

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

DESIGN s.r.o.

se sídlem: Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř

spisová značka: C 3588, společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3588

IČO: 48153672

DIČ: CZ48153672

zastoupený: Ing. Tomášem Zvolánkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Zvolánek ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Filip Dvořák ve věcech technických (tel.:

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„SPORTOVNÍ HALA TJ CHS Č.P. 794, CHOTĚBOŘ – OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Sportovní hala TJ CHS Chotěboř – rekonstrukce přístřešku nad vstupem“ a výkazu výměr, zpracované Jiřím Křivským, Břevnická 1583, 583 01, Chotěboř.
- zadávací podmínky veřejné zakázky.

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté prováděcí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • zahájení stavebních prací: | po podpisu smlouvy o dílo |
| • dokončení stavebních prací: | 17.05.2019 |
| vyklizení staveniště: | do 24.05.2019 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

• staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	198 779,55 Kč
21% DPH	41 743,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	240 524,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělků.
- VI.5. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- 60 měsíců
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetími osobami v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
- XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas s jejím zveřejněním včetně příslušných metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákon o registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 25/1/RM/2018 ze dne 7.11.2018.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Chotěboři 21.11.2018

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chotěboři, 5.11.2018



Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Zvolánek
jednatel společnosti

Příloha ke smlouvě o dílo

Zakázka: Rekonstrukce přístřešku nad vstupem

Objednatel: **Město Chotěboř**
 Trčků z Lípy 69
 583 01 Chotěboř

IČ: **00267538**
 DIČ: **CZ00267538**

Zhotovitel: **DESIGN s.r.o.**
 Sokolohradská 1018
 583 01 Chotěboř

IČ: **48163672**
 DIČ: **CZ48153672**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 066,92
PSV			191 712,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			198 779,55

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		198 779,55 CZK
Základní DPH	21 %		41 743,71 CZK
Zaokrouhlení			0,74 CZK

Cena celkem včetně DPH 240 524,00 CZK

v Chotěboř

dne 2.11.2018



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 581,63
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 485,29
712	Živičné krytiny	PSV			26 101,49
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 317,18
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 026,22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			147 258,34
783	Nátěry	PSV			9 009,40
Cena celkem					198 779,55

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce přístřešku nad vstupem
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchu vnější						2 581,63
1	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru 8*3,3*0,76 4*7*0,82 2*3*0,64 10	m2	56,86400 20,06400 22,96000 3,84000 10,00000	45,40	2 581,63
Díl: 95 Dokončovací práce na pozemní stavbě						4 485,29
2	941955002R00	Lešení tehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	12,00000	129,00	1 548,00
3	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	50,00000	49,20	2 460,00
4	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m 0,087+0,417	t	0,50400 0,50400	303,00	152,71
5	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,50400	644,00	324,58
Díl: 712 Zvláštní krytiny						26 101,49
6	712373121RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, ocel, dřevo, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci 33	m2	33,00000 33,00000	474,50	15 658,50
7	712499097RT2	Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP, plochy jednotlivě od 2 do 5 m2 3+3	m2	6,00000 6,00000	46,30	277,80
8	283220011R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,2 mm š. 1600 mm, PVC- P s PES výztuží, šedá 35	m2	35,00000 35,00000	177,60	6 216,00
9	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	35,00000	63,70	2 929,50
10	28348113R	Chříč kulatý s PVC manžetou TWC 110 PVC	kus	1,00000	950,00	950,00
11	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06200	1 24,00	69,69
Díl: 762 Konstrukce tesařské						5 317,18
12	762123110RU2	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2, včetně dodávky hranolů KVH 60x40 mm l=5m smrk	m	26,40000	195,82	5 169,65
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,10800	1 386,00	147,53
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 026,22
14	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové, průměru 100 mm	m	4,00000	358,50	1 434,00
15	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, koleno 90°	ks	1,00000	294,50	294,50
16	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	1,00000	615,00	615,00
17	764359841R00	Demontáž kotlíku sběrného na ploché střeše	kus	1,00000	56,80	56,80
18	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	11,00000	31,50	346,50
19	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 7,09+3,35	m	10,44000 10,44000	23,00	240,12
20	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm 10,44*2	m	20,88000 20,88000	37,80	789,26
21	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m	3,00000	46,00	138,00
22	42972700R	Mřížka kruhová sací provedení 1 velikost 100	kus	1,00000	88,50	88,50
23	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01300	1 781,00	23,54
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						14 742,58
24	767581801R00	Demontáž podhledů - Al kazety 25,79	m2	25,79000 25,79000	212,50	5 480,38
25	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných 27	m2	27,00000 27,00000	109,50	2 956,50
26	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	7,13000	78,30	558,28
27	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, části atiky	kg	35,00000	53,00	1 855,00
28	767583711R00	Montáž závěsných táhel nosných roštů 25,79	m2	25,79000 25,79000	453,50	11 953,67
29	767584641R00	Montáž podhledů, atiky ostatních - rošty	m2	38,85000	241,50	9 382,28

		25,79+13,06		38,85000		
30	767584642R00	Montáž podhledů, atiky ostatních - desky	m2	38,85000	227,00	8'
		25,79+13,06		38,85000		
31	767425102R00	Montáž desek pohledových - atika, podhled	m2	38,85000	143,09	5 559,05
		25,79+13,06		38,85000		
32	767583354R00	Montáž vložené lišty	m	10,44000	69,10	721,40
33	767425131R00	Oplechování ukončujících částí rš.75-170 mm	m	57,00000	120,50	6 868,50
		34+12+11		57,00000		
34	764919121R00	M záklopu z trapezového Pz plech šrouby	m2	24,14000	191,00	4 610,74
		24,14		24,14000		
35	767425163R00	Montáž kotevnic šroubů izolace	kus	100,00000	1,00	100,00
36	342267113R00	Obklad trámů, sloupů čtyřstranný do 0,5/0,5m	m	2,85000	189,43	3 389,88
		0,91+0,91+1,03		2,85000		
37	342267112R00	Obklad trámů, sloupů třístranný do 0,5/0,5 m	m	2,73000	973,14	2 656,67
		0,91*3		2,73000		
38	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg,	kg	25,00000	199,00	4 975,00
		přivaření				
39	13851063R	Lindab tabule plechová FOP/PO tl.1,6mm 1230x2000	m2	6,17100	313,00	1 931,52
		(3,4+1,44+0,77)*1,1		6,17100		
40	59152106R	Deska Cemvin lsovnaná 1200x2500x10,0 mm	m2	33,00000	490,50	16 186,50
		33		33,00000		
41	31148250R	Vrut pro systém Cetris 4,2 x 25 mm	1000 k	1,00000	687,00	687,00
42	59590601R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 10 mm	m2	43,58000	977,00	42 577,66
		4,73+13,06+25,79		43,58000		
43	15425463R	Profil U rovnoramenný 11375 50x50x50x2 mm	t	0,07780	28310,00	2 046,92
		23,58*0,0033		0,07780		
44	55360021R	CD profil 60/27/0,6 pozlnk pro mont podhledu	m	170,58000	21,80	3 718,21
		170,56		170,58000		
45	5536015610R	RigiProfil R-UD 27/28/27/3000 pozlnk tl. 0,55 mm	m	22,88000	17,00	388,96
46	553601526R	Profil UA 100 40/100/40 l=3000	m	52,80000	141,00	7 444,80
47	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,95300	1224,00	2 390,47
Díl:	783	Nátěry				9 009,40
48	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	5,32000	62,80	334,10
		26,6*(0,04*2+0,06*2)		5,32000		
49	783122210R01	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 1x email	m2	56,86400	126,50	7 193,30
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,00000	49,40	1 482,00

26 **198779,55**

