





# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2018/1864/ODaS



uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení:   
č. ú.:   
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Klika & Dvořák,s.r.o.  
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti  
ve věcech technických: Pavel Picka, stavbyvedoucí  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
bankovní spojení:   
č. ú.: 

Kontaktní osoba: Karolína Patočková  
Email:   
Telefon:   
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI\_OARRP

uzavřené dne 18.01.2018

(dále jen “Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníku v ulici Milady Horákové, Kladno II/118 – 1. Etapa (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

### Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,

zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### **III. Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	2.565.034,99 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	538.657,35 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>3.103.692,34 Kč</b>

**[slovy: tři miliony jedno sto tři tisíc šest set devadesát dva korun českých třicet čtyři haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### **IV. Doba a místo plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště  
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)  
c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## V.

### **Platební a obchodní podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI.

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## **VII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho

zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## **IX.**

### **Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## **X.**

### **Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[REDACTED]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne 21.11.2018

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák,s.r.o.

  
Digitálně podepsal  
  
Datum: 2018.11.21  
08:57:22 +01'00'  
.....  
**Mgr. Milan Volf**  
primátor

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2018.11.21  
13:26:32 +01'00'  
  
Digitálně podepsal  
Datum: 2018.11.21  
13:32:41 +01'00'  
**Ing.František Klika,Pavel Klika**  
jednatelé společnosti



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 1.etapa  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno  
Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček  
Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
47	002	6	Vytřetí obrub záhonových 155	m	155,000 155,000	23,00	3 565,00
56	002	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic 90	m2	90,000 90,000	50,00	4 500,00
35	002	3	Odstranění živého povrchu do tl 100 mm 825	m2	825,000 825,000	50,00	41 250,00
57	002	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm bet. podklad stávajících chodníků - odhad 30% 0,3*1187	m2	356,100 356,100	55,00	19 585,50
55	002	124	Odstranění podkladu z železobetonu do tl 150 mm odstranění sil. ničných panelů vjezdu 6*1,7*3	m2	30,600 30,600	627,00	19 186,20
54	002	62	Odstranění podkladu z železobetonu do tl 300 mm odstranění železobet. desky stáv. vjezdu 57	m2	57,000 57,000	980,00	55 860,00
40	002	4	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm podklad chodníků 825+89+90	m2	1 004,000 1 004,000	26,00	26 104,00
48	002	66	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl 300 mm podklad vjezdů 31+32+57+30,6	m2	150,600 150,600	63,00	9 487,80
53	002	246	Odstranění odpadkového koše vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	800,00	800,00
46	002	58	Ruční rozebrání bet. dlažeb komunikací vč. očištění a napařetování 89	m2	89,000 89,000	130,00	11 570,00
6	002	139	Ruční sbíjení betonu	m3	7,000	2 500,00	17 500,00
52	002	71	Ruční sbíjení živice 9	m3	9,000 9,000	2 300,00	20 700,00
12	002	170	Ruční výkop 28	m3	28,000 28,000	900,00	25 200,00
82	002	9	Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 dotěžení na úroveň zemní pláně 48	m3	48,000 48,000	160,00	7 680,00
49	002	8	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000	127,00	3 048,00
79	002	85	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zaústění okap. svodů 12*7*1,7*0,6	m3	85,680 85,680	690,00	59 119,20
13	002	182	Hloubení rýhy pro obrubníky 155+25+40	m	220,000 220,000	75,00	16 500,00
65	002	101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	85,680	103,00	8 825,04
3	002	12	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním (1218+52)*1,2	m2	1 524,000 1 524,000	23,00	35 052,00
37	002	319	Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm vjezdy, celk. tl. do 30cm (73+22+52)*2*1,1 Součet	m2	323,400 323,400	130,00	42 042,00
56	002	83	Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm chodníky	m2	1 235,300	182,00	224 824,60

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 1.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			{1060+63}*1,1		1 235,300		
92	002	213	Pokládka CS včetně dodávky, KSC II.20cm	m2	52,000	266,00	13 832,00
			vjezd				
			52		52,000		
83	002	102	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	35,000	590,00	20 650,00
7	002	140	Kladičká vrstva ze šterkodrté fr 4/8 tl 40 mm	m2	1 270,000	75,00	95 250,00
			1123+95+52		1 270,000		
21	002	254	Lože pod obrubníky z drtě š. 0,3 , hl. 0,1 m	m	220,000	132,00	29 040,00
62	002	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	210,00	46 200,00
			osazení chodníkové obrubníku				
			155+25+40		220,000		
11	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	1 123,000	160,00	179 680,00
			1060+63		1 123,000		
59	002	18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	95,000	200,00	19 000,00
			73+22		95,000		
91	002	180	Kladení zámkové dlažby tl 100 mm	m2	52,000	290,00	15 080,00
32	002	283	Řez dlažby	m	150,000	120,00	18 000,00
			150		150,000		
15	002	191	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m2	1 270,000	90,00	114 300,00
			1123+95+52		1 270,000		
88	002	27	Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	15,000	150,00	2 250,00
			vjezd				
			15		15,000		
89	002	135	Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý, pravý 100x15x25 cm	kus	4,000	235,00	940,00
			místo pro přecházení ve vjezdu				
			4		4,000		
90	002	220	Dodávka obrubník betonový silniční najezdový 100x15x15 cm	kus	6,000	129,00	774,00
			místo pro přecházení ve vjezdu				
			6		6,000		
60	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	180,000	105,00	18 900,00
			chodníková obruba				
			140		140,000		
			přejezd ve vjezdu				
			40		40,000		
			Součet		180,000		
61	002	224	Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	15,000	66,00	990,00
			15		15,000		
17	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1 060,000	160,00	169 600,00
			1060		1 060,000		
14	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	63,000	460,00	28 980,00
			63		63,000		
93	002	184	Dodávka dlažba 20 x 10 x 10 cm přírodní	m2	52,000	392,00	20 384,00
			vjezd				
			52		52,000		
87	002	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	73,000	305,00	22 265,00
86	002	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	22,000	567,00	12 474,00
71	002	108	Obsypání potrubí pískem vč. hutnění a dodání materiálu	m3	8,000	500,00	4 000,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 1.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
81	002	353	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců včetně vyrovnávacího prstence vč. dodávky do 150 cm celkové výšky šachty	kus	2,000	1 365,00	2 730,00
16	002	196	Dodávka poklop šachtový D1 /víko litinové/ D 400 , s odvětráním	kus	2,000	4 687,00	9 334,00
39	002	359	Dodávka prstenců do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací	kus	2,000	334,00	668,00
72	002	125	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC – systém KG	kus	12,000	350,00	4 200,00
73	002	159	Zatrubnění okapových svodů prům. 100 mm	m	84,000	410,00	34 440,00
			12*7		84,000		
76	002	204	Dodávka lapač střešních splavenin – geiger (plast)	kus	12,000	900,00	10 800,00
78	002	349	Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN200	m	84,000	859,00	72 158,00
			7*12		84,000		
85	002	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN150	m	84,000	270,00	22 680,00
			zaústění dešť. svodů				
			7*12		84,000		
77	002	337	Dodávka odbočka 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast	kus	12,000	400,00	4 800,00
			12		12,000		
74	002	187	Navrtávka kanalizace prům.150mm	kus	12,000	1 500,00	18 000,00
			zatrubnění okapových svodů				
			12		12,000		
75	002	190	Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace	kpl	12,000	1 600,00	19 200,00
			zatrubnění okapových svodů				
			12		12,000		
19	002	221	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	24,000	72,00	1 728,00
			napojení nového chodníku na stávající chodník				
			24		24,000		
22	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	24,000	95,00	2 280,00
18	002	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	24,000	58,00	1 392,00
25	002	266	Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm	m2	77,500	120,00	9 300,00
			155*0,5		77,500		
68	002	144	Montáž koše včetně dodávky	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
64	002	48	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé	kus	5,000	330,00	1 650,00
84	002	212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
27	002	268	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
69	002	290	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky II 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	135,000	148,00	19 980,00
			výška 0,5m				
			270/2		135,000		
70	002	297	Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	75,000	1 560,00	117 000,00
			předpoklad				
			75		75,000		
38	002	328	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	50,000	2 500,00	125 000,00
			předpoklad				

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - 1.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 16.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			50		50,000		
34	002	296	Nakládání výkopku ručně	m3	44,000	450,00	19 800,00
			7+9+28		44,000		
26	002	267	Nakládání vybouraných hmot betol, živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	392,620	85,00	33 372,70
			10,85+9+206,25+71,22+10,71+42,75+5,34+14+22,5		392,620		
1	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	337,730	105,00	35 461,65
			200,8+45,18+7,75+48+8+28		337,730		
51	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	1 688,650	24,00	40 527,60
			odvoz do 10km				
			337,73*5		1 688,650		
23	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, živice do 1 km	t	392,920	90,00	35 362,80
			10,85+9+206,55+71,22+10,71+42,75+5,34+14+22,5		392,920		
29	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, živice	t	3 536,280	20,00	70 725,60
			odvoz do 10km				
			392,92*9		3 536,280		
36	002	312	Odvoz výkopku ručně do 30m	m3	28,000	450,00	12 600,00
			28		28,000		
80	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné)	t	165,150	145,00	23 946,75
			(48+8+28+7,75)*1,8		165,150		
41	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné)	t	105,070	55,00	5 778,85
			10,85+9+71,22+14		105,070		
42	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné)	t	228,750	62,00	14 182,50
			206,25+22,5		228,750		
33	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné)	t	442,764	169,00	74 827,12
			361,44+81,324		442,764		
63	002	116	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,460	936,00	50 038,56
			10,71+42,75		53,460		
43	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	30,000	300,00	9 000,00
			30		30,000		
44	002	45	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláňe	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
			2		2,000		
2	002	104	Geodetické zaměření	hod	11,000	2 340,00	25 740,00
			11		11,000		
50	002	0	VRN	%		2 442 890,47	122 144,52

**Celkem**

**2 565 034,99**



# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Chodník II/118 – 1.etapa

Datum : 16.11.2018

Statutární město Kladno

nabídka č. 61-2018

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přípravné práce									
Bourací práce									
Zemní práce, trubní vedení									
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace									
Ostatní práce									
Dokončující práce									
Terénní úpravy									

termín realizace: 60 kalendářních dní

**KLIKA &  
DVOŘÁK, s.r.o.**

(5)

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA  
Pavlišova 2250, Kladno  
DIČ: CZ25145959



Ing. František Klika, Pavel Klika