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Smlouva o dílo č. E617-S-11832/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 201615



Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a uzavírají tuto



SMLOUVU O DÍLO



na zpracování přípravné dokumentace stavby 
„Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava – Brno“


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: 	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
			Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena:	Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
IČO: 		70994234
DIČ: 		CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
bank. spojení: 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)


a 


1.2. Zhotovitel:	DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
se sídlem:	Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01	
zastoupen/a:  	Radek Kverek DiS., jednatel společnosti (mobil: 724 155 348)
			Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti (mobil:602 234 377)
IČO : 		252 84 525
DIČ : 		CZ25284525
bankovní spojení 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12926

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)  


dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo - zpracování přípravné dokumentace na stavbě s názvem  „Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava – Brno“ a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 
2.2.	Dílem se rozumí zpracování přípravné dokumentace stavby (dále jen „Dílo“).

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY
3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
	
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro zpracování přípravné dokumentace stavby „Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava – Brno“ zadané SŽDC, s. o., Stavební správou východ, č. j. 9585/2016 – SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 19. 9. 2016 (dále jen „Výzva“).
b) Nabídka Zhotovitele ze dne 29. 9. 2016(dále jen „Nabídka“), která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím Objednatele, č. j. 10314/2016 – SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 4. 10. 2016.
c) Obchodní podmínky SŽDC, s. o., Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby, č. 1/2014, ze dne 12. 2. 2014 (dále jen „OP“).
d) Zvláštní technické podmínky ze dne 11. 4. 2016 (dále jen „ZTP“).
3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem.
3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:
OBJEDNATELE: 
ve věcech technických:		
				
				


ve věcech smluvních:		


ZHOTOVITELE:
ve věcech technických:		
				
ve věcech smluvních:		 

				
3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl. I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.




IV. PŘEDMĚT DÍLA
4.1. Předmětem plnění je zpracování přípravné dokumentace stavby „Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava – Brno“ dle zadávacích podmínek Objednatele.
4.2. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu, či jiných obdobných smluv dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Součástí díla je i dodání oznámení o zahájení územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 
4.3. Název Díla uvedený v čl. II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
4.4. Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění a Směrnicí GŘ SŽDC č.11/2006, v platném znění, platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.
4.5. Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č. j. 54/2003-103-INF dne 2. června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. 
4.6. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č. j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací.
4.7. Součástí předmětu plnění je i výkaz výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
4.8. Dále je předmětem plnění zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V případě zpracování ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. 
4.9. Přípravná dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, v platném znění, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, schválené rozhodnutím ministra dopravy ČR dne 26. 11. 2012, pod č. j. 644/2012-910-IPK/3 s účinností od 1. 1. 2013.
4.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
4.11. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
4.12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této Smlouvy.
4.13. Během prací na přípravné dokumentaci projektant svolá poradu k návrhu řešení. Po odevzdání přípravné dokumentace a provedení připomínkového řízení projektant připomínky odsouhlasené zadavatelem zapracuje do přípravné dokumentace. Přípravná dokumentace bude obsahovat také zaměření stávajícího stavu a zjištění podzemních vedení v místě rekonstrukce. Dokumentace bude obsahovat vyjádření správců všech inženýrských sítí, popř. řešení případných přeložek nebo další jejich požadavky.

V. PROVEDENÍ DÍLA
0. Zhotovitel je povinen dodat přípravnou dokumentaci celkem v 6 vyhotovení v listinné formě a 4 vyhotovení v digitální formě (z toho 2 vyhotovení v otevřené formě a 2 vyhotovení v uzavřené formě). 
0. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
0. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku Objednatele dle bodu 3.3. Smlouvy 
0. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze prostřednictvím dále uvedených subdodavatelů:
· Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00  Brno; IČO: 252 25 441
· Ing. František Mach, Za Hrnčírnou 2998, 580 01 Havlíčkův Brod; IČO: 635 62 740  
· Ing. Aleš Tuček, Jihlavská 587, 580 01 Havlíčkův Brod; IČO: 662 67 331

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 
Předložení zpracované přípravné dokumentace k projednání případných připomínek do 15. 3. 2017.
Předmět Díla včetně případných schválených a zapracovaných připomínek bude dokončen a předán do 28. 4. 2017.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle Nabídky Zhotovitele.
7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí:

Cena díla celkem bez DPH	467.040,- Kč
slovy:	čtyřistašedesátsedmtisícčtyřicet korun českých bez DPH 

7.3. Cena celého díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 
7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 
7.5. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:
v kolonce ODBĚRATEL
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.6. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
7.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
7.8. Cenu za Dílo dle této Smlouvy je možno uhradit pouze na účet Zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. Smlouvy. V případě požadavku Zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen Zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky Zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem Zhotovitele, resp. statutárního zástupce Zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu Zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. Smlouvy nebo v jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.
9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, IX a příloh uvedených v čl. XI bodu 11.13 této Smlouvy.

X. SANKCE
10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu v platném znění.
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
11.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této Smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál nebo v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
11.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
11.7. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.8. [bookmark: _Ref214189956]Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
11.9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
11.11. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
11.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11.13. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.14. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel Zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní Smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
	Příloha č. 1:
	Obchodní podmínky Stavební správy východ pro Smlouvu o dílo  ze dne 12.2.2014 
ZTP ze dne 11. 4. 2016


11.15. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: 						Zhotovitel:
	
V Olomouci dne19.10.2016



	
V Havlíčkově Brodě dne 26.10.2016



	............................................................................
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
	...................................................................................
Radek Kverek DiS
jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
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