
Smlouva o dílo, na akci: „Opravy účelových komunikací JCH – mimo území DSOJM –
Komunikace Lochočice“
kód akce: A473

č. ORS/Vo/355/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxxxxxxxxxxxxx., technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

BUILDPRO s.r.o.
Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO 049 40 075

DIČ CZ04940075

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ústí nad
Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C 37302

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Romanem Pončíkem, jednatelem

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Opravy účelových komunikací JCH – mimo území
DSOJM – Komunikace Lochočice“ kód akce: A473, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění dle této Smlouvy je provedení úpravy provozní komunikace v prostoru jezera
Chabařovice (Milada). Komunikace se nachází na jižním svahu jezera Chabařovice v prostoru
tzv. Lochočické výsypky. Komunikace na východním konci vychází z páteřní komunikace na vnitřní
výsypce, pokračuje směrem k Habří a odtud míří k roudnické vodní nádrži. Komunikace byla zřízena
při předchozích sanačních a rekultivačních pracích jako provozní komunikace.

Délka upravovaných úseků komunikace je celkem 3 655 m. Šířka komunikace kolísá, avšak její
průměrná šířka je 4 m. Úprava komunikace je rozdělena do 4 úseků. V úsecích 1 a 3 v místech
většího spádu, došlo k porušení konstrukčních vrstev, a tak bude provedena  výměna podkladních
vrstev. V úsecích 2 a 4 se nacházejí lokální výtluky komunikace, které budou dosypány. Celková
plocha úprav je 5 098 m2.

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo
a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

III. Zjednodušená dokumentace

1. Zjednodušenou dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Komunikace Lochočice“, kterou
zpracoval autorizovaný technik pro dopravní stavby Jan Vondruška, DiS., v srpnu 2018, obdržel
Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou zjednodušenou dokumentací, nemá
k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 15. května 2019

V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky České republiky, na kterých má právo hospodařit
Palivový kombinát Ústí, s. p.

Obec: Ústí nad Labem
Katastrální území: Tuchomyšl (771368)
Pozemek: p. č. 1070/103, 1070/104, 1070/106 a 1929
Kód obce: CZ0427554804
Kraj: Ústecký
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Obec: Řehlovice
Katastrální území: Lochočice (686433)
Pozemek: p. č. 1796, 1798/4 a 1799
Kód obce: CZ047568201
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 500 465,71 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných
stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3.
tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude
doložena soupisem skutečně provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
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Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat
Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v %
platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál

předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě
výše uvedeného, kód akce (A473) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy
včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu
a soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba
uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
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13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro provedení stavebních prací dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku VI. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 1, 2, 3, 4, 5
a 8 této Smlouvy 3 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XIV. odst. 2 a 4 této Smlouvy 3 000,00 Kč.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Předmětné stavební práce budou realizovány a provedeny v souladu se zjednodušenou
dokumentací, požadavky Objednatele a v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem výměr.

2. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího (dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného
k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění
a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů
vztahujících se k předmětu plnění a interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele
vztahujících se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy č. 16
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy
stavebních prací.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



SoD č. ORS/Vo/355/2018
„Opravy účelových komunikací JCH – mimo území DSOJM – Komunikace Lochočice“
kód akce: A473

6

5. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

6. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

7. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných
látek.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

9. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

10. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených
mláďat volně žijící zvěře.

11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy.
Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby
v souladu se zjednodušenou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě stavby není možnost napojení na inženýrské sítě
Objednatele.

4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných
úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele
o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

7. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

XI. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném termínu
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dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání
a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně minimálně 3 pracovní
dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
stavby, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém
jazyce a prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud při
provádění stavby vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VIII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku IV. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.
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XIII. Záruční doba

Začátek záruční doby nastává řádným předáním předmětu plnění. Zhotovitel poskytne Objednateli
záruku za jakost prací souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo po dobu 24 měsíců.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavebních prací třetí osobu (poddodavatele),
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby stavební práce
prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Na provedení části stavebních prací se bude podílet tento poddodavatel v rozsahu své
odbornosti:

- TANKTOWN s.r.o., K Vavřinečku 439/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 60280344 –
spolupráce v rámci provedení dvojitého nátěru ze silniční emulze s posypem

4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XV. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství).

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu
Ústí, s. p., obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz/spolecnost),
a zavazuje se při plnění této Smlouvy dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu,
pokud to jejich povaha umožňuje.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

https://www.pku.cz/spolecnost)
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3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat
tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1.
Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika
zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy,
zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení
článku VI. odst. 1. Smlouvy. V případě změn pojistných smluv nebo uzavření nové, vyrozumí
o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti,
a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky
na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis
o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné

http://www.pku.cz/
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podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy
uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k řádnému provedené díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne  9. 11. 2018 V Chlumci dne 20. 11. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Roman Pončík

           Ředitel jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik BUILDPRO s.r.o.

       (Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněný soupis praci s výkazem výměr

SOD Č. ORS/VO/355/2018
„Opravy účelových komunikací JCH - mimo území DSOJM - Komunikace Lochoćı'ce"
kód akce .` A473



REKAPITULACE STAVBY
Kód; A473

Stavba: Učelové komunikace JCH - mimo území DSOJM
KSO:
Misto: jezero Chabařovice

Zadavatel:
Palivový Kombınáı ústí, s. p.

Uchazeč:
BUILDPRO s.r.o.

Proiektant:
Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH zákıaúni 21,00%

snížená 15,00%

ıflena s DPH v

Základ daně
0,00
0,00

cZKI

Strana 1 22

CC-CZ:
Datum:

DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26.10.2018

00007536
C2 00007536

04940075
C204940075

2 500 465,71

Wse" daně
0,00
0,00

z 500 '465,7'15

QC



REKAPITULACE OBJEKTŮ sTAvBY A souPıSŮ PRACÍ
Kód: A473

Stavba: Účelové komunikace JCH - mimo území DSOJM
Misto: jezero Chabařovlce Datum: 26.10.2018Zadavatel: Palivový kombinát Ústí. s. p. Projektant: _Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

F _ . . __ _ a _ . _Z Kód Objekt, Soupis prací
Cena bez DPH [CZK] Typ

2 500 465,71
Náklady stavby celkem

2 500 465,71 STA
1 Komunikace Lochočice

Strana 2 :Z



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Účelové komunikace JCH - mimo území DSOJM
Objekt:

1 - Komunikace Lochočice

KSO:
Misto: jezero Chabařovice

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústi, S. p.

Uchazeč:

BUILDPRO s.ı'.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Zák1ad daně
DPH zákiadni 0,00

snížená 0,00

Cena celkem

Strana 1 z 3

CC -CZ:
Datum:

Saflıa daně
21,00%
15,00%

v czK'

26.10.2018

00007536
CZ 00007536

04940075
czo4940075

2 500_46531
výše daně

0.00
0,00

zço'o 465,371

zlá?



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Účelové komunikace JCH - mimo území DSOJM
Objekt:

1 - Komunikace Lochočice
Místo: jezero Chabařovice
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: BUILDPHO S.r.O.

Kód diiu - Popis

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV_

1-Z_en1_riíp1'ıácš
__ _ _

'z-ìahıádáni' _

É - I-(om'unikace pozemn-í
9 - Ootatni- konstrukce a práce. bo-uı'ání

I

9-90 - '1578509 hmot-_ _ ' ' '

Strana 2 z 3

Datum: 26.10.2018

Cena celkem [CZK]

2 500 465,71
2 500 465,71'

743533,'1'14
43 632,00

"1150235180'
106 474,20'
14719007

Qíă



SouPıS PRACÍ
Stavba:

Účelové komunikace JCH - mimo území DSOJM
Objekt:

1 - Komunikace Lochočice
Misto: jezero Chabařovlce

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí. s. p.
Uchazeč: BUILDPRO s.r.o.

_____
. . .

PČ
__

Kod Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
__1 Zemní pr_age|U

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vy'kopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naloženin'ı na dopravní

prostředek
v

horninách
tř. 1 a

_2 přes
1 000

d_0
5 000

mik
10_58_'0.Iıš _
230'4'0,B
780'4'0.45

___801._ı±8_1 _ _ _ _
-vodoromú_přemístění výkopku nebo ıypınloy po sucho na oh-.ryh_lıłm dopr_avním .

162701105 prostředku. bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornlny tř. 1 až ť m3
__ . . . _1-1 nu 880810000: 001: .8 000 00 10.000 m '

920'0,8
31200.45
1058'0.15
501.100!

1 _ K 122101103 m3

._

,IêžžžI 2

ëâăë
_ I. *nı*o-ı:|ovro'nrrırır.'ı přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
I 3 li '101101105' 0101111001110. bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutı' z horniny tř. i až m3

-ıl na vzdálenost
Pr_ı'pl_atek_

k ceně Za každých
dalších

i
započatých

1 000 rn ı

'W'Í .Í_`._. Im.“
`

_._-_ .-__ _I_"
4 _ k 111201801 Iuıøženı8008111110 na skládky m3

w 8200.8
w 31200.45
w 1058'015
W_So-1.ııžo_l

Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne') zeminy a kameniva
_II _.

.
I 1I. __. K .mm III' __ i_._Qgıflqnıž-Iıťzhn_çın11.11.18:8004108000088688111 170504 ____ É t
_ _W _ __ _1105. ř'l .005 ____ _ _

___
____

6 I K _101951102 '_Úprovı pláně vyrovnánim
vyškovych

rozdílů v
homíné

tř. 1 až 4 se zhutněnlm 2 m2I I 404011088 ' _ _

D 2 10111030“ ľ_ıi_

7 K I213141112 Iı'ùoní vrstvy z ıeotextílie filtrační separační, odvodňovací, ochranné. IvýztuznéI m2I I .nebo protíeı'ozní v rovině nebo ve sklonu do 15. šířky
přes

3 do 6 m

_ _ _D _5 __ __ K_om_ur_ı_i_ka_cepozem-rıi
s K _564681111_R Ii"_.odklaı:Iiz hamonlvahrubého drceného vel. in] 115 mmI. s ronIı-pro-tlr'omrn a m2

,_ ____ _ _ _ zhutrıënirflı.po Ihu'LnII-flí tl. 350 rı'ırn I

9 I K
JEM“2111

Poüklıfl nebo kryt z fibrovarııiho Ilěrku II'Š s roıorostřonim. IvlhIEeı-nlm a :hutnılnínn I m2
n . - _._ IP“=J“-II“1`=8I.1.I.HIM-80. . .....- _-

_ _w _ _ 9204312041058 ___ _ _ ___
10' K 564031111 Ilľodklıđ ze štěrkodrti ŠD s

__rozprostř'ením
a zhutněnı'm, po zhutněnl 111.100 mm ml

I 11 I K 56481'1116-R IPodklad ze štěrkodrti ŠDI s
rozprostřením

a zhutněnım, po zhutněnı' 0.351) mm m2
I -- I- -- - --- ł

12. K 1511482111082 08.81088ze šıčnødm_Šo s føzprøsıřęnı'm a zhuıněnínı, pø zhoınčn1 u. 350 mın | m2I I
InlivIıŠıjIlItIĚInlıItřr DN s posypem kamenlvem a se IIavàcov-Iınim z emulze IıiIIıI-.iłnII v I:I'13 .LEE u _mmo.:_0_=.±8flr_flıı._ _ _ _ _ . __ I "ú

_ _D 9 __ _ Ostatní konstr_uk_ce a práce. bouràni ____

I
14 I K

_I_
„u mw

Ižëgxlille
nettorıd pro ochranu. seporocIlI nebo fiÍtrociIrıı'Iı'roo hmotnost do 200 I m2

IW 4040'1, 05

_
_D

_III'II'ĚI _ Přes urı hmot __
l

I998225111_
PřesonIłIın-ıotpro ko_mı.ırılkato s kryt'orn .I hama-0108. :00001111011t betonovym nebo t

II . .fl'gr'l'ıčnűm dujıLal-'flłflđa'lonost do III! m iıkčkollv délky obiçktu _. _ _
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Množství J'Cm cena celkem [cZK] cem“
.. . . . íEIkI soustava

2 500 465,71

2 500 465,71
- 74388881._ _ .

2 298,700I 24.80 56 548.02 cs ÚRS 2018 01
158.700'I _'I _
736,000

1 404,000
. EEE-III?
I

_ .I- _ __
iI 2 208.200“ 180.00- 121 8ı8.00Ic5 Úns 2018 01

i I . `. . . ..._ _ .. i
238,000

1 404.000
158.700

2 288.100 _ _
I_ . .
_. 9

104.800:
10.00 91 0.18.0008 úns 2018 01

I
0108.8ooI

_ I _ "_ __I__ _
'I ' _ _-_1_ _ _ :

I 2298_101fl __ _9_.20_.- 2229700501. 085 2018 01 _-2:8.000
1 404.000

158,700
2 288.200 _ -_. _

_ s 889,414I 50.00 211r 828.41Ics ÚRS 2018 01
3880._-1'1-1""_" ____

I 5098 oooI 6,60I 33840 80Icsùfls 2018 01I s 808000
I __ I

4303111021. .
4 040000I 10.80- 43 832,00I-:s ÚRS 2018 01

I

_ _ 1 459 285.80
I 020.000.

182.00I
149 040.00'

r ı- - - - - - - r

s 0080001 18.081E 397 844.005 1:8 ÚRS 2018 01
I _ . _ ._. _. l

5 Wii-"PIII" _..__ _ . .
1 058,000I 49,10 51 947.80Ics ùns 2018 01

. 141.70I I1I30 38400
I 1120,000I 146.00I 455 520.00

4 040.000] 88,00I 274 220.ooIcs üns 2018 01

_ __ __ __ 105 4110.10 __
. 4 242.000 I 25,10 108 474. 20 Ics__úns 2018 01

4 242.000
I I I ___

_ _ _ ___ 147 190.0? ___
I 4 367,658 14?I 180.02Ics ÚRS 2018 0133.70

1.... _.. _

30





VZOR zJıŠŤOVACÍHo Pno'rnHüLu HA mäivmıı'rı'v: SťmvEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDNÉTU PLNÉNÍ

Iiišt'nvnel Erotol-:nl ng Ergvedené stavební práce dle flředmëtu glnënl

Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednatel:

Název a sídlo:

Čnıø Sınıønvy 0 :Inn
Objednatcle:

Číslo Smlouvy 0 dílo
Zhotovitele:

Název akce:

Místo plnění:

Celková cena za dílo:

Odsouhlasené ůdıjı:

ř.. X

XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

IČO: xxxxx DIČ: xxxnx

XXXXXXKIIIII

IČO: 00007536 DIČ: C200007536

Palivový knmhináı Ústi. státní podnik
Hrbovická 2
403 39 cHLUMEC

XXXXXXXX

XXXXXXXX

xxnxxxxx

XXX>0<xxXX Čıøıø zakázky: xxx

IIKIIKf Kč

Kód akce: XXXX

Finanční objem v příslušném roce:
lilili`IIJlX,- Kč

Celkem od vnlıájenl
stavebních Pfllfll do konce ›`-,-;- ;-.---,- | Od

zarhájzndí
v
k[ılíıiıìlćıııšnémpředchozího mflflıfln oc o

pfifllngnflın [nku sledovaného měsíce

Celkový finanćní Objem
od zahájení stavebních

prací

Zbývá k dokončení
celého díla

Práce - dokončené

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy stavebních prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v Souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX

Za Objednatele: XXXXXXXXX

Podpis `

Podpis

Dne: XXXXX



Vysvětlivky ke Zjišt'ovacímu protokolu na poskytnuté stavební práce dle předmětu
plnění

Celková cena Za poskytnuté stavební práce:

Finanční objem
v příslušném roce:

XXXXXXX,- Kč

Celkem od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

I III“. H l'zl lI l ıl.'"-' " ı'il
.- __ - - 'T-.In

Od Zahájení
v příslušném roce

do konce sledovaného
měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

praci

Zbývá k dokončení
celého díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních
prací, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy
o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních
prací od Zahájení do konce předchozího měsíce před
aktuálním měsícem pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební
práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za realizované stavební práce
Za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem Za realizované stavební práce
od Zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové částky Za již realizované stavební práce
a celkové částky dle Smlouvy o dílo.
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