

S M L O U V A O D Í L O

Výtlačný řad VR5 z vrtu HV5 do vodojemu Pojbuky

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Obec Pojbuky**
Zastoupený: Františkem Papežem, starostou, tel : 606 738 778
IČ: 00667081 DIČ : CZ00667081
Sídlo: Pojbuky 55, 391 43 Mladá Vožice
Bankovní spojení : č. účtu : 94-12316301/0710 (ČNB)
Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným
projednáváním změn a doplňků díla: Ing.Staněk tel.: 604748797
(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Zastoupený: Martinem Hondlíkem – dle plné moci, tel.: 602 146 663
IČ : 480 35 599 DIČ: CZ48035599
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Bu-
dějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Hondlík tel.: 602 146 663
Odpovědný stavbyvedoucí : Josef Medek tel.: 728 867 249
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizační-
ho předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohod-
nuté ceny, za předpokladu dodržení všech podmínek ve smlouvě sjednaných.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně
způsobilými.

2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) k provedení následujícího díla:
Předmětem díla na pozemku parc. č. 966/29 v k. ú. Pojbuky, se nachází hlubinný vrt HV 5 který bude osazen
ponorným čerpadlem HCP typu SP 2533 (čerpadlo je součástí díla) s dostatečným výkonem pro čerpání vý-
tlačným řadem délky 1008m, a zhotovení výtlačného řadu VR5 na pozemcích KN parc. č. 1134, 1135 v k. ú.
Zadní Střítež a na pozemcích KN parc. č. 977, 980, 982/5, 984, 1134, 1135, v k. ú. Zadní Střítež a na pozem-
cích KN parc. č. 808, 1109/1, 1161, 805/1, 805/2, 803/1, 802/1, 799/1, 797/1, 795, 793, 1111, 966/1 a 966/29
v k. ú. Pojbuky.
- 2.2. Rozsah díla je dán projektovou dokumentací vypracovanou projektantem Ing. Josefem Staňkem, projektovou
a inženýrskou kanceláří Tábor, ČKAIT 0100653, č. zak 298 z října 2015, která byla ověřena v územním řízení
vedeném Městským úřadem Mladá Vožice, stavebním úřadem pod č. j. MUMV2774/2016/výst/Ru, ve kterém
bylo vydáno územní rozhodnutí č. j. MUMV2774/2016/výst/Ru, sp. zn. SMUMV2472/2016/výst/Ru ze dne 30.
11. 2016, které nabylo právní moci dne 12. 1. 2017. Uvedená projektová dokumentace, vč. výkazu výměr, tvo-
ří **přílohu č. 1** této smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů, vč. poskytovatele dotace na úhradu ceny díla z Operačního programu Životní prostředí. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou Dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2 a rozsahem a povahou díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných obecně závazných předpisů souvisejících s předmětem díla, v souladu s projektovou dokumentací a zavazuje se zachovat technologický postup stavby.
- 2.8. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele, jsou závazná a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na díle : **do 5-ti dnů od předání staveniště**
- 3.2. Zhotovitel dokončí a předá dílo : **31. 12. 2018**
Dílo se považuje za dokončené dnem podpisu přijímacího protokolu poslední části díla zástupcem objednatele.
- 3.3. Při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele bude objednatel sankcionovat zhotovitele **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této SoD, a to formou odpočtu zádržného. Celková výše smluvních pokut sjednaných v této SoD nesmí být vyšší než 10% ceny díla.
- 3.4. Při případných vícepracích, předem písemně odsouhlasených objednatelem, se na žádost zhotovitele smluvní doba dokončení díla prodlouží o dobu, odpovídající provádění případných víceprací.

4. Cena díla

- 4.1. Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Celková cena díla bez DPH	3 469 775,00- Kč
DPH	728 652,75- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 198 427,75- Kč

slovy: čtyřmilionystodevadesátosmtisícčtyřístadvacetsedmkorunsedmdesátpěthaléřů českých včetně DPH.

Nedílnou součástí této SoD je položkový rozpočet z nabídkové dokumentace – **příloha č. 2**.

- 4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit mimo zákonných důvodů pouze bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky stavby.
- 4.3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel po-

vinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud to není možné, zhotovitel tyto změny, doplňky nebo rozšíření ocení podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě a předloží tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení tohoto Dodatku objednatel má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- 4.5. V případě neprovedení některých rozpočtovaných prací bude fakturace ponížena o konkrétní položku rozpočtu či její část.
- 4.6. Oboustranně odsouhlasené případné vícepráce provede zhotovitel za úhradu nad rámec smluvní ceny.
- 4.7. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele, jsou závazná a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.8. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě faktur – daňových dokladů, které budou označeny **Výtlačný řad VR 5-obec Pojbuky, CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004849**. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení a potvrzení objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických vystaví fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být soupis provedených prací.
- 5.3. Stavební práce budou hrazeny průběžně do výše 85% provedených prací s tím, že 10% z celkové ceny stavby bude objednatel uhrzeno zhotoviteli po předání díla a 5% z celkové ceny stavby po odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Faktura - daňový doklad za provedené práce bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané podle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.5. Dnem zdanitelného plnění se uvažuje den potvrzení soupisu provedených prací zástupcem objednatel.
- 5.6. Objednatel uhradí fakturu - daňový doklad zhotovitele nejpozději do 30ti kalendářních dnů po jejím obdržení. Přitom v pochybnostech se má za to, že objednatel obdrží fakturu do 3 kalendářních dnů po jejím odeslání.
- 5.7. Dojde-li ze strany objednatel k prodlení při úhradě faktury - daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení s placením.

6. Staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 10 dnů. Zhotovitel bere na vědomí, že pozemky, na kterých bude osazován výtlačný řad VR, jsou až na výjimky ve vlastnictví třetích osob. Objednatel je povinen před započátkem prací na dotčených pozemcích zajistit souhlas vlastníků dotčených pozemků s prováděním díla na jejich pozemcích.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při prodlení s vyklizením se na zhotovitele vztahuje stejná sankce jako při neodstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Objednavatel je do stavebního deníku oprávněn nahlížet a požítovat kopie. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy, a plnit podmínky, uložené pravomocnými správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla,
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
- 7.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterého jmenuje objednatel, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 7.7. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení objednatele splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 7.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami. O průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění se provedou písemné záznamy. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedodatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických nejméně 4 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že odběratel nebo jeho zástupce ve věcech technických do 3 pracovních dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
- 7.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 7.11. Zhotovitel je povinen pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou Dodatku ke smlouvě o dílo.
- 7.12. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla a to až do výše ceny díla.
- 7.13. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané zákonem, podzákonnými předpisy nebo touto SoD, vč. projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení stavby, atestů, záručních listů, protokolů o požadovaných zkouškách díla a návodů na obsluhu a údržbu díla.
- 8.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Součástí díla je uvedení dotčených pozemků do původního stavu a provedení potřebných terénních úprav.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 8.5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatel a uvedeném v zápise o předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce:

- **60 měsíců** na zajištěné a zhotovené stavební práce
- **24 měsíců** na dodání movité věci – čerpadlo

ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- 9.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době v termínu stanoveném po dohodě s objednatel a vady odstranit v nejkratší možné době. Jedná-li se o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vady do 24 hodin od uplatnění reklamacie. Termín odstranění vad se stanoví samostatnou písemnou dohodou. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.6. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezačíná-li její odstraňování v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.

Odstranění vady díla v záruční době, nebo jeho části jinou právníčkou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu dle bodu 8.5. za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, včetně smluvních pozastávek nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Právní vztah založený touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účinnost smlouvy je podmíněna přiznáním dotace objednateli na úhradu ceny díla z Operačního programu Životní prostředí.
- 10.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.6. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 Projektová dokumentace díla
příloha č. 2 Položkový rozpočet díla z nabídkové dokumentace
příloha č. 3 Plná moc
- 10.7. Objednavatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, že by akce nemohla být financována z Operačního programu Životní prostředí. Tato skutečnost by byla oznámena před započítáním objednaných prací.

Za objednatele:

V Pojbukách dne 4.10.2018



František Papež, starosta

Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 3.10.2018



Martin Hondlík, dle plné moci

OBEC POJBUKY
391 43 Mladá Vožice
okr. Tábor
IČO: 00667021 • DIČ: CZ00667031

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
J.B. - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

37	1	26314140.A	Fáze výstavby 1, 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	232,73	41,00	3 807,32	5 034,02	9 541,03
38	1	40444030	Značka dopravní výstavby A1-24.27.125 cm typ ALJ	Kus	4	1 400,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00
39	1	211041VD	Tř. tlaková PE-CH PN 10 PE 100 SDR 11, DN 160, 3296200030	m	1004	166,50	166 294,00		166 294,00
40	1	26314141.A	Fáze výstavby 1, 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	232,73	41,00	3 807,32	5 034,02	9 541,03
41	1	60285600	Deska zábrnyvýřez 1262-047-616 I DN 25	Kus	1	5 775,00	5 775,00		5 775,00
42	1	42280650	Ventil návratovýřez D682-047-616 I DN 25	Kus	1	5 250,00	5 250,00		5 250,00
43	1	2118VD	Koleje 30", S 2000, DN 80, 8535526000016	ks	4	4 985,00	19 940,00		19 940,00
44	1	2112VD	Koleje 11", S 2000, DN 80, 8535526000016	ks	8	2 865,00	23 720,00		23 720,00
45	1	2114VD	Spojka SYNCFLEX DN 80(85-105), 79740000016	ks	2	3 425,00	40 350,00		49 350,00
46	1	2111VD	MMA T-RUS S 2000 S 1 přírubou, DN 30/80	ks	10	4 035,00	40 350,00		3 425,00
47	1	2111VD	HYDRANT ODVZDUŠ. DN 80, 862228012516	ks	1	26 950,00	26 950,00		26 950,00
48	1	2111VD	PŘÍRUBA S 2000 80/90, 048100099016	ks	7	2 135,00	14 945,00		14 945,00
49	1	2112VD	S. ŘED. 90/85 S 2000 -4041E2, 404106507516	ks	1	12 685,00	12 685,00		12 685,00
50	1	2112VD	KOL. 90/70H 80,5 2000, 8535090000016	ks	1	3 135,00	3 135,00		3 135,00
51	1	2113VD	Supr. žoupáková lešák ZS 6580	ks	3	1 550,00	4 650,00		4 650,00
52	1	2113VD	TR. odvod. 65 mm PVC, 3206703003	m	502	25,00	12 550,00		12 550,00
53	2	132201101R00	Hřoubkové výkopky	m3	8	245,00		1 960,00	1 960,00
54	2	175103111R00	Hřoubkové rýhy šířky do 60 cm v hor 3 do 100 m3	m3	8	245,00		1 960,00	1 960,00
55	2	560000010RAA	Konstrukce ze železa	m3	7,5	720,00	4 087,50	1 312,50	5 400,00
56	2	000VD	Konstrukce	m3	7,5	720,00	4 087,50	1 312,50	5 400,00
57	2	000VD	Rozebírání a sprava sítavkové komunikace, řezání, výměna podkladů II. 30 cm, odštalobeton 7 cm m2	m2	72	970,00	55 800,00	14 040,00	69 840,00
58	2	871218111R00	Prostak DN 16 pro vodovodního potrubí DN 80 pod komunikací vč. materiálu	m	14	3 125,00	43 750,00		43 750,00
59	2	000VD	Prostak pro kabel NN vč. uložení do chráňky do 110	m	14	2 250,00	31 500,00		31 500,00
60	2	230200118R00	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, lešení a přech	m	15	25,00	375,00		375,00
61	2	2104VD	Montáže přitlačení	m	14	150,00	2 100,00		2 100,00
62	2	2104VD	Novozalit přitlačení setec do ocel. chráňky, DN 150	m	14	100,00	1 400,00		1 400,00
63	2	2104VD	Novozalit přitlačení setec do ocel. chráňky, DN 100	m	14	100,00	1 400,00		1 400,00
64	2	42216550	Čistění materiálu	ks	10	375,00	3 750,00		3 750,00
65	2	2112VD	Kluz. objemka RAČJ -N v. 50mm obj. č. 20102	ks	4	1 350,00	5 400,00		5 400,00
66	2	2115VD	Mandata drátovky 110/220	ks	10	355,00	3 550,00		3 550,00
67	2	2118VD	Kluz. objemka RAČJ -N v. 36 mm, obj.č.20101	ks	1	24 995,00	24 995,00		24 995,00
68	2	2112VD	Ventil odtahovací přírubový B 10-111-540H DN 50	Kus	1	1 388,00	1 388,00		1 388,00
69	2	2112VD	Př. koleto 90° DN 80 8530000000016	ks	2	1 205,00	2 410,00		2 410,00
70	2	2112VD	Př. oblouk 22° DN 80, 8542000000016	ks	1	1 385,00	1 385,00		1 385,00
71	2	2112VD	Př. přechod FFR 80/50, PN 16, 200 mm, č. 8550	ks	3	8 945,00	26 835,00		26 835,00
72	2	2113VD	S. PRIR. DN 80/180, 4001080000016	ks	1	2 495,00	2 495,00		2 495,00
73	2	2113VD	T-ALUS PRIR. DN 80, 8510000000010	ks	12	245,00	2 940,00		2 940,00
74	2	2113VD	Zab. kabelová KZ	m	12	125,00	1 500,00		1 500,00
75	2	2113VD	Deska zakr. KAD	m	25	25,00	625,00		625,00
76	2	29811223.A	Truška PVC dromátní freobitní d 100 mm	m	25	25,00	625,00		625,00
77	3	247001146R00	Studny	m3	10,2	2 735,00	19 887,00	8 807,00	27 694,00
78	3	270316121R00	Tvádní studny se zhruběním z jílů	m3	10,2	2 735,00	19 887,00	8 807,00	27 694,00
79	3	631310132RAB	Základ patby z betonu, protěho uod. V4 To B 20	m3	0,5	2 950,00	1 475,00	360,00	1 835,00
80	3	724	Podtlahy, podtlahová konstrukce	m2	1,8	275,00	495,00	90,00	585,00
81	3	724	Mozirava z betonu B 20 (C 18/20), tl. 10 cm	Kus	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
82	3	734	Stojící výtahy	Kus	1	500,00	500,00		500,00
83	3	734100812R00	Měkké čerpadlo 50y, ponorných do 40 l	Kus	1	450,00	450,00		450,00
84	3	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150	Kus	1	450,00	450,00		450,00
85	3	707011130R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	Kus	76	200,00	15 200,00	11 400,00	26 600,00
86	3	707999103R00	Konstrukce dřevěných stavební (zámečnické)	kg	100	75,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00
87	3	707999103R00	Montáž oplocení stropového potěva H do 2,0 m	Kus	2	4 650,00	9 300,00	3 600,00	12 900,00
88	3	707312730R00	Montáž dřevěných konstrukcí tloušťkou do 250 kg	ks	1	15 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
89	3	007VD	Čistění rozvaděče a přitlačení pro kabeláž vč. dodávky mal.	ks	1	43 985,00	43 985,00		43 985,00
90	3	000VD	Dodání a montáž čerpadla nádobného vřtu vč. zapojení, typ HCF SP 25 33	m	1008	229,50	231 336,00	231 336,00	462 672,00
91	3	003VD	Uložení kabel NN ČVVKY 5x 16 mm2	ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
92	3	003VD	Výbudování a vybavení zhrubě hláznového vřtu	ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
93	3	003VD	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
94	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
95	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
96	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
97	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
98	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
99	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
100	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
101	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
102	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
103	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
104	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
105	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
106	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
107	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
108	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
109	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
110	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
111	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
112	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
113	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
114	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
115	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
116	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
117	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
118	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
119	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
120	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
121	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
122	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
123	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
124	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
125	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
126	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
127	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
128	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
129	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
130	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
131	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
132	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
133	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
134	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
135	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
136	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
137	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
138	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
139	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
140	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
141	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
142	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
143	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
144	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
145	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
146	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
147	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
148	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
149	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
150	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
151	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
152	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
153	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
154	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
155	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
156	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
157	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
158	3	003VD		ks	1	34 650,00	34 650,00		34 650,00
159	3								

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu **Martinu Hondlíkovi**, nar. 7.4.1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne 1.4.2018

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.


.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:


.....
Martin Hondlík