
Zadávací dokumentace
Obchodní podmínky k veřejné zakázce s názvem ,,INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMKY ZA KOSTELEM - IILETAPA"
Zadavatel: Obec Horní Dunajovice
lČ: 00292818

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Obec Horní Dunajovice

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ,

Bankovní spojení:

Horní Dunajovice 102, 67134

Ladislav Březina, starosta obce

00292818

(dále jen ,,Zadavatel nebo Objednatel")

2. COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ:

DIČ,

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

pavel.armutidis@colas.cz

733 780 330

26177005

CZ26177005

Komerční banka, a.s., číslo účtu 7408-201/0100

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí,
tel. 733 780 315, e-mail: zdenek.zak@colas.cz

(dle jen ,,Uchazeč" nebo ,,Zhotovitel")

II, Preambule

l. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních
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podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

· Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
· Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
· Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláŠkou č. 231/2012 Sb.).
· položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoŽství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení
díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dle Smlouvy a je tak
způsobilý splnit svou nabídku podanou mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), na zadání veřejné zakázky podle §31 s
názvem ,,INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMKY ZA KOSTELEM-III.ETAPA", kterou
Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle
Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Že si je vědom skuteČnosti, Že
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle
Smlouvy. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši
a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a vČas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní vŠechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován
zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je
stanoven ve vŠech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a
zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla ,,INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMKY
ZA KOSTELEM-III.ETAPA". Na CD je obsažena projektová dokumentace i položkový výkazy
výměr.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech Činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
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včetně koordinační a kompletační Činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vC. soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též ,,výchozí
dokumenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení,
dodání a zajištění všech Činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména
také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniŠtě a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
vC. úklidu stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

C) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti
díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít
jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,
resp. provedením díla,

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení,
likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době

Stránka 3 z 18



provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných
dokladů,

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve
trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické
podobě,

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně
jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného
záchranného systému,

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,
které nemohl projektant předvídat,

O) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou
odpovědnost za Škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací
Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež
se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s
tím.

5. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

6. SouČástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

Stránka 4z 18

l



7. Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tími ČSN EN a ČSN OHSAS),
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat do 30.4.2019. Splnění
této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou
sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od
doručení písemné výzvy nebo dle požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci.

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné
dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukonČeny práce dle
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v ČI. V odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalŠím závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené,
pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není
dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Je-li v zadávací
dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouŠtí použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být
písemně odsouhlasena Objednatelem,

VI. Místo plnění

Seznam dotčených parcel - parcelní číslo: 2625/3, 2624, 2625/7, 2625/1, 2627, 2628/1, 2628/5,
2625/34, 2625/12 (viz. projektová dokumentace).

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou
zakázku ,,INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RODINNÉ DOMKY ZA KOSTELEM-III.ETAPA" včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem.

Cena bez DPH 5 BOO 335,16 KČ
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výše dph

Cena včetně DPH

1218 070,38 KČ

7 018 405,54 Kč

S

N

(dále též ,,Cena za provedení díla" nebo ,,Cena díla")

2. Cena díla stanovena v ČI. VIl odst, 1 Smlouvy obsahuje vŠe, co je uvedeno v položkových
rozpoČtech, jenž tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jqkákoli plnění před
zahájením provádění díla.

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných
případů, bude cena hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a
stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskuteČnění dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v Členění po položkách dle výkazu výměr
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je
oprávněn úČtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu
písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je
Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního
měsíce zjišťovací protokol. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a
odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis
provedených stavebních prací dodávek a služeb. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a
položkového rozpočtu je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto
zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,daňový doklad"). Zhotovitel je povinen vystavit a
doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění.

7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad - koneČná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného
předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

" výslovný název ,,konečná faktura",

· celkovou sjednanou cenu bez DPH,

· soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
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· Částku zbývající k úhradě bez DPH
Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě
takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
subdodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obČanského zákoníku považuje za řádně a vČas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele
uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu
Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný,
je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace
(neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude
změna ceny stanovena na základě cen RTS.

14. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
ceny. zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke
smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
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VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci zadávacího řízení příslušnou dokumentaci dle vyhláŠky Č.
231/2012 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané přísluŠné
dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá
ze zvláŠtních právních předpisů.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před Škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla veŠkeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Objednatel je
odpovědný za správnost a úplnost příslušné dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a
nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá
Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniŠtě.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek
nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

C) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či
provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně
souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či úČasti na
podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
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g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání
závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou
souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalŠího
odstoupit.

2. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

3. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vŽdy alespoň jeden
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň
kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při
předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel
povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a
originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.

5. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze
smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze
smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního
vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniŠtě (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně
všechny skuteČnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu
prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době
přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při
přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební
deník musí být uložen tak, aby byl vŽdy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního
stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze
smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je
vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniŠtě Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli
písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od
doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště
ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání
těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli
předáno 1 parě tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí
Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a
případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora
BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich fůnkce,
tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla
(např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi Čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a neČistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny poŽárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou
dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokonČování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti,
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření pro zabezpečení bezpečnosti slin ičního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního
značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi j mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní Činností Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veŠkerého odpadu, vznikajícího při Činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví vŠech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.
Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo
do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Zámka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím
po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
vČetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i
tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí,
že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o
dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věCí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruČní lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je
shodná jako v Článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahláŠení vady díla Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle
článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

C) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad
díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, Že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho
části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a
nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele
vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10, Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
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11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIII. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukonČit a předat (odevzdat) Objednateli.
Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být
Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu
řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také
autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event.
vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám
díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost
a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor,
bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany
závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které
vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 obČanského zákoníku. Zhotovitel je
oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít
dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení
Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné
prohlídkou díla dle Článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech
stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán
oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel
a za tím úČelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli
před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník
víceprací, veškerá osvědčení o zkouŠkách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní
zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla
Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy
stanovily. Dokumentaci ,,skutečného provedení díla" je povinen Zhotovitel předat ve třech
vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání
Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za
řádně ukončené.
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5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se
dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, Že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané
dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud
Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky
dle tohoto Článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí přísluŠného soudu ve věci úhrady
těchto nákladů.

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu Škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,-kč za každý den a případ prodlení - u kaŽdé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla, za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité
plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z Částky,
s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
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7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ za každý nedodělek či vadu a každýi započatý den prodlení.
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě,

XV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského
zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto
skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, Že
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukonČení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí
zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla at' již jako
celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla. Smlouvy,
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a úČinné pojistné
smlouvy.

c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo
hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na
základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí
jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem
této inventarizace bude vyčíslení:

a) Částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a
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b) částlgr ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se
staly k datu úČinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to
v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doruČení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

xvi. pojištění

l

!

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. j po dobu záruční doby na
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným
jeho Činností vČetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. výše pojistné částky pro
tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný UchazeČ
nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy.
V opačném případě bude toto povaŽováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje,
že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění
včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel
je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich
dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poslg'tnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veŠkerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a vČas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto Článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě
zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve
stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření
pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišt'ovacího
ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Vyšší moc

1. Za vyŠŠí moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. ÚČinnost odstoupení nastává
v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné Články společných ustanovení.
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2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost Či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle Českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve
znění přepisů jej nahrazujících).

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniŠtě nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy,
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkoliv sankcím Či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany,

7. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. 0soba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y)
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny
předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrŽí dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotČena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, Že si Smlouvu přečetly,
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé Škody) Zhotoviteli nebo v případě, Že Zhotovitel doručení
písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za
doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat Či nikoli, za
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podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku (,,Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s
využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní strany se dále
dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost
nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli
považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele,

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha Č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objednatel
V Horních Dunajovicích dne3'q

Obec Horní Dunajovice
Ladislav Březina,
starosta obce

Zhotovitel

Ve Znojmě dne 9.7.2018

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Armutidis,
manažer regionu jižní MorE va

Stránka 18 z 18


