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vODÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová společnost

Smlouva o dílo na Zhotovení projektové dokumentace a
dodávky Souvisejicich prací

uzavřená podle § 2586 a následujících záQna č. 89/2012 Sb. občanského Zákoníku v platném Znění

Č. Smlouvy vedené u objednatele: P-411ř18
č. Smınuvý vedené u zhntnviteıe: 41 77.11 .1201 8

či“ 24e00243

|. Smluvní Strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná v obchodním
rejstříku vedenern Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schčnfeldemı ředitelem Společnosti, na Základě plně mocí
Zástupce
ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. Spojení:

(dále jen „objednate|") na straně jedne

2. Zhøtøviteı: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ as.
Se Sídlem Sokolovská 16, 186 00 Praha 8 Zapsaná v obchodním
rejstříku vedenem MS v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Hlavní inženýr projektu:
ıčo: 26760312 Dič: (3226760312
Bank. Spojení:

(dále jen „zhotovite|“) na Straně druhe

ll. Základní ustanovení

1. Účelem teto Smlouvy je Zabezpečení projektová dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro
akci:

Tuchlovice ČOV a Dřevenkov ČS - rekonstrukce

včetně zajištění výkonu související inženýrská činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou Zmocnuje Zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve
všech záležitostech Zpracování a projednání projektová dokumentace, nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak. Za timto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je
přílohou č. 2 a nedílnou Součástí teto smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu
uzavřely po pečlivěm Zva'žení všech možných důsledků.
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lIl. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vrozsahu dohodnutěm vtéto smlouvě a Za podmínek vní
uvedených Zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou
přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení
všech pochybností Zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných
podkladů pro projektové práce.

2. Vécná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah
řešení projektu. Objednatel požaduje řešit Zejména:

- inženýrsko-geologický průzkum obou lokalit,
- geodetické Zaměření obou lokalit,
- vyjádření správců sítí a dotčených organizací,
- stavebně-technický průzkum betonových konstrukcí,
- Zpracování požárně-technickěho řešení,
- hydrotechnický návrh,
- dendrologioký průzkum,
- oceněný soupis prací a dodávek.

Zhotovitel dále:

- Zabezpečí v rámci výkonu investorsko - inženýrské činnosti inženýrskou činnost pro
výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání UR.

- vypracuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení vpodrobnosti realizační
dokumentace (DSP/DPS).

- Zabezpečí v rámci výkonu investorsko - inženýrské činnosti inženýrskou činnost pro
výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání SP.

Plnění Zhotovitele dále Zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

I vydání rozhodnuti o umístění Stavby
ı vydání stavebního povolení
ı provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

(Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický.)

3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR).

3.2.1 Vypracování dokumentace přikládane k návrhu na vydání územního rozhodnuti
v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve Znění vyhlášky č. 40512017 Sb.

3.2.2 Celkový propočet nákladů stavby.
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Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení (DSP).

3.3.1 Vypracování projektu pro vydání Stavebního povolení v souladu se Zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) v platném
Znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb ve Znění
vyhlášky č. 405/2017 Sb., Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o Změně některých
Zákonů (vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých Zákonú
(Zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném Znění.

3.3.2 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající
' členění na stavební a provozní Soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.

3.3.3 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, as.

Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

3.4.1 Vypracování projektu pro provádění Stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) v platném Znění v rozsahu
a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky
č. 405/2017 Sb., včetně Zapracování podmínek povolení Stavby a dále v souladu
se Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o Změně některých Zákonú (vodní Zákon),
ve Znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o Změně některých Zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), v platném Znění a Zákona č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

3.4.2 Posouzení projektu ve vztahu k Zákonu č. 309/2006 Sb., o Zajištěnídalších podmínek
bezpečnosti a ochrany Zdraví při prácil ve Znění pozdějších předpisů, zejména
z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3.4.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve Skladbë od povídajici
členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah Soupisu Stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.4.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. oceněni výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, a.s.

V rámci IČ Zhotovitel zajistí zejména:

IČ vrozsahu potřebném kvydání územního rozhodnuti o umístění stavby
a k zabezpečení navazujících majetkoprávních Záležitosti.

ı Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná
Zhotovitel sdotčenými orgány Státní správy a samosprávy, organizacemi
a vlastníky pozemků.

ı Získá jejich vyjádření a Stanoviska, jako podklad k návrhu na Zahájení územního
řízení.

ı Zhotovitel vypracuje a podá návrh na Zahájení územního řízení.
ı Zhotovitel Zabezpečení jménem objednatele příslušné úkony, potřebné kvydání

územního rozhodnuti.
I Zhotovitel zajistí výpisy zkatastru nemovitosti a identifikaci majetkoprávních

vztahů.
ı Zhotovitel provede potřebné úkony vedouci kziskání vlastnických, nebo jiných

práv stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budouci stavby, resp.
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o smlouvách budoucích.
kZajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv

ı Zhotovitel zajistí Zpracování návrhů a Zúčastní se projednání kupních, nebo
nájemních smluvı smluv o smlouvách budoucích o Zřízení služebnosti inženýrské
sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.

ı Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí o umístění Stavby.

IČ v rozsahu potřebném kvydáni SP, (ohlášení stavby) a zabezpečení navazujících
majetkoprávnich záležitosti.

ı Na podkíadě dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (ohlášení
Stavby) projedná zhotovitel sdotčenými orgány státní správy a samosprávy,
organizacemi a vlastníky pozemků, pokud není již řešeno vrámci územního
rozhodnutí.

ı Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k žádosti o stavební
povolení. (Ohlášení stavby).

ı Zhotovitel vypracuje a podá žádost o stavební povolení. (Ohlášení stavby.)

stavebního povolení
ı Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné kvyda'ní

ı Zhotovitel podle dohody sobjednatelem zabezpečí úpravu (řešení)
majetkoprávnich vztahů.

související sřešením majetkoprávních vztahů, pokud jíž nebyly vyřešeny
v předchozí fázi projektové přípravy stavby.

ı Zhotovitel připraví, projedná a připraví objednateli k podpisu příslušné smlouvy

sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.

ı Zhotovitel Zajisti zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo
nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské

ı Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení (popř. potvrzením
oohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu, nebo vodoprávnímu
úřadu.)

IV. Místo plnění

Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotověho díla nebo jeho části bude
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, as., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou Za převzetí
projektové dokumentace vdobě uzavírání smlouvy je pověřenou osobou

V. Způsob provedení díla

Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče,
vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem voboru vodohospodářských staveb
podle Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a ovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem,
službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplně plnění díla.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě
v termínech stanovených v či. VI. této smlouvy.

V případě použití subdodavatele odpovídá Zhotovitel Za termín dokončení a předání dila,
stejné tak i Za kvalitu díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a
to Zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění
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smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sa'm, nebo prostřednictvím
svého přikazníka na základě přikazni Smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke
kontrole dila zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Středočeské vodárny, as.

Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření Zjistí, že Zhotovitel provádí
dílo v rozporu stouto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně Zhotovitele o
těchto skutečnostech informovat a žádat po Zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad.
Vpřipadě Zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí Zhotovitel objednateli
písemnou formou.

Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je vsouladu stouto smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péči bez vad a nedodélkůl protokolárné objednateli
předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a Zaplatit dohodnutou
cenu Za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými
ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součásti dokumentace
bude soupis norem vztahujících se kjednotlivým stavebním objektům a provozním
souborům.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických
standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s.
(SV)“ v aktuální verzi. Dokumentje k dispozici na vvebu (vvvvvvvkmcz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit
stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, as. (SV).

Inženýrské činnosti dle článku lll. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem
objednatele s odbornou péči, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň
dokumentace:

Počet
paré:

Propočet
nákladů:

Dokladová
část

Elektronická
forma:

Formáty dat:

DUR 3x 3x 2x Z toho 1x
originály

1><CD Výkresové části: dvvg a pdf
Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

DSP 3x 1 x (paré
č.1)

2 x z toho
1 x originály

1x`CD

DPS 6x i x (paré
č.1)

2 x z toho
'l x originály

'l x CD s PD
1x008
rozpočtem

Výkresové části: dvvg a pdf
Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (výkaz
výměra rozpočet): xls
Dokladová část: pdf
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Tuchlovice ČOV a Dřevenkov ČS - rekonstrukce
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

1. Zahájení činnosti zhotovitele - bezprostředně po podpisu teto Smlouvy. Další prúběh
jednotlivých činností projektová přípravy a Související IC je Specifikován v níže uvedených
bodech.

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR: do 31. 1. 2019
2. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: do 31. 3. 2019_
3. Předání dokumentace DSP: do 30. 4. 2019
4. Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní moci: do 31. 7. 201i
5. Předání dokumentace DPS: do 31.8. 2019

VII. Cena díla

1. Cena díla je Stanovena dohodou Smluvních Stran ve Smyslu zák. č. 526I1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších přepisü, na Základě cenově nabídky zhotovitele.

2. Cena díla za předmět plnění dle čl. l|| teto Smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH S DPH

2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro 264 000,- 55 440,- 319 440,-
vydání územního rozhodnutí.
2.2 Inženýrská činnost územního řízení a 88 000,- 18 480,- 106 480,-
obetarání územního rozhodnutí.
2.3 Zabezpečení projektově dokumentace pro 506 000,- 106 260,- 612 260,-
vydání Stavebního povolení.
2.4 Inženýrská činnost Stavebního řízení 44 000,- 9 240,- 53 240,-
včetně obetarání Stavebního povolení.
2.5 Zabezpečení projektové dokumentace pro 528 000,- 110 880,ç 638 880,-
provádění Stavby.
Cena celkem: 1 430 000,- 300 300,- 1 730 300,-
Cena celkem včetně DPH Slovy: JedemilionsedmsettřicettisíctřistaKč

VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada Se realizuje dle tabulky:

Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek Vll, bod 2.1 264 000,-
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 88 000,-
1.3 Dílčí plnění viz. článek Vll, bod 2.3 506 000,-
1.4 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4 44 000,-
1.5 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5 528 000,-
Cena celkem: 1 430 000,-

.H-Jhˇ--nn-ı-Ilıřpm
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2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede Zhotovitel ve
spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě
objednatel písemně upozorní Zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo
je bez vad a nedodělků.

. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad
a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb.
o DPH tj. zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení proiektové dokumentace
objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnýmirosobgmi objednatele
a Zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činností, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele
byla provedena pouze částečné, ma' objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedených činností.

. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

. Splatnost fakturje 30 dní ode dne vystaveni.

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání
a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro
potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smluvenou úhradu.

. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje,
že za vykonané práce a činností zaplatí odměnu ve výši ujednané vtéto smlouvě.

. V uvedené odměně Zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce
objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musi být předem
odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.

správní poplatky
Zpracování projektu dopravního řešení
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při praci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
povodňový plán
pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
expenníposudky
speciální podklady, případné speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
výřıatek pro ČD aj.V

V
V

W
V

V
V

V
V

. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy Ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracované ke dni Zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce:

. V případě prodlení Zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny Za každý Započatý
týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny Zhotovitele. Sankční
opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

. V případě prodlení objednatele s uhradou faktur je tento povinen Zaplatit Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % Z výše faktury Za každý den prodlení.
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3. Při Zajišťování správních rozhodnutí vydávaných vsouvislosti splněnim závazků se
mohou vyskytnout překážky vzniklé Zdůvodů neležících na straně zhotovitele, např.
nejasnosti ve vlastnických vztazích kdotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
s vécným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost
orgánů státní Správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnuti
postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto
okolnosti mohou mít negativni vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech
bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společné rozhodnou o dalším postupu.
V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného
ustanovení.

.Pokud se při realizaci akce vyskytnou vicepráce zapříčiněné vadou projektové
dokumentace, způsobenou nezapracováním podmínek ze správních rozhodnuti nebo
vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
Zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění,
které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla
důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
třetích osob dotčených realizaci předmětné akce vrámci jimi vyhotovených stanovisek
(vyjádření).

X. Součinnost objednatele a Zhotovitele:

. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla
a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak,
aby nebyla narušena plynulost prováděných praci.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím,
že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce
provozovatele Středočeských vodáren, as.

. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termi ny a četnost výrobních výborů se
zástupcem objednatele dle čl. 1.1.
Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se Zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech
správních rozhodnutí (UR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj). Totéž se týká objednatele vůči
zhotoviteli.

XI. Záruka:
. Zhotovitel přejimá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců.

Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mit požadované vlastnosti

při dodržení navržených parametrů. Neruči za závady vzniklé při realizaci, zejména použití
nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních
předpisů apod.

XII. Závěrečná ustanovení:

. Součásti této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
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2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dilčími pracovními úkoly ostatní Zaměstnance
Zhotovitěle.

3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen kodsouhlaseni Seznam všech
jeho Subdodavatelů, jejichž Závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle těto Smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, Z nichž všechny maji Stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 Stejnopis.

5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek
může předložit kterákoliv Smluvní strana. Druha' Strana zaujme stanovisko do 21 dnů po
obdržení.

6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědni doba je 1 měsíc a Začne běžet od
1. dne měsíce následujícího, vněmž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu
kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklá náklady a příslušnou část
odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi Smlouvy. Požadovaná
náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musi odpovídat předaněmu rozsahu
plnění.

7. Smluvní strany prohlašuji, že Si smlouvu včetnějejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodně, pravě a vážně vůle připojuji svě popisy.

8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odSt. 1 zak. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách učínností některých Smluv, uveřejnování teˇcnto smluv a O registru Smluv (Zákon
o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva i následně dodatky podlěhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 34ül2015 Sb., o registru smluv. Podpisem teto smlouvy smluvní strany bezvýhradně
souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich Změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým
právním řádem.

v Kladné une: 47.21.7220“ V Praze une s. 11. 2018

a

v

Přílohy.“ č. t - Plná moc kzastupování objednatele

...ni-'_'
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Příloha Č. 'i
Č. Smınuvv vedená u nhjednaieıe: P-411r18
Č. Smınuvy vedené a zhøtøviteıe: 4177r1r2018v

C. zakázky: .............

PLNÁ Moc
Vodárny Kladno - Mělník, as.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno

íCO; 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

panílpanu

ze Společnosti: D PLUS a.s. IČO: 26760312
se sídlem: Sokolovská 16, 186 00 Praha 8

na dobu od 11/2018 do 07í2019

k zastupování Společnosti ve věci

Tuchlovice ČOV a Dřevenkov ČS - rekonstrukce

a to zejmena k výkonu investorsko-inženýrske činnosti uvedene stavby, tj. ke všem činnostem
Souvisejíoích s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony
s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou svýjimkou
uzavírání smluv na věcná břemene a smluv na náhrady Škod souvisejících srealizaci výše
uvedene stavby.
Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jme'nem společnosti Vodárny Kladno - Mělník,
a. s. jednal ve výse uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

V Kladně dne

'ˇ ing'f 'Plané tóhrè'ı'ú
ředitel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V dne ....................................................
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