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PARDUBICKÉHO

SMLOUVA 0 DÍLO

č. KRPE88854/čJ20181700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.  89/2012 Sb.,  Občanský zákoník, v platném znění

(dále také „smlouva")

1.        SMLUVNI STRANY

1.    Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:

lč:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spoj.ení:

číslo  účtu:

tel.,  email:

(dále jen „objednatel")

2.   Zhotovitel

název:

sídlo:

lč:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo  účtu:

tel.,  email:

Česká republika Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková,  náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Experior s.r.o.

Říční  114,  789  91  Štíty

285 77132

CZ28577132

Daniel  Kaš par a  Luděk Purkeh, jednatelé

zapsán v obchodním  rejstříku vedeném  Kraj.ským soudem v Ostravě,  oddíl C,  vložka 43894

(dále jen „zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je Miroslav Plaček, telefon

Uvedený    zástupce    objednatele    je    pověřen    řeš ením    technických    problémů,    kontrolou

provedených  prací  a  zakrývaných  konstrukcí,  předáním  staveniš tě,  převzetím  dokončeného
díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků,  včetně  rozš íření či  redukce
smluvních  prací a  provádět rozhodnutí týkající se např.:

předání staveniš tě,

provedení dodatečných zkouš ek či ověření,
pozastavení provádění stavebních  prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
vyloučení pracovníků zhotovitele,  kteří hrubým způsobem  poruš í  předpisy a  nařízení platná

pro  realizaci díla,
odsouhlasení soupisu  provedených prací a  převzetí dokončeného díla.

3.    Zástupce zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele  pro věci technické je Daniel  Kaš par,  Filip Janča ,

Uvedený zástupce zhotovitele je  pověřen  řízením  stavebních  prací,  koordinací  podzhotovitelů
a  řeš ením  vš ech  problémů  souvisejících  s  realizací  díla.

4.     Výš e  uvedení  zástupci  pro  věci  technické  nej.sou  oprávněni  uzavírat  dodatky  k této  smlouvě,

pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele.

11.         PŘEDMĚTDÍLA

5.     Předmětem  díla  budou  stavební  opravy,   které  odstraní  současné  nedostatky  a  přispějí  ke
kvalitnějš ímu  prostředí  pro  výkon  služby  policistů.  Realizací  těchto  stavebních  oprav  zároveň
doj.de k prodloužení životnosti  objektu.

6.     Jedná  se  o provedení  stavebních  prací  v souladu  s touto  smlouvou  a  s Přílohou  Č.  1  Výkaz
výměr.

7.     Vpředmětu plněnía cenědílajezahrnuto mimojiné:
a)  úhrada  vš ech  poplatků  souvisejících  s  realizací  předmětu  díla,  zajiš tění  potřebných  ploch

mimo  vlastní  staveniš tě  v  majetku  objednatele,  zajiš tění  povolených  skládek  pro  odpady
vzniklé ze stavby včetně zajiš tění likvidace těchto odpadů,

b)  provedení  veš kerých   dodávek   a   prací   obsažených   v této   smlouvě,   zajiš tění   a   předání
veš kerých dokladů  nutných k dokončení stavební akce,

c)   úplné dokončení stavby, její vyklizení,  včetně  řádného  úklidu a  předání díla v termínu.

8.     Objednatel je povinen  předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.
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111.         MÍSTOADOBAPLNĚNÍ

1.      MÍsto  plnění:   Krajské  ředitelství  policie  Pardubického  kraje,   Na  Spravedlnosti  2516,  530  48
Pardubice.

2.     MÍsto dodání: OOP Králíky, 5. května 422, 561  69 Králíky.

3.     Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  nejpozději  do
30.   listopadu   2018.   Termín   dokončení  je   možné   zkrátit,   nesmí   vš ak   dojít   k nedodržení
technologických  lhůt a ani  ke zhorš ení  kvality nebo  rozsahu díla.

4.      Pokud   bude   zhotovitel   v   prodlení   s   dokončením   díla,   vymezeného   v   čl.    1.,   dle   termínů
stanovených  v  čl.  11.  odst.  3.  z  důvodů  ležících  na jeho  straně,  je  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní  pokutu  ve  výš i  0,05%  z celkové  smluvní  částky za  každý  den  prodlení  s dokončením
díla.

5.      Zaplacením smluvní pokuty nezaniká  právo objednatele na  náhradu š kody.

IV.        CENADÍLA

1.    Cena  díla je stanovena  na základě  nabídkové ceny,  kterou zhotovitel  předložil ve své  nabídce
na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH

DPH  21  %

Celková cena díla včetně DPH

163 266,00 Kč

34 285,86 Kč

197 551,86 Kč

2.    Cena díla zahrnuje veš keré náklady zhotovitele spojené s provedením  předmětu díla.

3.    Cena   díla   je   cenou   nejvýš e   přípustnou,   kterou   je   možno   překročit   pouze   za   podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4.    Jednotkové ceny  položek v oceněném  soupisu stavebních  prací  a  dodávek s výkazem  výměr

jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5.    Zhotovitel  se  seznámil  se  vš emi  okolnostmi  a  podmínkami,  které  mohou  mít jakýkoliv  vliv  na
cenu díla  mimo okolností,  které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.

6.    Vpřípadě  změny  daňových   předpisů,   které  mají  vliv  na   celkovou   cenu  díla,   budou   práce

prováděné   od   účinnosti   změny   daňových   předpisů   vyčísleny   se změněnou   sazbou.   Obě
smluvní   strany   se   zavazují,   že   na   případné   změny   daňových   předpisů   budou   reagovat
dodatkem v souladu s čl.  lx.  odst.  1  této smlouvy.

V.        PLATEBNÍPODMÍNKY

1.      Objednatel  neposkytuje jakékoliv formy zálohových  plateb.
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2.     Platba  bude  uskutečněna  na  základě  faktury  (daňového  dokladu)  vystavené  zhotovitelem  za
skutečně  provedené  práce  a  související  dodávky.  Nedílnou  součástí  předložené  faktury  musí
být   soupis   provedených   prací   případně   souvisejících   dodávek   odsouhlasený   zástupcem
objednatele pro věci technické.  Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3.     Zástupce   objednatele   pro   věci   technické   odsouhlasí   soupis   provedených   prací   případně
souvisejících  dodávek svým  podpisem  na zjiš •ovacím  protokolu  a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem  mu jej  vrátí  za  účelem  fakturace.  Fakturu  zhotovitel  vystaví  a  předloží  k úhradě
objednateli  nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

4.      Faktura  musí  obsahovat  náležitosti  dle  platných  právních  předpisů,  dále  číslo  smlouvy  o  dílo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.

5.      Splatnost faktury je  21  dnů  po jejím  doručení  objednateli.  Obj.ednatel  není v  prodlení,  uhradíli
fakturu  do  21  dnů  po jejím  doručení,  i  když  po  termínu,  který je  na  faktuře  uveden  jako  den
splatnosti.

6.      Smluvní  pokuta za  prodlení  objednatele  s úhradou  faktury se  stanoví  ve výš i  0,05  °/o  z dlužné
částky za každý den prodlení.

7.     Faktura   se   považuje   za   proplacenou   okamžikem   odepsání   fakturované   částky   z   účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.      Nedojdeli  mezi  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených  prací

případně  souvisej.ících  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce  a  dodávky,  u
kterých  nedoš lo  k  rozporu.  Pokud  bude  faktura  zhotovitele  obsahovat  i  práce  nebo  dodávky,
které  nebyly objednatelem  odsouhlaseny,  nebo  bude vystavena v rozporu  s touto smlouvou  o
dílo    nebo    bude    obsahovat    nesprávné    údaje,   je    objednatel    oprávněn   fakturu    vrátit    k

přepracování   nejpozději   do   data  j.ej.Í   splatnosti,   aniž  by  se  tímto  dostal   do   prodlení  s  její
splatností.

Vl.        PROVÁDĚNÍDÍLA

1.     Zhotovitel  potvrzuje,  že  se v  plném  rozsahu  seznámil  s  rozsahem  a  povahou  díla,  že jsou  mu
známy  veš keré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné  k  realizaci  díla,  že  disponuje
takovými  kapacitami a odbornými znalostmi,  které jsou k provedení díla  nezbytné.

2.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně,  anebo jej  provést pod svým  osobním vedením.

3.     Zhotovitel  provede  dílo  s  potřebnou  péčí  v  ujednaném  čase  a  obstará  vš e,  co je  k  provedení
díla  potřeba.

4.      Staveniš těm  se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniš tě.  Pokud bude zhotovitel

potřebovat pro realizaci stavby prostor větš í, zajistí si jej  na vlastní náklady.

5.      Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel  po dohodě s objednatelem.

6.     Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveniš ti pořádek a čistotu a  bezodkladně odstraňovat
odpady a  nečistoty vzniklé jeho  pracemi  a s tím  spojeného  materiálu,  aby  nedocházelo  k jeho
skladování   a   následnému   hromadění.   Toto   se   vztahuje   i   na   přístupové   cesty   a   veřejné
komunikace.

4



7.     Veš keré   odborné   práce   musí   vykonávat   pracovníci   zhotovitele   nebo  jeho   subdodavatelů
mající    přísluš nou    kvalifikaci.    Doklad    o    kvalifikaci    pracovníků   je   zhotovitel    na    požádání

objednatele  povinen  doložit.  Zhotovitel  je  povinen  zaj.istit  nad  realizací  díla  odborný  dohled  a

postup  prací  organizovat  tak,  aby  nenastaly  překážky  v  plynulém  postupu  prací  při  realizaci
díla.

8.     Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za   bezpečnost  a  ochranu  zdraví  vš ech  osob  v  prostoru
staveniš tě.  Zhotovitel  se zavazuje  k dodržování předpisů  požárních,  hygienických a o ochraně
životního  prostředí.

9.      Zhotovitel  musí  při  realizaci  díla  dodržovat  veš keré  ČSN  a  bezpečnostní  předpisy,  veš keré
zákony   a  jejich   prováděcí  vyhláš ky,   které   se  týkají  jeho   činnosti,   a   podmínky   uvedené   v
zadávací   dokumentaci.    Pokud   nedodržením   tohoto    ustanovení   vznikne   jakákoliv   š koda
zaviněním zhotovitele,  nese veš keré vzniklé náklady zhotovitel.

10.   Pokud  činností zhotovitele dojde  ke způsobení š kody objednateli  nebo jiným  subjektům z titulu
opomenutí,  nedbalosti  nebo  nesplnění  podmínek vyplývajících ze  zákona,  jiných  norem  nebo
vyplývaj.ících  z  této  smlouvy  o  dílo  apod.,  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto
š kodu  odstranit a  neníli  to  možné,  tak finančně  uhradit.  Veš keré  náklady s tím  spojené  nese
zhotovitel.

11.   Objednatel   nezajiš •uje  skládky,   povolení  vstupu   na  cizí  pozemky,   povolení  překopů  apod.;
veš kerá  jednání,  povolení  k  překopům  a  úhradu  poplatků  v  souvis]osti  s  realizací  dí]a  si  ve
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

12.   Pokud  zhotovitel  použije  suroviny,  materiály  či  výrobky  bez  certifikace  popř.  atestu  na jakost,

je  povinen  na  písemné vyzvání objednatele  provést okamžitě  nápravu.  Veš keré  náklady s tím
spoj.ené nese zhotovitel.

13.   Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveniš tě  o  stavebních  pracích,  které  provádí,
stavební  deník  v  rozsahu  vyhláš ky  č.  499/2006  Sb.,  v platném  znění,  do  kterého je  povinen
zapisovat   vš echny   skutečnosti   rozhodné   pro   plnění   smlouvy   o   dílo.   Zejména  je   povinen
zapisovat   údaj.e  o  časovém   postupu   prací  včetně   informací  o  zakrývání   konstrukcí,  jejich

jakosti,  zdůvodnění odchylek prováděných  prací od  projektové dokumentace,  apod.  Povinnost
vést stavební deník končí předáním a  převzetím díla.

14.  Ve  stavebním  deníku  musí  být  uvedeno,  pokud  to  povaha  realizovaného  díla  vyžaduje,
mimo jiné:
     název,  sídlo,  lčo (případně DIČ) zhotovitele
     název,  sídlo,  lčo (případně DIČ) objednatele
rozhodnutí  popřípadě ohláš ení stavebního  úřadu  MVČR
přehled vš ech  provedených zkouš ekjakosti

    seznam dokumentace stavby včetně veš kerých změn a doplňků
     seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
     seznam konstrukcí a prací podléhajících  kontrole.

15.   Veš keré  listy stavebního deníku  musí být očíslovány.

16.   Zápisy  do  stavebního  deníku  se  zapisují  tentýž  den,   kdy  byly  práce   provedeny  nebo  kdy
nastaly  okolnosti,  které jsou  předmětem  zájmu,  nejpozději  následující  den,  ve  kterém  se  na
stavbě  pracuje.  Zápisy  do  stavebního  deníku  může  provádět  pouze  stavbyvedoucí,  zástupce
objednatele    ve    věcech    technických,    případně    jiný    objednatelem    pověřený    zástupce,
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zpracovatel  projektové  dokumentace  nebo  přísluš né  orgány  státní  správy.  Zápisy  musí  být
čitelné,   mezi  jednotlivými  záznamy  nesmí  být  vynechána  volná  místa  a  musí  být  zapisující
osobou podepsány.

17.   Objednatel je oprávněn vyjadřovat se  k zápisům ve stavebním  deníku  učiněných zhotovitelem
nejpozději  do  5  pracovních  dnů  od  data,  kdy  byl  zápis  do  stavebního  deníku  zhotovitelem

proveden.   V   případě   zápisu   zhotovitele,   ke   kterému  je  třeba   stanovisko   objednatele,   se
zhotovitel   zavazuje   tuto   skutečnost   bezodkladně   oznámit   zástupci   objednatele,   který   je

povinen  vyjádřit  se  k tomuto  zápisu  do  5  pracovních  dnů  ode  dne,  kdy  byl  o  této  skutečnosti
zhotovitelem  informován.

18.   Nesouhlasíli    stavbyvedoucí    se    zápisem    do    stavebního    deníku,    který    učinil    zástupce
objednatele ve věcech technických  nebo jiný objednatelem  pověřený zástupce,  musí k tomuto
zápisu   připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  5  pracovních  dnů,  jinak  se  má  za  to,   že  s
uvedeným   zápisem   souhlasí.   0  takových   provedených  zápisech   ve   stavebním   deníku  je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

19.   Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

20.   Objednatel  je  oprávněn  dle  svého  uvážení  svolávat  jednání  o  průběhu  prací,  tzv.  "kontrolní
dny  stavby",  ke  kterým  přizve  dle  potřeby  zástupce  subjektů  zainteresovaných  na  výstavbě

(např.    orgány    státní    správy,    odborné    služby    objednatele    apod.).    Objednatel    informuje
účastníky  nejpozději  3  pracovní  dny  před  termínem  jednání,  jmenný  seznam   účastníků  je

přílohou této  informace.  Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání  účastnit a zaujmout
k  řeš eným  problémům  stanovisko,  případně  si  přizvat  zástupce  subdodavatele,  budeli  jeho
účast nutná.  Z kontrolního dne bude pořízen  písemný záznam.

VII.         PŘEDÁNÍDÍLA

1.    Dílo je  provedeno, jeli dokončeno a předáno.

2.    Dílo  je   považováno   za   dokončené,   pokud  jsou   dokončené   veš keré   práce   a   dodávky,   je

provedeno  vyklizení  a  upravení  prostor dotčených  stavebními  pracemi, jsou  předány vš echny
doklady  o  předepsaných  zkouš kách  a  revizích,  potřebné  provozní  řády,  certifikáty  použitých
výrobků  a  materiálů,  doklady  o  uložení  hmot  na  předepsanou  skládku,  doklady o shodě  podle
zákona  č.   22/1997  Sb.   a   NV  č.   163/2002  Sb.,   doklady  vyplývajících  z  čl.  Vl.   odst.   3  této

smlouvy  o  dílo,   a   následně  je  podepsán   protokol  o  předání  a   převzetí  stavby  bez  vad  a
nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

3.    Zhotovitel  doloží  objednateli  k  přejímacímu  řízení  níže  uvedené  doklady,  pokud  to  povaha
realizovaného díla vyžaduje:
    zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouš kách  vš ech  použitých  surovin,  materiálů,  výrobků

a  zařízení  (certifikáty,   atesty,   osvědčení  o  jakosti  a  kompletnosti  výrobků  a  zařízení,   v
souladu  s  §  108  a  §  156  zákona  č.183/2006  Sb.,  stavebního  zákona,  doklady  o  shodě

podle  NV č.163/2002 Sb.),
zápisy o vyzkouš ení zařízení a  provozních zkouš kách,
     doklady  o  zaš kolení  uživatele  v  obsluze  instalovaných  a  dodaných  zařízení,  dokumentaci

skutečného   provedení   díla   ve   dvojím   vyhotovení   se   zakreslením   veš kerých   změn   a
odchylek,   dodatky   a   jejich   soupisů   v   souladu   s   přísluš nými   ustanoveními   zákona   č.
183/2006 Sb.  (stavení zákon),

stavební deník (originál),
     doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných  příjemců
protokoly o  provedených tlakových zkouš kách,
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     písemný seznam dokladů předávaných  k přejímacímu řízení objednateli.

Bez  požadovaných   dokladů   nelze   považovat  dílo  za  dokončené  a   schopné   předání  a

přejímací řízení nebude zahái.eno,

4.    Zhotovitel je  povinen  písemně  nebo  telefonicky  oznámit  objednateli  nejpozději  5  dnů  předem
termín,   ve   kterém   bude  dílo  připraveno  k  předání.   Připravenost  k  předání  dí]a  musí  být  v
takovém  časovém  předstihu   před  smluvním  termínem  dokončení  díla  dle  čl.   11.   odst.   3,  ve
kterém zhotovitel  odstraní  případně zjiš těné vady a  nedodělky,  předá veš keré doklady  a  bude
sepsán protokol o předání a převzetí díla  bez vad a nedodělků.

5.    Objednatel  je   povinen   nejpozději   do   3   dnů   od   termínu   oznámeného  zhotovitelem   zahájit

přejímací řízení a  řádně v něm  pokračovat.

6.    Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

7.    Objednatel  je  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vady  a  nedodělky,  funkčně  bránicí  nebo

podstatně omezující užívání díla.

8.    0  průběhu  přejímacího  řízení  pořídí  objednatel zápis.  Pokud  objednatel  odmítá dílo  převzít, je

povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.    Dnem  podepsání zápisu  a závěrečného  protokolu  o  předání a  převzetí oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

Vlll.       ZÁRUKAZAJAKOST DÍLAAODPOVĚDNOSTZAVADY DÍLA

1.    Zhotovitel  poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po  tuto  dobu  zhotovitel  odpovídá  za  vady,   které  objednatel  zjistil  a  které  bez  zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2.    Záruční  doba  se   u   částí  díla,   které   byly  předmětem   reklamace,   prodlužuje  o  dobu,   která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.

3.    Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného  odkladu  po

jejich   zjiš tění.   V   reklamaci   musí   být   vady   popsány   a   uvedeno,   jak   se   projevují.   Dále   v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4.    Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů  po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda  reklamaci  uznává, jakou  lhůtu navrhuje k odstranění vad,  nebo z jakých důvodů  reklamaci
neuznává,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že
reklamaci  objednatele  uznává  a  vady  odstraní  v  termínu  do  14  dnů  od  obdržení  reklamace,
nebo  v termínech  požadovaných  objednatelem  v  reklamaci.  V těchto  případech  zároveň  platí
ustanovení   čl.   Vll.   odst.   6.   Po   odstranění   vad   vyzve   zhotovitel   písemně   objednatele   k

provedení přejímky odstraněných vad.

5.    Zhotovitel je  povinen  nastoupit  k  odstranění  reklamované  vady,  která  brání  řádnému  užívání
díla,  do 24 hodin.

6.    Neodstraníli zhotovitel  reklamované vady způsobem  a v termínech,  uvedených v předchozích
ustanoveních,    je    povinen    uhradit    objednateli    smluvní    pokutu     1.000,    Kč    za    každou
reklamovanou  vadu  a  den,  o  který  bude  s odstraněním  reklamované vady v  prodlení.  Náklady
na  odstranění  reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech  až  do  rozhodnutí
soudu.
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7.    Nenastoupíli zhotovitel  k odstranění  reklamované vady ani  do  14 dnů  po obdržení  reklamace
objednatele,  je  objednatel  oprávněn   pověřit  odstraněním  vady  jinou  specializovanou  firmu.
Veš keré takto vzniklé  náklady uhradí obj.ednateli zhotovitel.

8.    Reklamaci   lze   uplatnit   nejpozději   do   posledního   dne   záruční   lhůty,   přičemž   i   reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.    Prokáželi  se  ve  sporných   případech,   že  objednatel   reklamoval   neoprávněně,   tzn.,   že  jím
reklamovaná vada  nevznikla vinou zhotovitele a že se  na  ni  nevztahuj.e záruční lhůta,  resp.  že
vadu   způsobil   nevhodným    užíváním   díla    uživatel    apod.,   je   objednatel    povinen    uhradit
zhotoviteli veš keré jemu,  v souvislosti s odstraněním vady vzniklé  náklady.

lx.       ODSTOUPENÍODSMLOUW

1.    Strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  o  dílo  pro  podstatné  poruš ení  smlouvy  a
v souladu s § 2001  a násl. zákona č.  89/2012 Sb.,  Občanský zákoník, v platném znění.

2.    Účastníci  smlouvy o dílo  sjednávají,  že  mimo důvody  podstatného  poruš ení smlouvy  uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné

poruš ení smlouvy považuje:
      prodlení zhotovitele  se  zahájením  prací  nebo  dokončením  a  předáním  díla  podle  čl.  11.  této

smlouvy delš í  15 dnů,
      prodlení objednatele se zaplacením cenyza dílo delš í než l5 dnů,
      neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
      provádění  díla  v rozporu  se  smlouvou,  ve  š patné  kvalitě,   při  prodlení  proti  schválenému

harmonogramu   prací   o   více   jak   15   dnů,    pokud   na   základě   písemného   upozornění
objednatele nesj.edná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu

      vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla.

3.    Objednatel je  dále  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy  o  dílo  v případě  zahájení  exekučního
nebo   insolvenčního  řízení proti zhotoviteli.

4.    Objednatel  má  rovněž  právo  odstoupit  od této smlouvy  o  dílo  v  případě,  že  zhotovitel  uvedl  v
nabídce  v zadávacím  řízení  informace  nebo  doklady,  které  neodpovídaj.í  skutečnosti  a  měly
nebo  mohly  mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5.    Chceli  některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě  ujednání z této smlouvy o
dílo  vyplývaj.ících,  je  povinna  svoje  odstoupení  písemně  oznámit  druhé  straně  s  uvedením
termínu,  ke  kterému  od  smlouvy  odstupuje.  V  odstoupení  musí  být  dále  uveden  důvod,  pro
který  strana  od  smlouvy  odstupuje  a  přesná  citace  toho  bodu  smlouvy,  který  ji  k  takovému
kroku opravňuje.  Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6.    Nesouhlasíli jedna ze stran s důvodem  odstoupení druhé strany nebo  popíráIi jeho existenci,

je  povinna  to  písemně  oznámit  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  oznámení  o  odstoupení.
Pokud tak neučiní,  má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7.    OdstoupíIi  některá ze  stran  od  této  smlouvy  o dílo  na základě  ujednání z této  smlouvy  o  dílo
vyplývajících,  pak povinnosti  obou stran jsou  následující:

a)     zhotovitel   provede   soupis  vš ech   provedených   prací   oceněný   dle   způsobu,   kterým  je
stanovena cena díla,

b)     zhotovitel  provede finanční vyčíslení provedených  prací,  a zpracuje konečnou fakturu,
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c)     zhotovitel   odveze   veš kerý  svůj   nezabudovaný  materiál,   pokud   se   strany   nedohodnou

jinak,
d)     zhotovitel  vyzve  objednatele  k převzetí díla  a  objednatel je  povinen  do  5 dnů  od  obdržení

vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

e)     po předání provedených  prací sj.ednají obě strany písemně zruš ení smlouvy.

X.        OSTATNÍUJEDNÁNÍ

1.    Tuto  smlouvu  o  dílo  lze  měnit  pouze  písemnými  dodatky  smlouvy  podepsanými  oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy,  protokoly apod.  se za změnu smlouvy nepovažují.

2.    Nastanoulj  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy  o  dílo,  je

povinna   to   bez   zbytečného   odkladu   oznámit   druhé   straně   a   vyvolat   jednání   zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3.    Smlouva  o dílo je závazná  pro  případné  právní  nástupce  obou smluvních  stran,  změnu  právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4.    Objednatel  i  zhotovitel jsou  oprávněni  převést  svoje  práva  a  povinnosti  z této  smlouvy  o  dílo
vyplývající na jinou stranu  pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

5.    Zaplacení   kterékoliv   smluvní   pokuty   nemá   vliv   na   oprávnění   požadovat   zákonný   úrok
z  prodlení.

6.    Zhotovitel  souhlasí  s  uveřej.něním  svých  identifikačních  údajů,  smlouvy  uzavřené  na  veřejnou
zakázku  včetně  vš ech  jejích  budoucích  změn  a  dodatků,  výš e  skutečně  uhrazené  ceny  za

předmět  plnění,  seznamu  subdodavatelů,  případně  akcionářů,  a  to  v souladu  se  zákonem  č.
134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějš ích  předpisů.

7.    Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  ve  vztahu  ke  třetím  osobám   mlčenlivost  o informacích,
které  při  plnění této smlouvy získá  od  objednatele  nebo o objednateli  či jeho zaměstnancích  a
nesmí  je  zpřístupnit  bez  písemného  souhlasu  objednatele  žádné  třetí  osobě  ani  je  použít
v rozporu s účelem této smlouvy,  ledaže se jedná:

a)  o informace,  které jsou veřejně přístupné,  nebo

b)  o  případ,  kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem  nebo závazným  rozhodnutím
oprávněného orgánu.

8.    Zhotovitel  je  povinen  zavázat  povinností  mlčenlivosti  podle  předchozího  ustanovení  vš echny
osoby,  které se budou  podílet na  poskytování služeb objednateli dle této š mlouvy o dílo.

9.    Za poruš ení povinnosti mlčenlivosti osobami,  které se budou podílet na poskytování služeb dle
této smlouvy o dílo,  odpovídá zhotovitel, jako  by povinnost poruš il sám.                             `

10.  Povinnost mlčenlivosti trvá  i  po skončení  účinnosti této smlouvy o dílo.

11. Zhotovitel je  povinen  zajistit  a financovat  případné veš keré  subdodavatelské  práce  a  nese  za
ně záruku v plném  rozsahu.

9



12.Veš kerá     komunikace     mezi     smluvními     stranami     bude     probíhat     prostřednictvím     osob
oprávněných jednat jménem  smluvních  stran,  zástupců  objednatele  pro  věci  technické,  popř.

pověřených pracovníků.

Xl.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

t     :S:ůvsng]°ýumv,a k° jde:,Í°m:a 8%áa;, :[atnú°:,th ndonsetrnjs#v°ápt°adt3PSí]::í§tuopc: Í ,:b%:esT , •::ířce[n:t:: nj

registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláš tních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,  uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.      Smluvní strany se dohodly,  že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní  Krajské  ředitelství  policie
Pardubického kraje.

3.     Tato  smlouva  o  dílo  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z  nichž  jeden  obdrží  zhotovitel  a

jeden objednatel.

4.      Obě  smluvní strany  prohlaš ují,  že  doš lo  k dohodě v celém  rozsahu této smlouvy  o dílo  a  že ji
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

5.     Tato smlouva o díloje tvořena  l0 stranami textu.

Příloha č.  1  Výkaz výměr

V Pardubicích dne

Za objednatele:

8.'    11.     201Ů

Renata Kaňková
náměstek ředitele  KŘ pro ekonomiku

10

V Zábřehu dne

Za zhotovitele:

/A     .1,1,   ýc,/J

J'                  jednatelé



KRYci LIST ROZPOČTU

Název stavby OOP  Králi'ky stavební práce JKSO

Název objektu EČO

Název částj M ísto                                  Králíky

lč                                    D'Č

Objednatel l_________I ________J___   __`___T___J  I ____T____nL

Projektant

Zhotovitel                 Experior s.r.o.t{ozpočetčislo                Zpracoval

Dne

Luděk Purkert 01.11.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /  1  m.j. Počet Náklady /  1  m.j. Počet                                             Náklady /  1  m.j.

0 0,00 0 0,00 0                                        0,00

Rozpočtové nákladyv      CZK

A     |Základní rozp. náklady 8        !Doplňkovénáklady C        |Vedlejš i rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 7 644,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniš tě 0,00

2 Montáž 3 200,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce
!                            o,oo

3 PSV Dodávky 1  405,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 151017,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 •M"lÍ Dodávky 0,00 17 Ostatnl, 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř.1Ú) 163 266,00 12 DN  (ř.  811) 0,00 19 VRN  (ř.1318) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl.  čínnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ProjektantDatumapodpis

Razítko

D        |Celkovénáklady

23 Součet 7,12,1922 163 266,00

24 15  %!                                  o,oo  DPH 0,00

ObjednatelDatumapodpis

Razítko

25 21%|                  163266,00DPH 34 285,86

26 Cena s DPH (ř. 2325) 197 551,86

E        |Přípočtyaodpočty

ZhotovitelDatumapodpis                                                     Razítko 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +  0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:                    OOP Králíky stavební práce

Objekt:

část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:                  Experior s.r.o.

Datum:                           01.11.2018

SO04

767              Konstrukce zámečnické
763              Konstrukce montované
PSV             Píáce a dodávky psv
725              Zdravotechnika zařizovací předměty
741               Elektroinstalace silnoproud

764              Konstrukce klempířské

766              Konstrukce truhlářské
784              Dokončovací práce malby a tapety
78 3              Nátě ry

786              Dokončovaci práce čalounické úpravy
Celkem

3 500,00

3 500,00

37 413,00

122 353,00

18 500,00

1  500,00

9 841,00

7 872,00

74 440,00

18 260,00

10 200,00

163 266.00
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