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SMLOUVA o DiLo

„Theodor - obnova výtlaku V. etapa“
uzavřena podle § 2586 - 2635 Občanského Zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném Znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-399718
Číslo zakázky: 21110118
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUvNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfeml předsedou představenstva

Zmocnénec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schonfeld, ředitel společnosti

Zmocnénec pro technickájednání:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Dále jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem U Vodojernu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ; 0226196620
Zastoupený: lng. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocnénec pro smluvní jednání:

Zmocnénec pro technická jednání:

Dále jen zhotovitel na strané druhé
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2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní Strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem dila:
2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy pro objednatele zhotovit Stavbu:

„Theodor - Obnova výtlaku V. etapa“
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedeni všech stavebních
a montážních praci a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících S dodávkou stavebních prací
a konstrukcí, jejichž provedenije pro řádné dokončení díla nezbytné.
Rozsah dila je definován zadávací dokumentaci objednatele včetně projektové dokumentace, která
je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součást dokladově časti PD),nabídkou zhøtøviieıe A zADÄvAciMı PODMÍNKAMI v RÁMCI výzvy a SOUTĚŽE
O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.

Jedná se o realizaci V. etapy obnovy vodovodního přivaděče DN 500 severozápadně nad obcí
Stehelčeves směrem jižně pod obec Brandýsek (bližší specifikace dle příslušné PD a Výzvy díla
- ZD)

flněnř zhotovitele dáte zahrnuje ty další následující ,položky a podmínky, které se vztahují ke
konkrétnímu dřfu:

2.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.

2.3. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladově části stavby. Týká se zejména všech
závazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.Krajská Správa a údržba silnic, Povodi Labe, Lesy ČR, ...)

2.4. Geodetické vytyčení stavby.
2.5. Zajištění vytýčeni všech křižujícich podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak

vyplývá zprojektové dokumentace a zvyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od Správců, nebo vlastníků těchto siti a zařízení. Zhotovitel nese plnou
zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případně finanční
vyčíslení těchto Škod bude požadováno po Zhotoviteli v plně výši.

2.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikaci a veřejného prostranství ve Správě
příslušného odboru města obce územně související.

2.7. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace zdůvodu provádění Stavebních praci
v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.

2.8. Zajištění dopravně inženýrského opatření kdopravnim omezením vyvolaných Stavbou včetně
projednání s Polici ČR _ dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.

2.9. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemíst'ování a následné
odstranění.

2.10. Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační Sítě firmou Středočeské
vodárny. as. Zajištění provizorního opatření- náhradního zásobování vodou suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.

2.11. Veškeré potřebné staveništni zařízení a jeho následná likvidace po skončení Stavby včetně
uvedeni ploch do původního stavu.

2.12. Rozsah, náplň a projekt zařízení Staveniště včetně nezbytných povolení kdočasným objektůmzařízení Staveniště včetně úhrady vyméřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
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2.13. Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
amajetku (především chodců a vozidel vmístech dotčených stavbou), Zejména stanoveny
Zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591t2006.

2.14. Úplná dodávka Stavby včetně provedení všech Zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení Stavby Zejména:
Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následné Zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, Statické
zkoušky Zhutnéní v dotčených silničních komunikacích apod.

2.15. Zajištění provozních hmota energii potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
2.16. Zajištění bezpečnosti při provádění Stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního

prostředí.
2.17. Provedení opatření k dočasné ochraně eostlých Stromů.
2.18. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propuStky apod.)

2.19. Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
2.20. Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném

Znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré Získané či vytéžené obnovované trubní vedení,
šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) Zooelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeněm materiálu
musí obsahovat identifikační údaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.

2.21. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedení staveb", který je kdispozici na stránkách vvvvvv.vkm.cz vzáložce
Dokumenty ke Stažení. Předání dokumentace musí být protokolárně Stvrzeno předávacím
protokolem „Protokoí o předání geodetíckého zaměření skutečného provedení stavby,
výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravítační kanatízace do evídenoe GIS
VKM, a.s.", který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

2.22. Zpracování _oeodetického Zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podmínky
pro geodetícká zaměření skutečného provedení staveb", který je k dispozici na stránkách
vvvvvv.vkm.cz vzáložce Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárné
stvrzeno předávacím protokolem „Protokot o předání geodetíckého zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohíídky gravítacˇní kanalizace
do evídence GíS VKM, a.s.“, který bude nedílnou součásti podkladů pro Závěrečnou fakturaci.

2.23. Předání dokladů k použitým materiálům dle Zákona č.22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý Styk s pitnou vodou
dle vyhlášky č.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.

2.24. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění
stavby.

3. čAS PLNÉNÍ
3.1. Termíny Zahájení a dokončení stavby:

- Zahájenístavby: 26.11.2018

- Dokončenístavby: 30.04.2019

- Likvidace Zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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cENA PRACÍ
Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném Znění, na
Základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy
a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročitjen
Za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH 9 969 425,91 ,-Kč
DPI-i 21 % 2 093 579,50 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 12 063 005,41 ,-Kč

Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu
realizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, související srealizací díla,
provedením všech Zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla
a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh
přejímacího řízení. Vceně jsou Zahrnuty i případně poplatky Za cla, licence, využití patentů,
překlady do českého jazyka, knovv-hovv atd.
Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
a) Změny Zákonné výše daně Z přidané hodnoty.
b) Změn a víceprací oproti Zadávací dokumentaci, které si objednáte! písemně vyžádal a na

jejichž provedeni se Zhotovitelem dohodl.
c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých Zadavatel

(objednatel) ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž
provedení je pro dokončení díla nezbytně. l pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný
souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou.
Jestliže bez Zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění dila k nutnosti provést dílo
odchylně od předmětu díla a tím i k možnému Zvýšení nákladů a Zvýšení smluvní ceny,
mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.
Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na
prováděném díle. Zhotovitel však musi prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku
vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, která nemohl při
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
Při ocenění dohodnutých víceprací či Změn budou přednostně použityjednotkově ceny nebo
sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud nabídka Zhotovitele tyto položky neobsahuje,
použijí se pro ocenění platně ceníky URS a.s. Praha.
Pokud nelze použit tento Způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých
dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacim. Objednátel prostřednictvím osoby
oprávněně k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.
Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží Zejména
k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění
případných víceprací či odpočtů na Základě jednotkových cen. Jednotková ceny, uvedené
zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel nebude Zhotoviteli poskytovat Zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována
postupně formou měsíčních plateb Za dílčí plnění.
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5.2. Podkladem pro ůhradu bude dílčí faktura vystavena zhotovitelem na základě soupisu
provedených praci a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
Smlouvy. Objednatel je zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nábídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako Součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v zákonné výši.

5.3. Každá faktura musi obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci
ičislo smlouvy objednatele a název stavby. Součásti podkladů pro řádnou fakturaci bude u
dílčí fakturace Soupis provedených prací a zjišťovaci protokol, u konečné fakturace i předávací
protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží vtomto případě ode dne
doručení nově, řádně vystavené faktury.
Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

5.4. Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupné fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%
smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatné
vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy bez
Samostatné na každé faktuře vyčisleného zádržného v hodnotě 10%) za předpokladu převzetí
díla, které nebude mit vady bránící jeho užívání. Zbylých 10% fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani L'irok z prodlení.

5.5. Částka rovnajícise10% z celkové sjednané ceny dila sloužijako zádržné (dále: „zádržné“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:

- 5% ze zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí dila
včetně předání dokumentace Skutečného provedeni dila dle bodů 2.21. a 2.22.

- 5% ze zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelné bankovní záruky ve
výši 5% hodnoty díla, která bude splatná po celou dobu záruční doby a bude sloužit
objednateli jako jístina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady
neodstranil v řádné Ihůté.

Zádržné bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění
zádržného. Zádost o uvolnění zádržného doručí Zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.

5.6. Faktury spolu s ostatními podklady budou Zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou
kontrolou dle bodu 5.2.

5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na jeho zodpovědnost za případně
škody na stavbě a vjejím průběhu. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle přechází na
objednatele okamžikem převzetí dila.

6. PROJEKTOVÄ DOKUMENTACE
6.1. Zhotovitel Se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení,zejména zaměření Skutečného provedení praci a dodávek, které budou v dalším postupu trvale

zakryty nebo se Stánou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele S jejich Zakrytím a ůhradou prací.

6.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá ji objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímaciho řízení. Součástí
dokumentace Skutečného provedeni bude i geodetické Zamření skutečného provedené v rozsahudle bodu 2.22.
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7.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.
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STAVENIŠTĚ
Objednatel se Zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v Zadání stavby prostá všech
taktických a právních vad.
Předání staveniště se uskuteční protokolárně Za účasti odpovědných zástupců obou smluvních
stran.

Zhotovitel je povinen při přejímání staveništı prověřit, Zda staveniště nemá překážky nebo vady,
které brání provedení dila. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazné.
Zhotovitel bude odpovědný Za bezpečnost na staveniěti. Staveniště bude udržovat v čistém
a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové Komunikace ke staveništi, pokud
dojde k jejich Znečištění v souvislosti s provádění m této stavby.

PRŰBĚŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkci správce stavby a výkonem
průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, Zejména to, zda
jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a
ostatnich předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací upozorní Zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají
trvale osoby uvedené v č|.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitelje povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a praci, které provádí pracovník průběžné
kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

Pracovník průběžné kontroly objednateleje oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit
práci, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdravi pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník
objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady prací a dodávek.

ZÁRUKY ZA DÍLO
Zhotovitel ručí Za úplné a kvalitní provedení dila v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených
zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která
činí:

Za stavební část: 60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikaci a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárniho předání díla, nebo jeho dohodnuté části
objednateli.

Záruční lhůty na reklamovánou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to at* již vznikly

provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační
dokumentace nebo zjiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel
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Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevymůže být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vzniklyprovozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovněsouhlasí s tím, že objednatel jako náhradu Za neodstranitelné vady nebo jako náhradu Za vznikléprovozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní záruku dle bodu 5.5.
Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou Závady, které by mohly způsobit ekologické škody,nebo škody na majetku třetích osob, je Zhotovitel povinen během záruční lhůty na svouodpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovitel nenastoupí kodstraněni vad vzáručni době v lhůtách dle bodů 9.3.a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době danýchtouto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti střeti stranou. Zhotovitelvýslovně souhlasí stím, že náklady, které timto vzniknou objednateli, budou dány k úhradězhotoviteli v plné výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní záruky dle bodu 5.5.

KONTROLAÍPnAci PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRQVÁDÉNÍ ZKOUŠEK v PRŰBÉHUZHOTOVENI DıLA A PRI JEHO DOKONCENI
Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřistupnými, jeobjednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Totoprověření provede objednatelem Zmocněný pracovník průběžně kontroly objednatele do 3pracovnich dnů po obdržení písemně výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádněnepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemně výzvy
nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel úspěšně provedenýmizkouškami, testy a kontrolami. Ktomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy odílo předat objednateli k posouzení Časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrolprováděných v průběhu zhotovení dila nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledkůkontrol.

_Flán kontrol musí obsarhovat zejména následuiici zkoušky:

- tlaková zkoušky potrubí dle čSN 75 59 11
- kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady
- zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
- revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
~ statické Zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A
- ostatni zkoušky podle povahy dila a předepsané v PD a ZD
Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla prozhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavujezhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a za řádně provedeni díla.
Objednatel má právo zúčastñovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnoukontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele dila.
Objednatelje oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.
V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně Zhotovitele,hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
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11. STAVEBNÍ DENÍK
11.1. Zhotovitel povede ode dne Zahájení prací až dojejich ukončení stavební deník. Deník bude veden

v originále se 2 průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den Zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich Zdůvodnění.

11.2. Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele
uvedení ve smlouvě o dílo, Zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb., stavební Zákon v platném Znění.

11.3. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě,
doručí Zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začne
plynout třídenní lhůta. Jestliže na Zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, Znamená
to, že druhá strana se Zápisem souhlasí.

11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží Zhotovitel
objednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY
12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých

intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby)
12.2. Opatření dohodnuté při technických dnech a zachycena v Zápisech nebo záznamech z těchto

jednání jsou pro smluvní strany Závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schválení smluvních, technických nebo statutárních zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se Zněnim Zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3
dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJiMAci ŘiZENi
13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne

dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:
- Dílo nebojeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečněmu

užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání
nebo ztěžuji užívání objednateli.
Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech Zkouěek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže Zhotovitel následně:
- tlakově zkoušky a další zkoušky předepsané Zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánu

kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o
jejich výsledku bude sepsán protokol.

13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí
ukončení prací.

13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečnéhoprovedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole Zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovníchdnů před zahájením přejímacího řízení.

13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.
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13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodélky nebránící
řádnému užívání díla, zavazuje Se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky,
vtomto případě bude celková cena díla hrazena vsouladu s bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.

14. RıZıKA A POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu,

zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovánou nebo vybudovanou část díla, a to až
do okamžiku převzetí díla objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v Souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za
škodu Způsobenou jeho provozní ćinností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti
(zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť
nebezpečným apod).

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění Za rizika a škody uvedené v čl.14.1.
a 14.2. ve výši 50 000 000 Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna as., Vienna Insurance Group
po celou dobu plnění zakázky

15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1. V případě, že zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má

objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 fi/n Z ceny díla za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je zhotovitel ve Zpoždění.

15.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, má objednáte! právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000.-Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.

15.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle
článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 [100,- Kč za každou
vadu a den prodlení.

15.4. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště vtermínu dle čl. 3 těchto Smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.

15.5. Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 í-'/fln z neuhrazené a splatné částky za každý
kalendářní den prodlení.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo
podmínku dle bodu 5.5. Smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část Zádržného vztahující
se k neSplněné podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržného Za neSplněné podmínky
nebo podmínku se stane smluvní pokutou.

15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. AUTORSKÁ A PATENTOVÄ PRÁVA
16.1. Zhotovitel muSí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavkůvzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných

ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita,je Zhotovitel povinen Si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
16.2. Zhotoviteli Zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se Smlouvou o dílo použité vlastnívynálezy. Zhotovitel je povinen najejich použití objednatele upozornit.
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17. vLASTNıcÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU
17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví

nových dodávek přechází na objednatele postupné na základě úhrady faktur stím, že po
podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90 % celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stává vlastníkem díla celého.

17.2. Nebezpečí za Škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel až do okamžiku předání předmětu
díla.

18. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany se zavazují
vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly
řešeny cestou vzájemně dohody.

19. vYŠŠi Moc
19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně neplnění smluvních

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádně a neodvratitelně povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních Závazků podle dohody smluvních
stran.

19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnů pojejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

19.4. Vpřípadé, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce,
dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.

Jakékoliv Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného
oběma smluvními stranami.

20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,
které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel zvlastni viny
vprodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat
technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit
od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a Zprovoznění stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualituna vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.
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20.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel
obdrží tři stejnopisy.

20.9. Nedílnou Součástí smlouvy je nabídkovy rozpočet Zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvní strany se dohodlyl že Zejména pro účely:

- protokolárního předání stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště

budou Zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené Zmocněncem objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvní Strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah smlouvy včetně jejich příloh, že Sjejím
obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají na Základé Své Svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
Za nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji Svoje podpisy.

20.12. Tato Smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o Zvíásˇtm'ch
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
oregr'stru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340f2015 Sb., o registru Smluv. Podpisem této smlouvy smluvní Strany bezvýhradrıě souhlasí
s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatku v rozsahu požadovaném českým právním
řádem.

Datum: ,ZX/M- 2049 Datum: 14.11.2018

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

-
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REKAPITU LACE STAVBY
Stavba; P21300032 - Výtlačný řad ZV Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - v. část
Míato: Datum: 30.10.2018

Iadavatel: IČ:
vKM as. DIČ:

uchazeč: IČ: 251%.520Středočeské vodárny, a.5. DIČ: '3226196620
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 9 969 425,91

DF'H zakladni 21,00% ze 9 909 425,91 2 093 5109,50
Snížená 15 ,00% ze

Ena šmoPH
0,00

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: P21300032 - Výtlačný řad ZV Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - V, část
Místo: Datum: #á*
Zadavatel: VKM a.5. Projektant:
Uchazeč: Středočeské vodárny, a.5.

Hod Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [EEK] Cena S DPH [EEK]

Na'lkladì,r Stavby celkem 9 969 425,91 12 063 005,41
SO-V Výtlačný řad IV Theodor 9 214 700,21 11 149 ?8?,31

`kfRN Oatatní náklady ?'54 725,?0 913 218,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: P21300032 - Výtlačný řad IV Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - V. Část
Objekt: SO-V - Výtlačný řad ZV Theodor

KSO: 82? 13
Misto: Datum: 30.10.2018
Zadavatel: IČ:

HKM a.5. DIČ:
Uchazeč: łč: 26196620

Středočeské vodárny, a.s. DiČ: (1126196620
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 9 214 700,21
DPH Základní 21,00% ze 9 214 ?00,21 1 §35 08?,04

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

cena 5 DPH v cZK 11 149 781m
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Stavba: P21300032 - Výtlačný řad Iv' Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - V. Část
Objekt: SO-V - Výtlačný řad ZV Theodor
Misto: I Datum: 30.10.2018
Iadavatel: WM a.s. Projektant:
Uchazeč: Středočeské vodárny, a.s.

Kád dílu - Popis Cena cetkem [CIKJ

Náklady soupisu celkem 9 214 700,21
HSV - Práce a dodávky HSV 9 163 093,21

1 - Zemní práce 1 729 542,79
4 - Vodorovná konstrukce 30 513,53
8 - Trubnı' vedení 6 953 955,29
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 449 081,60

99 - Přesun hmot 449 081,60
M ~ Práce a dodávkyI M 51 607,00

23-M - Montáže potrubí 51 6017,00
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Stavba:
Objekt:
Místo:

Zadavateh
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

iPČ Typ 055

SOUPIS PRACÍ
P21300032 - Výtlačný řad ZV Theodor v ebnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek U V. část
SO-V - Výtlačný řad ZV Theodor

Datum: 30.10.2018

HKM a.s. Projektant:
Středočeské vodárny, a.s.

'_ ' _ _. " _ _ ' ' Cena celkem " '_C_er'ıová'P ˇ ' J. [IK______ 01215 _ ___ MJ _ Mneìstvı _Cefl8l[ ] __ ___[Éfiq _üuStavaj

9 214 700,21
HSV - Práce a dodávky HSV 9 163 093,21

1 - Zemní práce 1 729 542,79 _' ' __ "_-Ý "",_ı,_ ,_Jm 1fl_ ' '__' _ 'š _ ___ ' ___ __ __1 k 115101201 Cel'pa.“ "ÍDŰĚÍ "a düpra'ˇ'm "'35 U dü m h50 50,000! 82.55 3 122.50 cs uRS 2013 011 ___ _.MHW-Pf'wk 010_5100 11-00“ - ___-- z _ ___ ___ ___-_ ______ Pohotovest čerpací soupravy pro dopravní ' .„ ., . , 42,53 425 30__2. í '1115101301 __0_0‹!! 00.10 0! 04000!! 500 0"!!! dÍ.__. 1“ U?É.__ _ ___. _ ._ ' 9593531301-3 1 11 _12111111111 _ŽĚJEUH ornıce s premıstenım na vzdalenost do m3 1 920_1100 31_281 61:1 051_1511 CS 1.1115 21,113 111

_ ' '_' ""ı'hflnipul'àëni 5r0'h v pnı'i'“ 5400ì'0*_0,_3 '_ "'__1‰,'000 _ _ ___' '_ "_ ___
" _ RŮ_2DFÚS'ĹI"IEH`I' DITIÍEE' tl W'SĹW (Í'CI BŰ'Ű IT'IľTI DI. CIC! ' " ______ _ "'_ ___, __ , 0 24 ,00ı_'ř '81301105 500 m2 v _rovíne nebo ve svahu doj :5 ___ m2____""_i'_"_""'"""" _ ___' _' _ __ _' '_'É EŽ URÉĹŰ'ŽP'

540*10 _ _ 5 400,000 _
5 K 110001421 Dücasrle IŤJ'SĚE'm kabe'.“ a kabelüwch tra“ ze m 15,000 202,12 3 102.551'125 005 2013 01_ ____ __ 3 volne Lozenvch kabełu _ _ _ ______ __ _ ___ ___ 5_ __ _"kříže-m' ˇ' 5*2,5 15,000

Pří l t ıfl "'a'žehì'T" 0"_h"_k "'_"?" ! "_'" ' _ "___" __" """-__ '_" i5 k 130001101 p a e. z“ .'W Úpa' W' h: 05'" m3 | 45,000 414,08 18533.00 cs 0052013 01 ı__ _ _002000M00! __- _ __ fl __.- _ _ __ __ ___. ___ _- !5,0*2,5*3,0 45,000
=" 'r ' 'ı-ılfluheni rýh žádfi'mm vmñihë 02T" _""=_ ' " ' _' ._ '_. . 24 , 10411 ,L“ __00“ flfl nfl ___ . ___ | U“ __10›“U“ _. _ __ _ -U 0U_0 ““_"rn5n1. jámy“ 5*(15*2,5*(2,4-0,3)} 303,250

"mnm- jámv“1*(1s*2,5*14,5-0,3;0 152,500
"múnh- jámy" 1*!15*2,5*[4,2~0,311 155,000
"rn5nı;. jámy"1*115'2,5*(2,0-0,31} 03,250
"kflntrní. šachty“ 2*[2,5*2,5*{2,4~0,3)) 25,250
"propoje do šachet" 3*{0,8*2,0*I[3,0-0,3)) 12,900
Součet 849,210
"húrnina č.3 - 500;" 0,5*040,21 424,505
PřípLatek za Íepivest k Hl'oubem_% š do 2000 " '_ '_ _ "__" ' '__ '__ - - 2 , 5 ,_0 k 132201200 111111 11111111111111 11_ 3 m3 212,300 5 02 311 25 cs 005 2013 01

ı Hıúuheni rýh š 55 2000 mm v hnrninë třf'4'_ ' ___' ' _ _ ,2 2Ě 0_ K 132301202 1111111111111 1111_1110q _ _ m3 382,145 53 ,43 05 326,10 ìu05 201301 _
"hnrninfl č.4 - 45%“ 0,45*040,21 302,145

5 ' ' ľPˇ' láı; k 1 ' 551: K hL ' i "'h_ˇ' ' 000_ ' _!_' '_ '_' _."_' _. 10 k |132301200 ; "p E 21" .EDÍ'ˇ' Duben '5' 5d“ m3 101,020 50,80! 1123432 cs uRS 2013 01;___ . ___ - _ 'mm *U" hüľmfle tr! 4 _ __. _ -_--___ __. _ ___I' 11 K 1132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v horníně tř. 5 m3 42,401 1 391,11 59 007,92 CS ÚRS 2033 01
"hørnina č.5 ~ 50“ 0,05*040,21 42,451 '' ' ' ' Osazení a odstranění paž'ícího'_tm_xu'střešıfi ł'ıL ' ' _ " 5' "_'_ '_F2 k |151021112 1111111111111 1111 3_5 111 š 1111 LE 111 m2 304,000 255,20 __ __02 005,001135 URS 2013 01
2*5*15*2,4+2*2*2,5*2,4 304,000

[_1 ' __ Osazení a odstranění pažicího b‰'třeclníml "_I_"_ ' Í ' ' ' ' . __' _'Í. , v . a ,2 1l___1_3 _ k [151021122 _ 1111111111111 1111 5 111 1 1111 15 111 _ rn_2__! _305,1É__ _ 310 5 ___ 122 850 00 1:5 uRS 201301
2*15*4,5+2*15*4,2+2*15*2,0+2*2*3,0*3 305,000

'___ ' Svíslé přemístěnívýkopku z hornínfi. 1 až_'4_1_ "_ __" ' ' ' _ '_ .' __ '14 k 151101101 _ 111 1111111111111 1111 2_5 111 __ _ m3 005,245 81.32 55 004.50105 uRs 2013 01
Svíslé přemístění výkopku z hornWtř. 5 až_2_ ' __' _' _ ' __ ' ' '__' _15 K 161101151 111 1111111111111 1111 2_5 111 _ m3 42,451 113,84 4 833,?61135 URS 2013 01
vndørflvnè 5051111515111' 05 5000 n'1_ '_' _ '_ ' "_ ' '__ _ "_" I' , '__' |Í_ K 152501102 1111111111111111111111111112 1111111111111 11_ 1 ažj___ _ . r_n3 __2_20,250__ __ 143_,__02 _ 38 054,24105 uRS 2013 01 .
"vvtlačená zemina" '_' __' '
"obsypem" 234,5 234,500
"000000000" 33,5 33,500
"555. 515110" 0,100 0,100
"55005011" 134,0*3,14“0,2*0,2 15,030
Süučet 285,010
"2 toho v hor. tř.3, 4"
0,05*205,01 220,250
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,__ __ ___ _ _ _ __ _ _ _ '_ _mı'celke'm Cenová'PC T Kěd Po 15 MJ Množství J.oena CZKYP p [ 1 [CZK] Soustava_._ _ __. ___.. :__ .__ _ v ...___ ___ 1 __ .__ .__ _ .
12 K 182881152 VĚJŰWŰWE premıstem '10.500,- m „ m3 z 14,251 f 185,15 2 838.5? 85 885 2813 81_ _ _ výkopkufšýpanınýz hornıný tr. 5 az ?_ __ _-__ ___ _ __ _ _ ___ _ _ ___

"v horninë 5" 0,05*285,01 14,251. -___ -_ k 1 , 1 i ___1 v_.1___... V 1.._._.__._ ___-. . _ -____ ..-___. __
18 K 182181182 Ě [adam Wküp u Z mm" tr az pres m3 228,288 58,38 15 243,19 1:5 8115 2813 81

" ' "' _ "x-_' . v_ u _'v_1'__' ' '___ ___-__ ' ' _ ' _____ __19 K 167101152 ìa3kladanı výkopku z hormn tr 5 az 2 pres 00 m3 11251 134_44 1 203_35 CS URS 2013 D1 _

"28 HM' ' _Lmrnçgršamnv nàìıšúííéý' m3 "285,88'8_`____' '15Ě'_ _ __42'25,88""fi85 2813TÍ_ _ _ _Ť ____ _ - _ ________ _ _ .._ _.__ ___ __ - _!21 = K 121281211 PŰĚlatEk za,“Lüzem, Űdpad" ze Sypamnš "a 1; 829,812I 140,11 BB 223,34 cs L'JRS 2813 81 1_ _ ___skłao12e 15kladkovne) ___ ____ __ _
285,0*1,25*1,01*1,25 629,622

_'____._ ' ' '___ x __ n 'v____xh'_ __Ď, 81 _ _" _ _"_'_ _' ___-1 __ _'__'_ _ ___ 'ı 22 8 1124181181 zasšp,1am*5achet'Ĺř-"ebùkmem O JEM“ n-13 š 521,2382 88,321 45 038,25 cs URS 2813 81 1i__._-- .__ÉYPamŮĚwĚ-"m .___ .___ '_ .. -_.. __. _ . _ __ . ._ .
806,?46-285,01 _ 521, 236 _ ___ _ ___ ___ _

, _Öbsýpáríí potrubí bez prohozeì Svpaníný ž 1 123 K 125181181 h81nin tř- 1 až 4 uloženým 88 3 n1 88 111818 m3 234,588 182,85, 44 003,93 cs 085 2813 81
-.-___-- .ií'mlt __-_._.. .___ __ _ . -.._ _.. ___... _.__ __.134*2, 58,2 234, 588 __ _ _ _ _

24 5 111 1583312888 181-118%v těžené 2851111818 1118181181 1 1 518,8991 288,181 183 782281135 085 _2813 M

4 - Vodorovná konstrukce ___ ______ ____ __ __ __ __ ___ ___30 513,53 ___ __1 25 1 K 451541111 16.128 1588 11811851' 81811180 1181188 2831811188118 1 m3 33,5881 _ 883,19| ___ 2_8_ 918,87185 8115 2813 81 1
134*2,5*0,1 33,500-___p.. __..- _ _ ___.. _ .. :__ _fih . _. _ . ___-__. __.._ ___- ___2 K 452313121 0d Íadf" t? 0 5' z bmw proste O tr Ů m3 8,188 2 498,49 449,23 ICS uRS 2813 81-- ___-_ __ ÚteW-ÉW VYĹŰD . _.__.. ___... _ __ . ___._-.. ___ -. _. ___-_ _
4*0,3*0,5*0,3 0,180 _______ _ _ ___ _ _ ______E2 1 K 1452353181 1888nën1 8881888811311 818143 ntevřený 1181181) m2 3,888 382,311 _ 1 148,93385 885 2813 811
5*0,3*0,5*4 3,000

B ` TFUDHÍVÉC'ÉHŤ ._ .___ ._ __ .E255122__ ___.._ i __ ÍMontáž lítínových tvarovek jodnoosýciˇı 5 ,ť v, , v , , , 79 ,63 2 321,89Ž K _'ŤŤŰÍ ._ :911491141 0141911 11101* 9“ 19 _ *ÍÉĹ__ "Ť' DU“ D _ _ ___. TĚ“ 201.311 29 M 5513454011ı ëspojko s bojonetovým uzávěrem 08165 ,kus _ 2,020 312,25 631,26
'_ __ _přírubo žosíepovocí z :věrně íítíný,proškový _ __ I' , .. 1213,82' 1731,0130 M 1552536860 epüxíą 1115011111 XG DN 80 mm závit 1„ kus 1,010 CS URS 2013 01

` Montaz lıtınových tvarovek Jednoosýeh ,v, , o , , , 850,68 2 552 0431 K 550262121 prırubových otevrený výkop DN 100 _ RUS _ 3 ŰFIIŽ__ _ __ _______ ___ í EÍURS 20_13_U1
přírubo Zosíepovocí z tvárně fitíný,prtíškový ,1 964,07 1 983,71'32 M 552586960 __ EPŰxÍą _,Lzfiaym XG DN 100 mm závit 2„ kus _____1,010 _ _____ _ __ _ CS URS 2013 01

_ _ koťeno přírubově z tvorně 0tíný,pr0škový _ ,641,21 687, 62fu M 552540480_ epoxíd, tí ,25011111 s potkou N-kus DN 1' 00 mm_Í_5_ _ Lom ___ _4__ _ _____ _4_ _CĹUÉS 201_3ü_1
34 M 422551221? vontíłzořodvzdušňovocí DN100 kus 1,010 24 394,50 24 638,45

_ Montáž Litinovýoh tŠfarovok jeďnWsých __ _ __ __ _ '___ ___ ___ , _ _v. , v , , 1 288,53 1 288,535 ._ĹŰ?121__8111044 91411211 414:“ 94150 . ___“ ___“-ŰÉ ___ __- _ ._ĹĹSPRS _2“1_3“.1přírubo zosı'epovocí z tvorně 1'ítřnv,pr6ší<ový 5 ,964,82' 994,536 M 552532110 EpüxI-d_ flłfiüpm 116 DN 150 mm závit 2„ Kus _í,01_'_0 2 __ 2' 2 _ÍŽS URS 2013 01
Montáž lítinových tvarovek jednoosých “ _ _ __ , __ __v, , v , , , 4 4 ,23 4 4 ,233? K 852422121 ___pnmbüwch qtewenì Wkpp DNĚÚŮ ___ Kus _ 1 000 _ 0 0 _ 0 0 C5 UR? 20133!

38 M 5525311430 přechod přírubový,pr0škový epoxíd, 0.250081 k z 1 010 25 521 za 26 786 41 CS ÚRS 2013 U1 '_____ _ 15158-11115 811881111 881111 888 1111111 811 5881488 111111 U5 4 ___ _ * 4_ I Montáž potrubí z trubek Z tlakového _ _ ___ _ _
í 39 ` K 1821251121 polvetvlěnu otevřený výkop svařovaných vnější m 15,000E 112,50 625,54 CS ÚRS 2013 01
_ __ průměr 110 mm ___ __ ____ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ 'potrubí vodovodní PE1'00 P1410 50111? 6 m, 12 ,0 .3Í ,11 285131388 _ „___ mým 1101111511111" _ ___ 111 ___8,0150 _ 45 , ó _ 2 229,18 CS URS 281381

Montáž potrubí z trubek 2 tlakově-ho _ ___ __ _ __ __ _ _ __ ______'
41 K 821321121 poLýetýLěnu otevřený výkop Svařovaných vnější m 3,000 118,85 356,55 iCS ÚRS 2013 01průměr 160 mm __ __ _ __ _ _ ___ __ ___.. . ___,8811881 1188811881' P15188 P1118 58817 8 nn, 12 ` - ` """í M 286131320 m_ 1,60 x 9_5 mm _ 3,030 050,68 2 522,56 (25 URS 2013 01 _

_ 'Obnova potrubí - montáž metodou Relining - _ ___ __ _ _ ___ '_ '43 K 182139112R1 zátah PE 400 düpc 500 _ _ m 635,000 2622,10 1 668 208,50

Obnova potrubí - montáž metodou ReLinínÉ',-_ __ _ _ __ _441__K 82138112R2 čištění OCEŰŰ m 635,000 825,66 524 204,10I
_ Ob t b,_ r1`t_""v_- _R , “. '-Ť“ _-_“ __“ _“ - _ _ - -. _ __45 K 8213911283 "É'ˇa .po r“ ' m0 az memdü“ Emma m 835,888 325,38 238 315,58__ __ müľ'lltüľıflg __ _ _ __ _ ___ ___

1 Montáž potrubí z trubek z tLakového ` 1 _ _ _ _ _ _ _ _____
1 46 K 821391121 polvetvlěnu otevřený výkop svařovanýoh vnější m 638,000i 475,38 303 292,44 C5 ÚRS 2013 01_ .___ __Lůmërjüü 91m. _.. ..... .____ _.____ __.18811881' vøanvfldni 195188 191118 58811 12111, . _ ` . __' '__42 M 286131220 _ __ 10011363 mm _ _ _ _ _ m ___1`.5ì14,300É 5316,25; 34215 007,3? C5 URS 2013 [11
i8_ 283234210 ĹUH'Í? _?:rıUVI'IUT'ĚPLJČLH'Wm Íıíđà En] à m i 134_Uüü 1 :1351 ___ 005_80 CS ÚRS 2Ú___3 U1_1

Montáž elektrotvarovekìš potrubí_z_t_řubekz___ _ ____ 1 _ _' ___ _ __ ___' __ '_' 1
49 K 822241121 tLakověho PE otevřený výkop vnější průměr 90 kus 2,0001 315,25 2 206,75 CS ÚRS 2013 01 1__ ._-.__.- _81m_ _ . _. __ .___ ___. .._! _ 1 ___.._ ._ .- ._-_ .. 1i 111 2881-8598 Nflvflrnvflfli n8118881< 8,5 98 15118188 _____ _ 1<85__1_ 1,818 ___ Jíüífl _ _ ___ §É3_›2f4 _ ___ j
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"_ _ " ' mělkěm Cě'no_92'1_ "PČ T Kód P0 55 MJ Množství 3.128n8 (22K__ "Ff _ ___ _ __ _ p ___.- ___- _ __ 5 5 _ [CI-'i_ 5045.54551 M 206FBL 90 P1“_11'ubo ,s o'cěłovüu výztuh1'2u_BFL '90 kus 1, 010 225,58 _ 232, '84- _
52 M 286FM890 Objímka M8 9_0"'F1'1018n kus 5,050 382,81 1 958,44'_
_ ' __" __''1111_ontáž' 8l8ktrot98rověk na pěmz tru'b'ěk_z ' __

53 K 822251121 tlakověho PE otevřený výkop vnější průměr 110 kus 12,000 315,25 3 783800105 ÚRS 2013 01
mm

- .ı _54 M 286FBE110 Nflvüřěvflcí 1111111108151 815110 Fríuťěn kus 2,020 369,10 245,58
55 M 286F8FĹ110_P1"'11'11,00 s ocěłovou výztuhou 8F1. 110 kus 2,020 888,21 1 294,18
56 M 256FMB110 00110180 MB 110 171101811 101,1,L 1,010 475,38 480,13 I
57 M 2861311990110 15031000 '1990 110 FRMLEN kus 2,020 1 376,10 I I 2 779,72
58 M 286198190 T kus redukovfluý '818 PE 1101' 90 '1' k11's"' 1,010 1 351,08 1 364,59 _.

' " _Montá'ž 8Lěktr0tìarověk na po'tru_bí 2' trubek 2_'_'
59 K 822311121 tlakověho PE otevřený výkop 1smějsı průměr 1601 kus 5,000 425,34 2 120,30 C5 ÚRS 2013 01 `

mm
5 _____.__ ..._ - ___-__ ___ - _. - ..._50' 11 2811538000 „"",n"|'„,“f,"" """"'"5"""'""'5" ""5 m""""“' kus 1,010 _ 700,50_ __ 707í_c_5_0115__2013 01

příruba přívařovocí s OC výztuhou pro PN 1,6 '
1 513,21 1 528,8561 M .31946418015,ı _ __ìpű-DN 1M _ __ __ kus ___ 1,010 __ _ı_ I ___ ._ __..

62 M 236FMB160'00_11011<0 MB 160 kus 2,020 213,02-I . 1 440,40 _. ;
1 53 “ M 2'8__151'w901ó0' 146181111 91590 180'1-'R_141_EN' 1<___us' 1,010 : 3 090,45 5 _____ 3 727,35 _ 5
""' "" " _mž elektr0t_118r0_98k' na [jšř'ůíí'z tru'ł'iěk_z " ' _'_' ' "_

64 K 822321121 tlakověho PE otevřený 15131kop `~1nější průměr 315 kus | 24,000 562,95 13 510,80 CS ÚRS 2013 01.___ _ -mm 1499) _ _ _ ' __ ___ ____ _ _ _ __ _ _ __ _65 21 2885380108 :fffjm "DW" "'""""5"'""_"'"“" """ _ kus __ 2,020 __ 13 135,50- __2_8__5_3_3,f_1 _ _
' " ' přírubu přfvařovoˇoí s 01.' výztuhou pro PN 1,6

15 , 31 96 ,90'6 :.ĹÍ"Ť"2'Í"_459 94100 mm 90 _ '"5 _ÍÍ'Í'Ĺ" _ . ___'ÍĹ'Ť" _ _6- ___ _62 ' M 2156150515400 Ébfimkíì bez 0501'020 UB 400 1105 1'6, 160 5 319,15-134 432,46
68 M 2861935212 1111911181111 00101111' PE 3'1 , DN 400 kus 1,010 41 658,30 i 42 024,88
159 M 2361935194 T RUS ľE'duküvfl'flý BTR PE 4002160 111,15 1,010 50 290,20 50 293,10
70 M 2861984115 T kus rědukovaný 8TR PE 4001110 kus 2,020 46 161,90 93 24,2, 045__ _ ' 11, "v 11 11 ' snu '1 K 91 ' 'k '_ "_" _71 K 891241111 Dľ'ìns'š'z " """ "'E" p" '5' "'E' ""5'9' "5' kus 1,000 1 040,83 1 040, 035125 ÚRS 2013 01

'_"'_' 1< 1110-91 502 Š ˇ ' ' '__ ' " '_22 1.1 422240320 'GUN' "" "'5 '5'5" z" ' "mem" ""' : kus 1,010 7 931,34 0 010 65 1:5 085 2013 01_ _ DN80X1800'101 _ _ _ _ ________ _ _
73 M 422101010 8010 FUČHI' ,UFO DN EURO 20 65-80, D = 175 0101 RUS 1,010 537,93 543,31 1'C'5_L'JRS' '201 3 01__ - M. W d i h, r _. t v ł ł -..___ _ .__-._ _ _- __..-. _-74 K 891281111 DST-0511" "ü "'d" "'"5'55'5'" '5 '55mm' Wkůp kus 2, 000 1 177,19 2 354,38 1:5 U115 2013 01

'_'_" '__ '1118 1110- ,91 1 502 ŠL 11' '_ __" " ' ' ' . _75 1,1 1422240330 'Oup" 'ˇ" "55 25'" menüv" """ kus 2 0201 10 120,60 20 443,61 cs URS 2013 01___10111002190111111
iM vod 4 d h sou t k těvr k 5 '_ ' , '78 k !891311111 Dů'fiš '5 " ""' p" '" " '5"5' "'5' "5' kus _! 1 0001 1 813,79 11,13 79 1:5 U115 2013 D1 :5_._. _ _-__ _ . _ __

' 22' M 422240350 58'0Upđľk0'typ 0515110001150 PN'16_DN150X21_0 11109 kus 1,010 16 012,50 'ı'_6 172, 93 C_5_L'JRS" '201'3 Ú_1'
' 28 M 1422101020-1201'0 ruční pro DN 100- 150, D_= 300 mm kus 3,030 263,11 Z 312,22 'C_S ÚRS 2013 0179 K 892421111 ,QÉT 'MW "'5'5'5" "UL'UWÉ'" "L'U'EU" m 838,000 53,42 34 081,90 _cs URS 2013 01

80 K 892421118 Zkouška průchodnosti potrubí 011400 m 638,000 18,2? _'11_9'25, 26
_" Pro l h a děsinfěk 5400011011? ot 670_01' ""__ _ ""_ _"' _81 K 892423121 5' '5" Ce "' '5 5:' 'u ' m 838,000 113,04 72 429, 92 cs 0115 2013 01. 4.055 "999 55555 _ _ _. ___. _. _skruž ,ss-1811898 šsshrnvs 785-0 101101 '500 SP 0 ' __ ' ' _0H82 M 5922431520 TUUX5ÚX12 Cm _____ kus 1,010 1 63,35 1 023, 93 1CS'ÚRS 2013 01

'Os ní okl'o ů rá_r1ı8m h t osti n d 1 0 do ""_ ' ' ' "_, _83 K 899311113 15321; 5' '5 5' m" " '5 O kus 2,000 587,97 1 175,94 1:5 U115 21113 01
" __' 111 ns 411 '_'ˇÍ'zhsu 1'1' ' 000 0400, ' ' _ _ ' __84 1.1 552434420 ĚŽGFŰŠN '"5"' '5' ' '"0'5' kus 1,010 1 5 254,20 5 304,74'1:5 ÚRS 2013 01 z

p0k_1o,11 šúsh'mdu 0 400, 81981250150111 '__' ' "_ "__ ' _ _'I 38.5 u M__55-24102 10 900, ˇSĚHP 600 mm: REXESS 5 venmací RUS I 2,020 I 7 165,2 14 479,02 CS ÚRS 2013 01
. Or' taění tab Lk na sLou k ton ' bo "_""" __' '__'81. K 1899713111 "5" , u 1"' 5' U ""5 mem "55 kus 3,030 300,24 909,73 1:5 ùRS 2013 01 -953959595“ ._ . .___ _. _. _ ___ _ _ __. i87'1 'M '404452250 Orientační 5101111811 (Zn 50 - 3501 kus 3,030 625,50 n 1 895,2] C'S__ÚRS 201' 3'_01'1
_' ' ' _ìľub'k-Cı' DCEÍ'ŰVÓ' bei-9551662 hł'üdkd krUhŰM'GTČív" ' __ __' " '_' " "88 ,11 142159240 41,35“ 0159 t, 8,0 mm .__ . m _ 1,010- 1 211,001 _ 1283 51 21:5 UR5 28130_l1

Poznámka k poťožcě: " ' '
Hmotnost: 29,291 1131111

1

89 1 1,1 142213040 5111111211 8441848 hs-zss'vđ 111811114 21%-24 ČSN " '1'_ - '__
411353 102191110,0 mn_ı_ 5" i 555505' 5255-00 631 76 'CS ÚRS 2013 01__ _ -____ . __. __ _ l _ _ ___ _ __ . ..__. _-______ ___- __"Poznámka k 10016288:
Hmotnost: 51,543 kgfm

90 _ K 850_1H245112 Lshsrsmrnı' 1815661“ 4689' _" _ "11111 """" 1,000' '__' '"7253,80'_' _ _4_753'80 '_„vtv 1 .` t. , f -'_' _ ` __' -- _-"` __“ '_ "_ _ -_-91 K 7,44991211R Iajıs enı vodwos ı 8 zachovanı unkcě katod k 1,0013, 13 765,00 18 765, 001___ __ _o_ohr8ny_ _ ___
F 81_h' u - ' " '__' '_ _ "'_ __ i92 K 8996231018 "'5'55'5' "ˇ' '5"'5' ax'_á"'""'"_Dům" " "'"""" kus 18,000 1 583,75 25 020, 00 '

_ ..___- ._ __ jámách ___ __ - ._ __ .___ .._ . . __ ...... _ ___ _, 93 | K 89441114R _58n81:_815nitrků' š_81;h'ět kUs 2,0001 11 884,50 '2_3 169, 00 _
' 94 ' K _31423526R _ Komín šac'htüvý zděný- n_'ový' m 2,000 10 008,00 '_ _20 016,00' _ ___ 95 _' 14 318855450 2461111 90111a114111235 m_1›srv_s kus , 2,000 2151,72 '_ _4'303247 1:5 ů'ıiš'ž013'0'1'."'_

9 - Ostatní konstrukce 8 práce-bouránı' 449 081,60
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PČ Typ Kód Popis
99 - Přesun hmnt

Přesun-hmot pro- Ěrubní 11.1edoní Z trub Z
__ 0110121151“ 011103 MÍÉÝLÝHŰP __

96 K 99827'6101

M ˇ Práce a dodávky M
.....2 3"M_ 10%_potru bı'

_, 0 530 01m tL 10 mm

98 : M 3194042201“ DN 590 mm

9? K 23002416? Montaz trubm dıty prwarovacı 01.1 1 -13 do 50 kg

'_ přirubor oři'vořovocí 5 krkem pÍo PN 1,6 MPO UC '_

"'09 'ĹĹZ300320Š8 Montáž příruĎových Spojů do PN 16 DN 500

100; K '1230085150 mm, tL 10,0 mm
Demontáž potrubí do Šroto don-5000 kg 0 530

__ _ _ __ _______________ ___--. _
MJ Mnozstvı J.ı:ena [CIK] Cena Ce m cenova___ __ ______ __ _ __[Cľł<_1_____ _ 50U11030_

449 081,60
_! 1 552,234 013,15 449 001,60 cs ÚRS 2013 01 z

51 607,00

_ _ _ 51 60100 _ ____
kus I 1,010 3 452,?6l 3 48129 cs ÚRS 2013 01

kus i 1,0102 10 303,30Ě 10 48.7,13 _
'1,05 __ 1,0001 _ 602,90“ _ 005%§50;201301

1015 10,0001 3 302,90 3? 029,60 cs URS 2013 01
___ _ _ ______ _______ ___. __ ___.. ___ |
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KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba: P21300032 - vvtlačný řad Iv' Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - V. Ča'St
Objekt: VRN - Ostatní náklady

KSÚ:
Místo: Datum: 30.10.2018
Zadavatel: IČ:

HKM a.5. DIČ:
Uchazeč: IČ: 26196620

Středočeské vodárny, a.5. DIČ: (2226196620
Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 754 725,70
DPH základní 21,00% ze T54 ?25,?0 158 402,40

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

cena s DPH v cZK 913 218,1(0
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: P21300032 - Výtlačný řad IV Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandýsek - V. část
Objekt: VRN - Ostatní náklady
MI'SÍO: Datum; 30.10. 20.18

Iadavatel: VKM a.S. Projektant:
Uchazeč: Středočeské voda'rnv, a.5.

Kod dílu - Popis Cena celkem [CIK]

Náklady Soupisu celkem 754 725,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 754 725,70

O - vedlejší rozpočtové naklady 754 725,?0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: P21300032 - vvtlačnjr řad 21." Theodor - obnova vodovodu - Stehelčeves - Brandvsek - v. část
Objekt: VRN - Ostatní náklady
Místo: Datum: 30.10.2018

Zadavatel: VKM a.s. Projektant:
Uchazeč: Středočeské vodárny, a.s.

T' _ ___ _ __. _ _ __ _ Cena ćšlkem _ __ČennváT_ 1' Po ˇ .Lcena CEK I:Půl “É_'ř'__. __ pls-_ ___ 111_0122“ -__ 1 1 _ _ _w __...flflflfltflvfl i
Naklady soupısu celkem 754 725_70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 754 725,70
_ 0- Vedlejší r_oz_počto_ve nakladv_ __ __ _ 754 725,70 _ _

|_1_1 K_0.3_0001000______2ařızení stave_níště- _viz přílo_h_a 20V_ 1 kpl 1_ 1 ,_00_0 __ __12_5 _1_00_0_0_1__ ___ 125 100,001C5 ÚRS 2013 [_]U

2 K 1070001000

_, . _.
,f 3 k vonom

Poznámka k položce:
předpokládaná doba stavby 4 měsíce
vybavení staveníště
přípoj. staveníště na ínž. sítě
sklad stav. materíálu
zabezpečení zařízení staveniště

Nahradni zasobení vodou- suc_hovodv[_PĚ2_25_)_ __' '_" ' '_' '_-“ -----
80,62 031m_,_„t ,_ montáí w; příloha 70„r 650__,0001 T _ 1 __ 50?_4 00 CS ÚRS 2013 01 1

Poznámka kpoložce: __ _ _ ---_ __ _
obsahuje těž provizorní protı'ak suchovodu 01541225 dı'.om (víz 2010

E kìlvonotíu

__ , . , .__ . __. .__ . . .-___ __Ia_bor pozemků- vı'z situace F- 2, dokladyÍ ,_D, 1 ,_UUDI 5„ 040_üü 50 ,ML UD 1
(SmLŰUWl __ . I 1 _ „__ .. __._. __- 1Vvtvčení trasv vodovodu- viz příl__oha __F2, F4___k 1 1,0005 7 506,00 7 506, 0_0 i
Poznámka k položce:
geodetíckě vytýěení stávajíI vč. ídentíflkace vlastnícktích nraníc v trase navrženěho vodovodu

Ě__ K__ I2014002“ __tlvtvčení trasvínzenýrskvch sít_ı-_víz__príloha F2jkp[_i_ _i__1,0001 _ 5 004,00| __ _ __ 5 0_04,00
Poznámka k položce:
soulrıělıjflr a krlžení
zajíštění ochranyr ínž. sítí dle požadavků jejích správců v dle dokladově částí

rv; __1 Hmm 1Ian'ıěřenı skutečneh_o proved_e_ní__ 1 k_p[_1__ __1,_000 373 026,401 _ 33 026,40 1
Poznámka k polozce: _____ _ __ __" __ _ __
zpracování geodetíckěno zaměření skutečného provedení díla v souřadnících JTSK dle požadavků| správce vodovodu fvíz Eprávv)

Il“ 11m.

8 'É k _vonooó

1________________________ provedem Stavby _ _ km 1 _____1,0001 _ 6 OŰĚÍ __ __6_004, B_ü_ _ _1Poznámka k položce: __ __ _ _ __“ -- -- -_ __-

zřefemé WIMČÉHÍ VŠH“ Imë“ 44 Prflíkfivé dokumentace Stavbv, ke kterým aojae v průběhu realizace aaa ve z vyharaveníflh
iGeometriekv plan na vecné břem_en_o kpl 1 1,0001 _ 20 641,501 20 641,501 n

Poznámka kpolozce:
dle skutecněno provedení stavínflr
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