

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: MATEX HK s.r.o.
 IČ, DIČ: 25968807, VZ25968807
 Místo podnikání/Sídlo: Kladská 181/55, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
 zápis v obchodním rejstříku: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 e-mail, tel.: XXXXXXXXXX
 zastoupen: *Martin Žítek*

a

Objednatel:

Město Nymburk
 IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500
 sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
 bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800
 e-mail, tel.: alena.miklosinova@meu-nbk.cz, 325501260
 zastoupen: PhDr. Pavel Fojtík

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Přechod pro chodce, ul. Okružní, Nymburk

Požadované doklady: přechod bude zrealizován dle příslušných norem

Místo plnění: ul. Okružní - Nymburk

Termín předání: 31.12.2018

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše: 72 984,95,-Kč včetně DPH

Splatnost: splatnost daňového dokladu min. 14 dní od doručení do podatelny odběratele

Další platební podmínky:

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Smluvní pokuty činí 0,1% z celkové smluvní ceny za den z prodlení plnění smluvního termínu dle čl. II. této smlouvy.

Přílohou této smlouvy je cenová nabídka.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně podepsanými.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč.zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti.

V dne

V Nymburce dne 02.11.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

MATEX HK
s.r.o.
Kláštská 181

IČ: 259 [redacted]



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-000d

Stavba: Přechod pro chodce, ul. Okružní, Nymburk

JKSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2018

Objednatel:
Město Nymburk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	60 318,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	60 318,14
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	60 318,14	12 666,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	72 984,95
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-000d

Stavba: Přejechod pro chodce, ul. Okružní, Nymburk

Místo: Nymburk

Datum: 31. 8. 2018

Objednatel: Město Nymburk

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	60 318,14	72 984,95
18-000d	Přejechod pro chodce, ul. Okružní, Nymburk	60 318,14	72 984,95
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		60 318,14	72 984,95