

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jitka Pohludková, vedoucí oblastní správa

Severozápad

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

**DAP. a.s.**

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: 2171127152/8040

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP. a.s., IČ:26508583

b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**SWIETELSKY – DAP**“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/18/2162/064**

**č. smlouvy Zhotovitele: 176/2018**

**„Lokální opravy vozovky Za Viaduktem, Praha 7“**

## **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Předmětem plnění jsou lokální opravy vozovky v ul. Za Viaduktem v Praze 7.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  
bez DPH: 1 968 912,00 Kč  
DPH: 413 471,52 Kč  
včetně DPH: **2 382 383,52 Kč**
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle DIR  
ukončení prací: dle DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:  
ul. Za Viaduktem, Praha 7
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

#### **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude uvádět v informačních a dalších materiálech k této akci, včetně informačního panelu stavby údaj, že akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Současně s touto informací bude na těchto materiálech uváděno i logo poskytovatele, které je ke stažení pro tento účel zveřejněno na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).

9. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne SFDI veškeré podklady a údaje nutné pro případnou kontrolu této zakázky dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram věcného a finančního plnění v rámci sjednaných prostředků poskytnutých ze SFDI tak, aby nebyla překročena jejich výše pro příslušný kalendářní rok. Tento harmonogram předloží

Příloh

V Pra

V Praze



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**DAP** **DAP. a.s.** ®  
Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00  
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404  
DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby „Lokální opravy vozovky Za Viaduktem, Praha 7“**

číslo smlouvy objednatele: 3/18/2162/064

číslo smlouvy zhotovitele: 176/2018

---

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**           **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1  
IČ: 03447286  
DIČ: CZ 03447286  
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059  
Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem, předsedou představenstva  
              Ing. PhDr. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
              Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
              Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva  
ve věcech technických: Ing. Jitkou Pohludkovou, vedoucí oblastní správy Severozápad  
  
(dále jen “Objednatel“)

**a**

**2. Zhotovitel:**           **DAP, a.s.**  
se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2  
IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583  
bankovní spojení: 2171127152/8040  
jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva  
  
zastupující jako správce společnosti společně a) DAP, a.s., IČ:26508583  
b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „SWIETELSKY – DAP“  
  
(dále jen “Zhotovitel“)

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/18/2162/064 ze dne 4. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134//2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. II Smlouvy /Cena za dílo/.

3. Článek II. Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Cena základní smlouvy o dílo bez DPH	1 968 912,00 Kč
DPH 21%:	413 471,52 Kč
<b>Cena celkem základní smlouvy o dílo vč. DPH</b>	<b>2 382 383,52 Kč</b>

Cena za vícepráce bez DPH	30 500,00 Kč
DPH 21%	6 405,00 Kč
<b>Cena celkem za vícepráce vč. DPH</b>	<b>36 905,00 Kč</b>

Cena celkem za skutečně provedené práce bez DPH	1 999 412,00 Kč
DPH 21%	419 876,52 Kč
<b>Cena celkem za skutečně provedené práce vč. DPH</b>	<b>2 419 288,52 Kč</b>

**Odůvodnění:**

Při opravě vozovky byly odstraněny indukční smyčky, proto muselo dojít k jejich obnově.


### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.


6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Soupis víceprací je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1



Mg  
čle



 **DAP. a.s.** ®  
Sokolovská 1498/17, PRAHA 2 120 00  
tel: 222 560 200, fax: 222 560 404  
DLAŽDIČSKO-ASFALTEŘSKÉ PRÁCE

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řúbenvka 779/B, 110 00 PRAHA 1  
103