Spis. znak: 56.2

Skartadni znak/thita: V/10

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

SMLOUVA O DILO
na provedeni dila

+ZS Komenium 8. kvétna — restaurovani silu Komenia 1. Etapa®

[ Cislo SOD zhotovitele: | Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL |

uzaviend mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nésl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ve znéni pozdéjsich predpist

I. Smluvni strany
1. Objednatel: Statutdrni meésto Olomouc
Horni namesti 583
779 11 Olomouc
IC: 00299308

Zastoupen:

PhDr. Pavel UrbaSek, naméstek primatora

tel.. 585313410, email: pavel.urbasek@olomouc.eu
- kontaktni osoby ve vécech technickych:

PhDr. Hana Fantova, vedouci odboru $kolstvi MMOI
tel.: 588488570, email: hana.fantova@olomouc.eu
Jaroslay Kuéera - technicky dozor objednatele (TDO):
stavebni technik, odbor $kolstvi MMOI

tel.: 588488585, email: jaroslav.kucera@olomouc.cu

Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna, a.s.
¢islo vydajového uctu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Spoleéna nabidka restauritort — péti dodavateld

Dodavatel €. 1
Mgr. Radomir Surma, akad. malif a restaurdtor

o e DIC: CZ6801120315

Sidlo: Zerotinovo n.13, Olomouc

Dorué i ; Lipy 105, 783 42 Slatinice
tel.: e-mail:

- kontaktni osoba ve v&cech technickych: Radomir Surma
C. licence MK CR: 7.690/95

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna
c- e [

Dodavatel . 2
Romana Balearovi, akad. malirka

IC: 47996633 DIC: CZ 35961281095

Sidlo: Na Brezince 15, 150 00 Praha 5
/ EngliSova 72, 746 01 Opava

C. lice CR. 9/90
- kont ech fakturaénich: Romana Balcarova

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank

Dodavatel & 3

Markéta Pavlikova, akad. malifka Ph.D.

IC: 69029580 DIC:
Sidlo: U laboratore 4/565. Praha 6. 162 00

C. licence MK CR: 9216/92

Bankovni spojeni:
¢. udtu:
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Dadavatel ¢. 4
Peter Stirber, akad. mali¥
IC: 66441277 DIC:

Sidlo: Spojovaci 137/3. 250 64 Mé&sice
tel.: # e-mail:
C. licence MK CR: 6263/91

Bankovni spojeni:
¢. uétu:

Dodavatel &. 5

Petra Navritilovd, MgA.

IC: 72563613 DIC:
Sidlo: Citov 125, 751 03 Brodek u Pierova

C. licence MK CR: 15505/2012

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna
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IIL. Definice pojmi

SOD - zédvazek, kterym se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit sjednanou cenu.

Objednatel a zhotovitel se souhrnn& ozna¢uji jako smluvni strany konkrétni SOD.

Dilo — zhotoveni ur¢ité véci, pokud nespada pod kupni smlouvu, déle udrzba, oprava nebo tprava véci. Dilo je
specifikovano v restaurdtorském zaméru.

Predani dila — jednostranné pravni jednani zhotovitele, kterym objednateli odevzdava dokonéené dilo k pievzeti a
do uzivani.

Prevzeti dila — jednostranné pravni jednani objednatele, kterym od zhotovitele pfebira dilo bez vyhrad, je-li dilo
bez vad. Jsou-li pii prevzeti dila zjidt€ny podstatné vady, je objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila,
v ostatnich piipadech pievzit dilo s vyhradami. Podstatnymi vadami se rozumi takové vady, které brani samy o
sob& nebo ve spojeni s jinymi uZivani dila funkén& nebo esteticky, pfipadné jeji uzivani podstatnym zplisobem
omezuji.

Dokonceni dila — dilo je povazovéno za dokoncené, je-li zptisobilé slouzit svému acelu.

Provedeni dila — dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfevzato bez vyhrad (bez vad).

Misto pln&ni — prostory, které zhotovitel pouZije pro realizaci dila.

Zadévaci dokumentace — soubor dokumenti, Gdaji, poZadavk@ a technickych podminek zadavatele (smluvni
strana oznaCend ve smlouvé jako objednatel) vymezujici pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky.

Dodate¢né prace, doddvky a/nebo sluzby (ddle také ,,viceprace™) — prace, dodavky a/nebo sluzby, které nebyly
obsaZeny v zaddvacich podminkach a spliiuji podminky ZVZ.

Meénépréace — ta Cast dila, ktera je z pfedmétu dila vyjmuta na zakladé souhlasného projevu vile smluvnich stran,
atkoliv mela byt dle SOD provedena.

Soupis praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér a technické podminky (dale jen ,,soupis praci*) — vymezeni
rozsahu, druhu, kvality a kvantity poZadovanych praci, dodavek a sluzeb, ktery je soudasti zadavaci
dokumentace.

Polozkovy rozpocet — zhotovitelem ocenény soupis praci v&. vykazu vymér se specifikaci jednotkovych cen
praci, dodavek a sluzeb. Polozkovy rozpodet uréuje cenu dila ve smyslu
§ 2620 a nasl. NOZ.

Vady — odchylky ve zplsobu provedeni, kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho &asti, oproti
podminkdm stanovenych v restauratorském zaméru, SOD, technickymi normami a obecn& zdvaznymi piedpisy.
Vadou se pro ucely této SOD rozumi i nedodélek.

Technicky dozor objednatele — odborné ¢innost zajiitovana objednatelem, ktera provéfuje a kontroluje realizaci
dila v jeho priib&hu a je provadéna jako ¢innost ob&asna (obcasny dozor) nebo jako ¢innost stalé (staly dozor).
Koordinator BOZP — proskoleny bezpeénostni, stavebni a koordinaéni odbornik, jehoz tikolem je koordinovat
opatfeni bezpeénosti prace v etapé ptipravy a realizace stavby.

Podzhotovitel — pravnickd nebo fyzicka osoba provadgjici diléi podnikatelskou &innost pro zhotovitele na
zakladé mezi nimi samostatné uzaviené SOD.

Subdodavatel — pravnicka nebo fyzicka osoba prosttednictvim které zhotovitel prokazoval spIn&ni kvalifikace dle
ZVZ.

Proforma faktura - oznaceni neucetni pisemnosti, ktera ¢asové pfedchazi skute¢ny ucetni doklad napf. fakturu.
Obsahuje veskeré predepsané naleZitosti udetniho, resp. bézného daiiového dokladu. Udaje viak maji pouze
informativni charakter a slouzi napf. jako podklad pro kontrolu budouci vystavené faktury.

Oznameni zmeény — dokument slouzici k odsouhlaseni zmény. Oznamenim (ohldsenim) zmény odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve vécech smluvnich vzniké pravo zhotovitele na provadéni zmény.

Zméenovy list — dokument slouzici ke zpracovani dodatku ke smlouvé a jehoz soucésti jsou ocen&né soupisy
praci. Soucasti Zménového listu musi byt list Ozndmeni zmény.

Preddvaci Fizeni — proces pfeddni dila zhotovitelem a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen v ramci
tohoto Fizeni vyzvat objednatele v dostate¢ném predstihu dle svého odborného Gsudku pfed terminem pro prove-
deni dila k prevzeti dila. Bude-li odstrafiovani vad probihat po uplynuti doby plnéni, tj. po terminu uréeném
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v SOD pro provedeni dila, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s provedenim
dila.

Zjistovaci protokol - dokument definujici rozsah praci, dodévek a sluzeb provedenych v misté plnéni za sledova-
né ¢asové obdobi. Podpisem zjidtovaciho protokolu smluvni strany prohladuji, Ze finanéni objem praci, dodavek
a sluzeb uvedeny v tomto protokolu a specifikovany v pfiloZzeném soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb,
odpovida predané PD a zjisténé skute¢nosti.

Zapis o piedani, prevzeti a odevzdani dila — pisemny dokument sepisovany mezi zhotovitelem a objednatelem,
jehoZ souéésti je i odevzdani dila do uZivani. Zapis obsahuje zakladni tidaje o dile, pfedmét a rozsah &innosti,
seznam vad, nedodélki a pozadovanych vicepraci, pfipadné odchylky od restauratorského zaméru, zaruéni dobu.

IIL Predmét plnéni

Pfedmétem plnéni je provedeni dila s nazvem ,,ZS Komenium 8. kvétna — restaurovani silu Komenia L
etapa® - vsouladu s:
a) restaurdtorskym zamérem zpracovanym Mgr. Radomirem Surmou, akad. malifem a restaurdtorem, z
¢ervna 2015 snazvem ,Restaurdtorsky zamér, Slavnostni sial Zakladni $koly Komenského v
Olomouci, ktery obsahuje textovou ¢ast, fotodokumentaci, grafické zakresy a soupis praci,

b) podminkami uvedenymi v rozhodnuti Magistratu mésta Olomouce, odboru pamétkové pége, C. j.
SMOL/184983/2015/OPP/KO ze dne 27. 8. 2015,
c) podminkami uvedenymi ve vyjadfenich dotenych orgdnd statni spravy, spraved siti a majiteld
dotéenych pozemki,
d) déalﬁimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech,
SN,
€) zadavacimi podminkami k vefejné zakdzce &. 16050 sndzvem ,ZS Komenium 8. kvétna —

restaurovani salu Komenia I. etapa®,
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady a odpovédnost.
Zhotovitel bere na védomi, Ze na realizaci dila bude ¢erpana dotace z Ministerstva kultury.
Provedenim dila se rozumi tipIné a bezvadné provedeni restauratorskych praci.
Clenéni dila je zfejmé z polozkového rozpoctu jakozto p¥ilohy & 1 této smlouvy (déle jen ,, priloha ¢ 1).

IV. Termin plnéni
Misto pInéni je vymezeno v restaurdtorském zaméru specifikovaném v &l. II1. odst. 1 pism. a) této smlouvy, jenZ

byl dan zhotoviteli k dispozici v rdmci zaddvaci dokumentace k vefejné zakazce.
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pfedmét pInéni v t&chto terminech:

a) predania prevzeti mista plnéni: do 2 pracovnich dnii od uzavieni této smlouvy,
b) zahdjeni realizace dila: ke dni pfeddni a pFevzeti mista pInéni,

c) provedeni dila do 6 mésicii od uzavieni této smlouvy,

d) vyklizeni mista plnéni: ke dni pro provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfedlozit harmonogram provadéni dila shodny s terminy uvedenymi v zadévacim ftizeni
nejpozdéji pii podpisu této smlouvy. V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni dle
prilohy €. 1 této smlouvy a u nich uveden predpokladany termin realizace a finanéni objem provadénych praci.
Tento harmonogram, odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami, je nedilnou souéasti smlouvy jako jeji pfiloha
& 2

Strany se dohodly, Zze dodate¢né prace, jejichz finanéni objem nepiekrodi v souctu u viech stavebnich objekti
10 % ze sjednané ceny dila, nemaji vliv na termin fadného a v&asného splnéni a dilo musi byt provedeno ve
sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena dila

Celkova cena je stranami sjednéna na zédkladé vysledkil zadévaciho Fizeni pfedmétné vefejné zakazky ve vysi 1 426
250,- K& bez DPH a 1 649 652,50 K¢ v&. zdkonné sazby DPH platné v dob& uzavieni této smlouvy. Celkova
cena dila bude uvadéna s pfesnosti na 2 desetinnd mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Celkové
sjednana cena dila bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou (déle jen ,,celkova cena®).

Celkova cena v ¢lenéni dle piilohy €. 1 je platnd po celou dobu realizace dila, kryje veskeré naklady nezbytné
k fddnému a véasnému provedeni dila. Stejng tak sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodatstvi po dobu realizace dila. Tyto ceny jsou stanoveny na zéklad& soupisu praci, dodavek a
sluzeb v¢. vykazu vymér (déle jen ,, soupis praci*), ktery byl soucdsti zadavacich podminek verejné zakazky. Oce-
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nény soupis praci (dale jen , polozkovy rozpocet ) je sou¢asti nabidky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uve-
dené v polozkovém rozpoctu jsou neménné po celou dobu plnéni dle této smlouvy.

3. [Kazdéa zména v rozsahu pfedmétu pInéni je samostatnou zakézkou a bude feSena v souladu se zakonem o vefejnych
zakéazkach.

4. Zhotovitel neméa pravo domahat se navy3eni ceny dila z divodi chyb nebo nedostatkii ze strany zhotovitele
v polozkovém rozpoctu piedlozeném v zadavacim fizeni.

5. Zaloha na cenu dila se nesjednava.

Zptisob ocenéni dodateénych praci (vicepraci)

(1)  Zhotovitel provede ocenéni soupisu dodate¢nych praci, doddvek a sluzeb za pouziti stejnych polozek a
jednotkovych cen uvedenych v ocengném soupisu praci, ktery byl v nabidce zhotovitele v zadavacim fizeni
(polozkovy rozpoctet). Nebudou-li polozky dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb stejné, zhotovitel doloZi jejich
ceny dafiovymi doklady.

Ménépriace

(1)  Prace, dodavky a sluzby, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, budou ocenény jednotkovymi
cenami z polozkového rozpoétu,

(2)  Zhotovitel zpracuje pisemny soupis praci, doddvek a sluzeb, které maji byt vypustény &i nahrazeny v&etné jeho
ocenéni v souladu s pfedchozim odstavcem.

VL Platebni podminky

1. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila jednorazové, bezhotovostné na bankovni (cet zhotovitele uvedeny v zahlavi
této smlouvy na zakladé faktury dorucené objednateli.

2. Cena dila bude uhrazena po vystaveni a doruceni dvou faktur objednateli se lhiitou splatnosti 30 dnii. Dafiovy

doklad vystavi zhotovitel po pievzeti dila objednatelem a odevzdani zavéredné zpravy restauratora.

Zhotovitel se zavazuje pouZit na fakture bankovni tcet zvefejnény v registru platct podle § 96 ZDPH.

Zhotovitel doruci objednateli pro jeho potieby 3 originaly faktur.

Objednatel vyzve zhotovitele k doplnéni faktury z divodu neuiplnosti nejpozd&ji do 14 dnii ode dne, kdy fakturu

obdrzel. Objednatel méd v této Ihité pravo vratit fakturu, jejiz obsah & prilohy nespliiuji pozadavky této SOD s

uvedenim diivodd, pro které fakturu vraci. V takovém piipadé& je zhotovitel povinen fakturu opravit a opé&tovné

zaslat objednateli.

6. Vzniknou-li v priib&¢hu provadéni dila viceprace, o jejichz provedeni se mohou smluvni strany dohodnout pouze
zplisobem uvedenym v této SOD, bude cena za jejich provedeni uvedena a fakturovédna pro kazdou zménu
samostatné. Faktura musi kromé naleZitosti uvedenych v této SOD, obsahovat i odkaz na dodatek &i smlouvu,
kterym byly tyto viceprace sjednany.

7. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava plynout piivodni Ihiita splatnosti. Celé lhfita splatnosti b&zi
opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného danového dokladu objednateli.

8. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zékonu o G€etnictvi & 563/1991 Sb. a zékonu o dani z
pridané hodnoty ¢. 235/2004 Sb., oba ve znéni pozdé&jsich predpisii, a musi obsahovat:

a) cena k thradé celkem bez DPH,

b) oznaceni daftového dokladu a jeho poradové &islo,

c) identifikaéni udaje objednatele,

d) identifika¢ni iidaje zhotovitele,

e) oznaCeni banky a &islo u€tu, na ktery ma byt thrada provedena,

f)  popis plnéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h)  datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,

i)  datum splatnosti,

J)  vysi &astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

k)  sazby DPH, popfipad¢ sdéleni o plnéni osvobozené od dané DPH,

1) podpis, v pripadg elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila,

m) nazev stavby, fakturované obdobi a ¢islo smlouvy o dilo nebo objednavky objednatele, na zikladé
které je faktura vystavena,

n) dal3i udaje a texty vyzadované objednatelem v SOD,

0) castky na fakturdch budou zaokrouhleny na dvé desetinna mista.

p) prilohou k faktufe musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci ocengny zplisobem
dohodnutym ve smlouvg.

o o
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ReZzim bez pieneseni daiiové povinnosti - vy$i DPH celkem a podle zdkladen, dile cena k uihradé celkem v&etné
DPH,kone¢na faktura bude obsahovat piehled viech uhrazenych faktur roz¢lenénych na cenu bez DPH, DPH a cel-
kovou cenu v¢. DPH.

Prijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dang
z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného pInéni (zhotovitel ) bude poZadovat
thradu za zdanitelné pInéni na bankovni tcet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti piisluiné faktury zvefejnén
spravcem dang v prisluSném registru platct dang (tj. zptisobem umoziujicim dalkovy pistup). Obdobny postup je
prijemce zdanitelného plnéni oprévnen uplatnit i v pfipadé, Ze v okamziku uskute&néni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zveiejnéna v prisluiném registru platci dang skute¢nost, Ze je nespolehlivym
platcem. V pfipad€, Ze nastanou okolnosti umoZiiujici pifjemci zdanitelného pln&ni uplatnit zvla3tni zplisob
zajisténi dané podle § 109a ZDPH bude piijemce zdanitelného plnéni o této skute€nosti poskytovatele
zdanitelného plnéni informovat. Pfi pouziti zvlastniho zplisobu zajisténi dan& bude prisluina vyse DPH zaplacena
na et poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dang, a to v piivodnim terminu
splatnosti. V piipadg, Ze pfijemce zdanitelného pinéni institut zvlastniho zpiisobu zajidténi dané z pridané hodnoty
ve shodé s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na dafiovém
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na et poskytovatele zdanitelného pln&ni vedeny u jeho
mistné pfisludného spréavee dang, bude tato hrada povaZovéna za splnéni &asti zdavazku prijemce odpovidajiciho
piislusné vysi DPH sjednané jako soudast sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, & jeji ¢ast v piipadé, Zze zhotovitel nebude
disponovat bankovnim G¢tem zvefejnénym v registru platci. Timto postupem se objednatel nedostéva do prodleni a
zhotovitel neni opravnén domédhat se na objednateli urokil z prodleni.

VIIL Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zejména, nikoliv viak pouze:

e  zajistit a realizovat viechna opatieni organiza¢niho a stavebn& technologického charakteru nutna k provedeni
dila,

e  zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni dila,

e  zabezpetit ostrahu dila a mista plnéni a dodrzovani BOZP,

e  ziidit a odstranit zafizeni v mist& plnéni,

e zabezpetit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadti v souladu s pfisluinymi pravnimi predpisy.

e oznamit zahdjeni praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadFenimi Nérodnimu pamétkovému
ustavu,

e  zajistit spInéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych dokladi,

e provadét koordinaéni a kompletagni &innost celého pfedmétu pinéni,

e provadét denni uklid mista plnéni, pribézné odstrafiovat zne¢isténi komunikaci ¢i skod na nich

Pouziti materiali a vyrobki

L.

RS

W

Na dilo mohou byt pouzity jen takové vyrobky, jejichz vlastnosti z hlediska zpisobilosti dila pro navrzeny tdel
zarutuji, ze dilo pfi spravném provedeni a b&zné Gdrzb& po dobu pfedpokladané existence spliuje pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobg jeho uZiti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést na své naklady okamzit&
napravu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze K realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci &i predepsany
privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpisii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze material bude pouZit jen tam, kde je jeho uZiti predepsno v restauratorském zaméru
nebo bylo-li jeho pouZiti dohodnuto jinak. Naklady na odstranéni zabudovaného neschvéaleného nebo poskozeného
materidlu nese zhotovitel; provede jeho odstranéni a zabudovéni spravného materidlu na své néklady. Poskozeni
zabudovaného materialu lze odstranit po dohodé s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelng,
Zhotovitel je povinen doloZit na vyzvani objednatele, nejpozdéji viak v terminu zahéjeni predavaciho fizeni soubor
kopii dodacich listii a soubor certifikétt, &i jinych priivodnich dokladii rozhodujicich materiald uzitych k provedeni
dila.

Objednatel je oprévnén i v prib&hu provadeni dila pozadovat zamény materialéi &i zafizeni oproti pivodn&
navrzenym a sjednanym materidliim ¢i zafizenim a zhotovitel je povinen na tyto zimény pristoupit. Pozadavek na
zameénu materiald €i zafizeni musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbyte¢n& vynalozenych
nakladd, pokud jiz pivodni material ¢i zafizeni prokazatelng zajistil. Vyzada-li si tato zdmeéna prokazatelné dobu
ohrozujici spInéni terminu provedeni dila, ma zhotovitel pravo na odpovidajici zm&nu tohoto terminu.
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Misto plnéni

Predani a pFevzeti mista plnéni

1. Objednatel je povinen predat zhotoviteli misto plnéni prosté vad a prav téetich osob v terminu uvedeném ve SOD a
zhotovitel je povinen takovéto misto plnéni prevzit.

2. O pfedani a pfevzeti mista pInéni vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany podepisi. Za den piedani
a prevzeti mista plnéni se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.

3. Soucasné s predanim mista plnéni pfedd objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k jeho Fadnému uZivéni,
nedohodnou-li se strany na jiném predani téchto dokumenti.

4. Nepfedé-li objednatel zhotoviteli misto plnéni ani v dodate¢né priméfené lhité, povazuje se takové porudeni
smlouvy za podstatné, které opraviiuje zhotovitele odstoupit od SOD.

UzZivani mista pInéni

1. Zhotovitel je povinen uzivat misto plnéni pouze pro G¢ely souvisejici s provadénim dila.

2. Zhotovitel je povinen udrzovat vmist¢ plnéni pofddek, prib&zné misto plnéni uklizet a Fadnym zplisobem
rozmistovat, skladovat a urovnavat viechny materialy, zafizeni a pfisluSenstvi v misté pln&ni.

3. Zhotovitel je povinen priibéZné v mist& plnéni odstrafiovat viechny druhy odpada.

4.V ptipadé havérie zhotovitel bezodkladn& uvédomi kontakini osoby dle SOD.

5. Zhotovitel je povinen provést tiklid mista plnéni, tak, aby byl zpdsobily k pfedéani a naslednému provozu,

Vyklizeni mista plnéni

1. Nevyklidi-li zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu dle SOD je objednatel oprévnén zabezpecit vyklizeni
mista plnéni tfeti osobou na néklady zhotovitele.

2. Smluvni strany o vyklizeni mista pInéni vyhotovi zapis do dokumentu Zépis o preddni, prevzeti a odevzdani dila.

Zahdjeni praci

1. Zhotovitel zapoéne s provadénim dila dnem pievzetim mista plnéni.

2. Zhotovitel je povinen po pfevzeti mista plnéni oznamit zahéjeni praci a dalSich podminek a tkoli v souladu
s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zainteresovanym organiim a institucim.

3. Pokud zhotovitel nezahdji prace k provedeni dila do 14 dnii ode dne pfevzeti mista plnéni, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Vlastni zhotoveni dila

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo fadné a v&as, zamezit ohroZovani a nadmémého obt&Zovéni okoli, zvlasté pak
hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, svétlem, stinénim &i vibracemi a ohroZovéni bezpe&nosti provozu na
pozemnich komunikacich.

2. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci plné respektovat pozadavky vlastnikii dotéenych pozemki, spravci
inzenyrskych siti a podminky stanovené platnymi pravnimi predpisy.

3. Zhotovitel provadi stavebni ¢innost pouze v rozsahu mista pln&ni a v rozsahu nutném pro fadné provedeni dila.

Technicky dozor objednatele
1. Technicky dozor objednatele je vykonavan po celou dobu provadéni dila, a to ode dne uzavieni SOD do okamziku
provedeni dila.

2. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend, neni-li provadén objednatelem.

3. Konkrétni osoba vykondvajici technicky dozor objednatele je uvedena ve SOD. Neni-li v dob& podpisu SOD tato
osoba zndma, budou jeji identifika¢ni idaje sd&leny zhotoviteli nejpozdéji 14 dnii pred zahajenim stavebnich praci.

4. Zplsob vykonu technického dozoru objednatele (staly, ob&asny) je uveden ve SOD.

5. Zhotovitel je povinen umoznit fadny a veasny vykon TDS a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.

6. Technicky dozor stavebnika je opravnén:

a) provadét zapisy do stavebniho deniku,

b) provadét vedkeré kontrolni Einnosti tykajici se provadéni dila a prebirky zakryvanych konstrukei,

c) vyzadovat po zhotoviteli ve3keré doklady tykajici se provadéni dila,

d) provadet kontrolu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb a zda tento odpovidd dokumentaci,
zejména restaurdtorskému zdméru, a zjisténé skute¢nosti a shodu stvrdit svym podpisem na
zjidt'ovacim protokolu,

e) vrétit soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb zp&t zhotoviteli k prepracovani, neodpovida-li tento
technické dokumentaci a zjisténé skute¢nosti,

Nizev akce: ,Z8 Komenium 8. kvétna — restaurovéni salu Komenia I. Etapa™



Spis. znak: 56.2 Skartaéni znak/lhita: V/10

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

7.

f) zastavit préice:
i. je li ohroZena bezpe&nost do doby odstranéni piekazek,
ii. neni-li dilo provadéno v souladu s technickou dokumentaci, technickymi predpisy nebo
navody vyrobeil.
Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru objednatele veskeré doklady tykajici se provadéni dila, které si ke
kontrole provadéni dila a ke kontrole zmén dila technicky dozor objednatele od zhotovitele vyzada.

Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s
povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini ani v dodate¢né piiméfené lhiit®, jedna se o poruSeni SOD, které opraviiuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen alesponi 3 pracovni dny pred znepiistupnénim nebo zakrytim provedenych praci nebo
konstrukci vyzvat TDO pisemnou formou ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepristupnymi. Vyzva véetné zplsobu jejiho provedeni bude zaznamenana do stavebniho deniku.

3. Pokud se TDO ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
Bude-li v tomto pripadé TDO dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, ze prace nebyly fadn& provedeny, nese veskeré naklady spojené s
odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kontrolni dny

L. Pro Gcely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny za ucasti subjektii odpov&dnych za
pamatkovou péci v terminech nezbytnych pro fadné provadeéni kontroly, miniméln& 1x mési¢ng, pfipadné dle
domluvy a potieby.

2. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastiiovat kontrolnich dnii. Zhotovitel méd pravo prizvat na kontrolni den
svého podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umoznit vstup zastupcil objednatele a pamatkait do mista plnéni.

4. Kontrolni dny vede objednatel, ktery miize jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci TDO.

5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola Easového a finanéniho plngni
provadéni praci, pripominky a podnéty osob vykonavajicich funkci TDO a stanoveni pFipadnych napravnych
opatieni a tikold.

6. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednéni, ktery pisemné pfeda viem z(castnénym.

7. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Obecn4 ustanoveni pro zménu smlouvy

1;

10.

Zménu mize navrhnout kazda ze stran kdykoliv pfed terminem, ve kterém maé byt dilo provedeno. Ke kazdé zme&ng
smlouvy, zejména co do kvality ¢i mnoZstvi provadéného dila musi byt zpracovan formulaf ,,Oznameni zmény* a
formuldt ,,Zménovy list®.

Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni zmén - praci po schvéleni formulai ,,Oznameni zmény* osobou
opravnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich (osoba v postaveni statutarniho organu).

Zmena smlouvy miZe byt uéinéna pouze ve form& pisemného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Zmény v mnozstvi nebo kvalit¢ dila mohou byt diivodem ke zm&n& terminu provedeni dila, ktery bude upraven
pfiméfené rozsahu zmény a v souladu se ZVZ formou dodatku smlouvy.

Zhotovitel mé pravo uplatnit u objednatele naroky na nahradu naklada &i $kod zplisobenych zrudenim objednavek v
souvislosti s neprovedenim praci pfi zm&n& v mnoZstvi nebo kvalité vyvolané objednatelem (jiz nakoupeny
materiél, ktery nelze uplatnit jinde, vyrobky, atd.).

Dohody a ujednéni, kterd budou u¢inéna v mist¢ plnéni b&hem i mimo kontrolni dny mezi zastupci smluvnich
stran, mohou byt realizovany az v okamziku fadného schvaleni ve formé& formulafe Oznameni zmény osobou
opravnénou jednat za zadavatele ve v&cech smluvnich. Zéapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani formulafe Oznameni zmé&ny a Zménovy list.

Zménoveé listy se nepovazuji za zm&nu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovéni dodatki ke smlouvé.

Do stavebniho deniku zhotovitel, objednatel, TDO zapisuji zejména viechny poZadavky na zmény nebo Gpravy
dila, které se odchyluji od TD a vedkeré zmény v mnozstvi nebo kvalit&, které v priib&hu realizace dila vzniknou.
Navrh zmény dila musi byt zpracovan ve formulafi ,,Ozndmeni zme&ny*, ktery vyhotovi zhotovitel dila a predlozi
jej k vyjadreni AD a TDO bez zbyteéného odkladu (nejpozd&ji do 7 dnil) od provedeni zapisu ve stavebnim deniku
nebo od zjidténi zmeény dle toho, co nastalo dfive.

Nevyplyvé-li ze zdpisu ve stavebnim deniku pfesny nebo uplny popis zmény, bude Ozndmeni zmény roziiteno
zejména o:
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a) popisy, vykresy a/nebo naérty oziejmujici technické feseni predmétu zmény,
b) fotografie stavu pted provedenim zmény,
c) dalsi doklady a dokumenty oziejmujici pfedmét zmény.

11. Zhotovitel zpracuje soupis praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér a provede jeho nacenéni v souladu s touto
SOD na zakladég schvaleného Ozndmeni zmény.

12. Formulaf Zménovy list vyhotovuje TDO na zdklad¢ zhotovitelem ocenéného a objednatelem odsouhlaseného
soupisu praci. Pfilohou formulafe Zménovy list jsou déle dokumenty, které oziejmi vypocet vymér u jednotlivych
polozek soupisu praci (napf. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie) a kopie schvaleného formulife
Oznameni zmény.

13. Objednatel se k formulafim Ozndmeni zmé&ny a Zménovy list vyjadfi bez zbyte¢ného odkladu po jejich doruéeni
zhotovitelem, nejpozdgji viak do 14 dna.

14. Predlozi-li n&ktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je druha smluvni
strana povinna se k ndvrhu vyjadtit nejpozdéji do 10 dnii ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu prisluiného
dodatku. Predlozenim navrhu dodatku smlouvy neni nahrazen postup dle tohoto ¢lanku VOP.

Zmény v rozsahu plnéni na strané objednatele

1. Bude-li se jednat o takovou zménu, kterd bude predstavovat nepodstatnou zménu smlouvy, je zhotovitel povinen je
provést. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed zapodetim provadéni dila upravit rozsah predmétu plnéni pouze tak,
aby se jednalo o nepodstatnou zménu smlouvy. Zhotovitel je povinen na tyto zmény dila pFistoupit.

Dojde-li pii provadéni dila k jakymkoliv zm&ndm na ziklad® pozadavku objednatele, je objednatel povinen
vyhotovit a predat zhotoviteli odsouhlasené Ozndmeni zmé&ny v&etn& soupisu t&chto zmén, popf. vykazu vymér.
Uzavienim dodatku tykajiciho se zmén odsouhlasenych smluvnimi stranami vznika zhotoviteli pravo na thradu
ceny té&chto zmén.

Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni zmén - praci po predéni formulafe ,,Ozndmeni zmény*, jenz je schvélen
osobou oprdvnénou jednat za zadavatele ve vécech smluvnich. O této zméné bude uzavien dodatek ke SOD.

o

(U]

VIII.  Prohli%eni o reZimu pfenesené dafnové povinnosti

Objednatel (pFijemce plnéni) prohlasuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k rezimu pieneseni dafiové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH™ (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pFijaty predmét plnéni dle této smlouvy
souvisi vylu¢né s €innosti piijemce pii vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 ZDPH). Objednatel (pfijemce pln&ni) neni v tomto pfipadé& v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto aéelu
neposkytuje dodavateli své DIC. Z vy3e uvedenych diivodii zhotovitel (poskytovatel) neuplatni rezim preneseni dafiové
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

IX. Préva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavieni této smlouvy predat zhotoviteli misto pInéni a restauratorsky zamér v listinné

podobe.

Technicky dozor objednatele s pravy a povinnostmi popsanymi v této smlouvé je uren €l. I. odst. 1 této smlouvy

a ma povahu ob¢asného TDO.

Technicky dozor objednatele se vyjadfuje v ramci provadéni dila k technickym zménam v jeho provadéni ve

smyslu kvalitativnich a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad této zmé&ny do ceny dila a

odsouhlasit jejich provedeni. Zhotoviteli vznikd narok na navy3eni, popi. objednateli na sniZeni ceny dila poté,

kdy je schvalen pfislusny zménovy list osobou opravnénou jednat za objednatele ve v&cech smluvnich a je uzavien
dodatek smlouvy.

4. Dalsi osoby opravnéné k projednéni technickych zaleZitosti jsou uvedeny v €l. 1. této smlouvy.

5. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli sou¢innost potfebnou pro jeho plnéni podle SOD, zejména mu véas a
fadn¢ predavat potfebné doklady, zabezpecovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, &i vyplyvajici z potieby
konkrétiho dila, zaCastiiovat se viech jednani, kterd se pfedmétného dila tykaji, a poskytnout zhotoviteli viechny
informace potfebné pro fadné provadéni dila.

6. Objednatel je povinen provedené dilo pfevzit a v&as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a Fadné& doloZené finanéni
naroky, vzniklé v disledku plnéni SOD.

7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na viechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpetnost v misté

[Se]
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plnéni.

8.  Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici TDO dodrzovaly bezpetnost pri pohybu a praci n v misté
plnéni.

9. Objednatel je povinen zajistit a jmenovat osobu (fyzickou &i pravnickou) vykonévajici ¢innost koordinatora
BOZP.
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X. Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje priibézn¢ informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zméné tykajici se pfedmétu plnéni dila, v&etné terminti plnéni.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veskeré doklady souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni, které si vyzadaji
kontrolni organy a umoznit kontrolu ve stavebnim deniku a pfipadn& zapis do ng;.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za predpokladu, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predlozit objednateli pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou provozni
¢innosti se sjednanym limitem pojistmého plnéni v minimalni vy3i 2 000.000,- K& V pojistné smlouvé musi byt
v souladu s § 2861 odst. 2 ob¢anského zékoniku sjednano, Ze poskozenému vznika préavo na plnéni proti pojistiteli.
Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu pInéni dila dle této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici piisludnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

Objednatel je oprévnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal pracovnika zhotovitele, ktery si potina tak, ze
ohrozuje bezpetnost a zdravi své ¢i jinych pracovniki pii realizaci dila (to se tyka i pozivani alkoholickych &i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pii podezieni podrobit pFislusnému testu).
Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Bezpeénost prace v misté pln&ni

1.

Zhotovitel je povinen zajistit v mist& pInéni vedkera bezpetnostni a hygienickd opatfeni a poZarni ochranu mista
plnéni i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym piisludnymi piedpisy a pokyny koordinatora
BOZP, ktery zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinétora BOZP mély mit vliv na plnéni pfedmétu dila
dle zpracovaného restaurdtorského zdméru, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat
objednatele. Toto se netyké plnéni obecnych podminek BOZP na strané zhotovitele.

DodrZzovéni bezpe€nosti a hygieny prace

1i;

2.

3.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
misté plnéni a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.

Zéstupci objednatele se mohou v misté plnéni pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni dodrzovat
bezpe¢nostni pravidla a predpisy.

Zhotovitel je povinen provadét v priib&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe&nosti prace
a pozarni ochranou v misté plnéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpetnosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo postor mista
pInéni, jsou-li dotteny provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechand v
uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod le3enim).

Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadmé&mé prasnosti. Pfi demoli¢nich pracich napf. nasycenim prasnych mist
v prostoru uréeném k demolici vodou, vytvofenim vodni clony apod. Pfi pojezdu kolové techniky napf. priib&zng
kropit nebo zametat uzivané komunikace atd.

Zhotovitel je povinen zajistit provadéni praci takovou strojni mechanizaci, pfi jejimz provozu nebude v okoli
obyvanych objektii prekra¢ovana hladinu hluku: 50 dB pfes den a 40 dB v noci.

Pokyny objednatele

b2

(O8]

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatng. Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, které se
tykaji realizace pfedmétného dila. Na nevhodnost t&chto pokynil je zhotovitel povinen objednatele bez zbyteéného
odkladu upozornit.

Zhotovitel je ddle povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, které mu
k provedeni dila piedal (pfedeviim se miize jednat o zjisténou vadu v restaurdtorském zdméru & v predaném
materidlu uréeném ke zhotoveni dila apod.).

V piipadé, Ze objednatel nevhodnost pokyni akceptuje, sdéli zhotoviteli pokyny nové, a to bez zbyteéného odkladu
po této akceptaci. Zhotovitel je doby obdrzeni novych pokyni od objednatele opravnén prerusit provadéni praci, je-
li to nezbytné nutné.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné provadéni dila a na nové
skute¢nosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil v priib&hu provadéni dila.

Objednatel si vyhrazuje pridvo pozadovat v odiivodnénych piipadech po zhotoviteli vyloudeni a nahradu
kteréhokoliv pracovnika zhotovitele ¢i jeho poddodavatele jingm pracovnikem a zhotovitel je povinen tomuto
pozadavku vyhovét.

XL Predéni a pirevzeti dila, dokonéeni a provedeni dila

Obecné zisady
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Spis. znak: 56.2 Skarta¢ni znak/lhata: V/10
Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

Zhotovitel pfedlozi Sechny doklady predavané objednateli digitalizovat a v digitdlnim formatu piedat objednateli nej-
pozdéji v piedavacim fizeni. Digitalni podobou se rozumi format PDF a u vykresové ¢asti soubézné formdt DWG.

Dokonéeni dila
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dila okamzikem, kdy je dilo dokon¢ené.

Piedani a pievzeti dila — pfedavaci Fizeni
1. Pfed zahdjenim pFeddvaciho fizeni ob& strany dohodnou organizagni zdlezitosti predani a pievzeti dila. Smluvni
strany se mohou dohodnout na driv&j§im provedeni dila, nez je uvedeno ve SOD.

2. Predavaci fizeni se sklada z predani dokonéeného dila zhotovitelem objednateli, z prohlidky dokoné¢eného dila a
prevzeti dokonéeného, ptipadné provedeného dila objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti dila nejméné 10 dni pred planovanym dokonéeni dila.

4. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfeddvaciho fizeni misto, kde je dilo provadéno.

5. Objednatel je opravnén zahdjit prohlidku dila neprodlené od okamZiku uvedeného v odst. 3 tohoto &lanku.
Objednatel viak neni povinen zahdjit pfedavaciho fizeni pred sjednanym terminem dokonéeni dila.

6. Objednatel miZe pozadovat, aby preddvaci fizeni probihalo po &astech, umoZziiuje-li to povaha dila a mtze-li byt

preddvana ¢ast dila uzivana samostatné a pokud jejimu uzivani nebrani provedeni zbyvajicich ¢asti dila.
7. Pro predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné predédvanou a piejimanou ¢ast dila viechna piedchozi
ustanoveni obdobne.

Dokumentace o predéni a prevzeti dila
O piedéani dila bude sepsan zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila.

Doklady nezbytné k pFevzeti dila
1. Sepsani zavéreéné zpravy, certifikaty ¢i prohlaseni o shodg.

XII. Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku po dobu 60 mésicii po¢inajici b&zet ode dne pievzeti dila objednatelem
v piedavacim fizeni.

2. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylougeni § 2605 odst. 2 ob&anského zékoniku, kdy pro pfipad, Ze bude
dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady
dle ob&anského zékoniku.

Vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila nebo jeho ¢asti neodpovida vysledku uréenému v restauratorském zaméru
nebo ve SOD nebo, popt. mé takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklymi. Za vadu dila se povazuje i
nesoulad provedeni dila nebo &sti dila s ustanovenimi v platné legislativé, splatnymi CSN, s obdobnymi
technickymi pfedpisy, anebo s montdZnimi ndvody a podminkami jednotlivych vyrobet a dodavateli apod.

2. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neni zcela dokon¢eno podle restauratorského zaméru nebo SOD nebo

neodpovidd zvyklostem v provedeni konkrétniho dila ke dni provedeni dila. Nedodglky se rozliduji podle

podminek, za kterych vznikly:

a. neuznatelné nedodélky jsou nedokontené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzby, které
zhotovitel mohl ke dni provedeni dila provést a neprovedl,

b. uznatelné nedodélky jsou nedokoncené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluiby, které
zhotovitel nemohl provést ke dni provedeni dila z uznatelnych pfic¢in, jako je zavislost provedeni
praci, doddvek a sluzeb na ro¢nim obdobi, na &innosti nebo rozhodnuti objednatele nebo na zisahu
vy33i moci apod.,

Pokud se pfi pievzeti dila prokaze, ze dilo vykazuje vady, je zhotovitel povinen vady odstranit v dohodnuté Ihité a
nese veskeré¢ ndklady vzniklé objednateli s opakovanym predanim a prevzetim odstranénych vad dila.
4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnii ode dne uplatnéni naroku.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti odstranénych vad nejméné 3 dny pied zamyslenym pfeddanim
odstranénych vad objednateli.
6. Zhotovitel je povinen predat odstranéni vady objednateli pisemnym protokolem, podepsanym ob&ma stranami.
7. Zhotovitel je povinen k preddni a k prevzeti odstranéné vady pfizvat osobu(y) vykondvajici smluvni funkci
pracovnika(it) ve vécech kvality.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhiité odstranit vady i v ptipad®, kdy podle jeho nézoru za vady a/nebo
nedodélky neodpovida.
9. Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeseni rozporu zhotovitel.
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Spis. znak: 56.2 Skarta¢ni znak/lhata: V/10

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

Dokumentace o odstranéni vad

L.

2.

O odstranéni vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady a nebo uvede
diivody, pro které odmitd odstranéni vady prevzit.

Povinnym obsahem protokolu o predani odstran&né vady jsou:

stru¢ny popis vady, ktery je pfedmétem predani a prevzeti,

vymezeni €asti dila, na kterém se prodluzuje zaruéni lhita,

Ihiita, o kterou se prodluzuje na vymezené &asti dila zaruéni lhiita,

prohléSeni objednatele, zda povaZzuje vadu za odstranény,

pfipadné vyjadreni zhotovitele, kdy podle jeho nazoru za vadu neodpovida.

o po o

Odpovédnost za vady dila

1.
2.

3.

Odpovédnost za vady dila se Fidi pFisludnymi ustanovenimi NOZ.

Zhotovitel odpovidé za vady, jez md dilo v dobg jeho predéni a pfevzeti. Vady zjidténé pii predani a prevzeti dila
budou uvedeny v Zapise o predani, pfevzeti a odevzdani dila.

Objednatel neni opravnén po dobu zéruky do predaného dila & jeho &asti zasahovat, kromé b&zné idrzby a pripadii
havarie. Pokud k zdsahu dojde, nemiize se objednatel odvolavat na zéruku za jakost takového dila &i dotéené &asti.

Zaruka za jakost

1.

2

(¥5]

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo md vlastnosti odpovidajici pfedmétu plnéni smlouvy vymezené v PD, a to jak u
jednotlivych pouzitych materiall, provedenych stavebnich & montéznich praci nebo zhotovitelem dodanych stroju
a zafizeni ¢i cel¢ stavby, tak i za sprivnost PD, jestlize byla soudasti pfedmétu plnéni dle smlouvy. U
technologickych dodavek, pokud je takova dodavka pfedmétem dila jako celek véetné PD, odpovida zhotovitel i za
funkci celého predmétu dila a za dosazeni vykonu dle smlouvy nebo PD.

Zaru¢ni doba se sjednava v délce 60 mésicti od pfevzeti dila v pfedavacim Fizeni objednatelem, pokud se smluvni
strany v SOD nedohodnou jinak.

Zaruni doba na dodavky stroji a technologického zafizeni, na n&z vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce lhiity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicti ode dne prevzeti dila.

4. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo Fadn& vyuZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel.

5. Vpfipadg, Ze se na dile vyskytnou vady, které zhotovitel odstrani, b&zi zéruéni doba na €asti dila, ktera byla
postizena vadou, od nasledujiciho dne po podpisu protokolu o odstran&ni vady.

Reklamace

1. Objednatel je povinen ndroky z vad dila pisemné uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisteni.

2.V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
Jjakym zptisobem poZaduje sjednat napravu.

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, p¥idemz i reklamace odeslana objednatelem v
posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

4. Zhotovitel je povinen nejpozdg&ji do 10 dnii po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava ¢i neuznava s uvedenim diivodu, prog¢ ji neuznavé. Pokud tak neudini, mé se za to, e reklamaci objednatele
UZnava.

5. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pristup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a
vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstran&ni vady.

6. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.

7. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim
vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel.

8. Lhiitu pro odstran&ni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& o terminu odstranéni reklamované vady plati, e reklamované vada musi
byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

9. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznagenych objednatelem jako havirie sjednaji ob& smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady.

10. Vzniknou-li spory mezi stranami ohledn& kvality, technologie, provadéni dila je kazd4 ze stran opravnéna predlozit
takovy rozpor k posouzeni predem oboustranné odsouhlasené akreditované zkudebng, prip. soudnimu znalci.
Stanovisko zkusebny ¢i znalce bude pro obg strany zavazné. Néklady spojené s posouzenim nese strana, jejiz nazor
se ukaze jako nespravny.

Naroky z vad dila
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Spis. znak: 56.2 Skarta¢ni znak/lhata: V/10

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

1.

[§]

(¥5)

Objednatel ma pravo v pfipadé vadného plnéni na:

a. na bezplatné odstran&ni vady dila, reklamované vady,

b. na primérenou slevu z ceny dila uvedené v SOD,

¢. dodani nahradniho pln&ni (u vad materidlu, zafizovacich pfedméta, svitidel apod.)
Objednatel v3ak neni opravnén pozadovat provedeni ndhradniho dila, jestlize pfedmét dila vzhledem k jeho povaze
nelze vratit nebo piedat zhotoviteli.
Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které piedstavuji podstatné poruSeni smlouvy, tj. takové vady,
které brani uzivani dila k G¢elu, ke kterému je urleno, mize kromé prav uvedenych v odst. 2 téZ odstoupit od
smlouvy.
Prévo volby naroki dle odst. 1 tohoto &lanku ma objednatel. Pokud tak neudini mé se za to, Ze pozaduje bezplamé
odstranéni vad.

PFedani odstranéné reklamované vady

1.

2.

—

(%]

L)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti odstranénych vad nejméné alespoii 3 dny ped zamyslenym
pfedanim odstranénych vad objednateli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen vypracovat o odstranéni vady pisemny protokol, se kterym musi seznamit objednatele, ktery
Je povinen sdélit zhotoviteli pfipadné vyhrady ke zpiisobu odstranéni vady véetné divodu odmitnuti prevzeti
opravovaného dila. Ma-li objednatel vyhrady ke zpiisobu odstranéni vady, ma se za to, Ze odmitl pfevzeti
opravované vady.
Povinnym obsahem protokolu o pfedéni odstranéné reklamované vady jsou:

a. struény popis reklamované vady, ktery je pfedmétem pfedani a prevzeti,
vymezeni ¢4sti dila, na kterém se prodluzuje zaruéni lhita,
lhiita, o kterou se prodluzuje na vymezené ¢asti dila zaruéni lhiita,
prohladeni objednatele, zda povazuje reklamovanou vadu za odstranénou,
pfipadné vyjadfeni zhotovitele, kdy podle jeho ndzoru za reklamovanou vadu neodpovida.

o po o

XII.  Sank&ni ujednani

Cenou dila se pro tcely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K& bez DPH.

V ptipadé, Ze zhotovitel neuposlechne rozhodnuti organu statni spravy vydané v souvislosti se stavebnim
povolenim pied i v prib&hu realizace dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K&, pfi opakovaném neuposlechnuti 50.000,- K& za kazdy pfipad.

V piipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila oproti terminu sjednaném v této smlouvé, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni§t¢ v terminu dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V pripadg, Ze zhotovitel neuposlechne pokynii koordinitora BOZP je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i
5.000,- K& pro kazdy ptipad a pfipadné za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady v terminu sjednaném, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vy$i 0,05 % z ceny dila za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.

Souhrn vy3e uvedenych smluvnich pokut a aroki z prodleni se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPH.
Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody
v plné vy3i, a to jak samostatn&, tak pfipadné vedle smluvnich pokut.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy lze udélit i opakovang, za predpokladu, e zhotovitel po vyzvé ke
sjednani napravy zaji§fovanou povinnost op&tovné nesplnil.

XIV.  Zanik smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy za podminek stanovenych ob&anskym zikonikem a z
diivoda v této smlouveé uvedenych.

Pokud zhotovitel nezahdji ¢innosti vedouci ke zddrnému dokongeni dila do 30 dni ode dne pfedani mista plnéni ani
v dodate¢né primé&fené lhiité, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Prodleni objednatele s tihradou dluzné ¢astky del3i nez 90 dni je povaZovano za podstatné porudeni smlouvy, které
opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy. Do doby zaplaceni je zhotovitel opravnén prerusit prace na dile.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecng za-
vaznych pravnich predpisi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vad-
nym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v dodate&né pfiméfené 1hité,
Jjednd se o poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.
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XV. Piehled daliich odchylnych ujednani

Objednatel se stavé vlastnikem dila okamzikem zapracovéni materiali a vyrobkl. Nebezpedi $kody na véci piechézi na
objednatele uplnym zaplacenim celkové ceny dila.

XVI. ZavErefni ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se ¥idi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména ob&anskym zakonikem.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou restauratorského zaméru, Ze jsou mu

znamy veSkeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbymé podminky k bezchybné realizaci dila dle

restaurdtorského zameru a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
potiebné,

PFipadné Skody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou fedeny dle platnych pravnich piredpist.

4. Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na zaklad® dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit

pisemnou formu dodatki podepsanych oprévnénymi zdstupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a piilohy

vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stdvaji jeji nedilnou soudasti.

Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, vazné a urdité, prosty omylu na

znameni ¢ehoZ ptipojuji nize podpisy oprdvnénych zdstupcii k vypsanému ndzvu organizace.

6. Utastnici této smlouvy vyslovn& prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravn& vézani a Ze nepodniknou #4dné
kroky, které by mohly zmafit jeji u¢inky. Soucasné prohlasuji, ze pro pfipad objektivnich pfekaZek k dosaZeni
iCelu této smlouvy si poskytnou vzdjemnou souéinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo
byt tohoto uc¢elu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutednosti v této smlouve zaklada druhé strané pravo
odstoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu $kody, vtetné udlého zisku.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah smlouvy véetné dodatkli miiZze byt poskytnut Zadateli v rezimu zikona &.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve zn&ni pozdgjSich predpisii, a souasn& vyjadfuje souhlas
s pfipadnym zvefejnénim smlouvy v&etné viech dodatkdi na webovych strankdch statutdrniho mésta Olomouce a
v registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, nel¢innou ¢&i dojde k jejimu zrudeni v souladu s ob&anskym zdkonikem &i touto
smlouvou, nevztahuje se neplatnost &i net¢innost ¢i diivod zrudeni na ustanoveni tykajicich se sankénich ujednéni.

9. Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichZz 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a po 1 vyhotoveni obdrzi
kazdy ze zhotoviteld.

10. Tato smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupet obou smluvnich stran.

11. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nésledujici piflohy:

Pfiloha ¢&. 1 — PoloZzkovy rozpodet

P¥iloha &. 2 — Casovy plan pInéni dila
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PhDr. Pavel Urbasek
naméstek primatora

statutarni m&sto Olomoug
|/
)

Markéta Pavlikova, akad. mal, Ph.D.
| ;9

Peter. St ral.

Petra Navratilova, MgA.

¢

14
Nazev akee: ,.Z8 Komenium 8. kvétna — restaurovani salu Komenia L. Etapa™



POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba: ZS Komenium 8. kvétna - restaurovani salu Komenia |. Etapa

Objekt: Restaurovani slavnostniho salu - strop a fabionové zaklenuti po fimsu
Objednatel: Statutarmi mésto Olomouc
p.C. Popis MJ | N;Zf:r 1 i edgoe;?wa | Cena celkem
Upravy povrchi

1 Povrchové oéisténi povrhu maleb od volnych prachovych depozitt m2 295.000 295 000,00

2 Sejmuti ztmavlych sekundarnich barevnych domaleb a tmelt m2 295,000‘;_i 88 500,00

3 Lokalni upevnéni uvolnéné malby od vapennych podkladu m2 295,000 147 500,00

4 Mechanické kotveni omitky s malbami na dfevénych konstrukcich m2 295 000 118 000,00

5 Lepeni, injektaze a vypiné rozestouplych prasklin a dutin m2 295.000 1 295 000,00

6 Fixace povrchu ocisténych maleb v optimaini koncentraci (klucel) m2 295,000 1;51 73 750,00

7 Vytmeleni defektd chybéjici omitky vapennym tmelem bez presahu m2 295,000} _‘ ‘- m_ 44 250,00

8 Retus vytmelenych defektu, vrypu a Skrabancu napodobivou retusi m2 295.000 m‘;)l 177 000,00

9 Zavérecna fixace maleb proti prachu paraloidem m2 295,000 100 29 500,00
celkem bez DPH 1268 500,00

celkem vé.15% DPH 1458 775,00
10 Zavére€na zprava restauratora véetné fotodokumentace 5 m_m)l
celkem bez DPH 5 000,00

celkem v¢.21% DPH 6 050,00

11 Stavba, pronajem a demontaz leSeni 1,000} 152 750,00 152 750,00
celkem bez DPH 152 750,00

celkem vé.21% DPH 184 827,50

celkem cena dila bez DPH 1426 250,00

celkem cena dila vé. DPH
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1649 652,50



Casovy harmonogram praci:

Préce na 1. etapé restaurovani stropu a fabionu slavnostniho salu ZS Komenium v Olomouci
budou probihat dle navrhu na restaurovani a zavazného stanoviska cca 6 mésict s datem
ukonceni restauratorskych praci a demontaze leSeni k 31.10. 2016.



