



Číslo smlouvy UL 2017_0041_1
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020011359
Registr smluv: ANO



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. UL 2017_0041_1**


OLP/5579/2018

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Liberecký kraj



Číslo smlouvy UL 2017_0041_1

SRM: 8020011359

Číslo smlouvy stavebníka:

Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření ing. Petrem Gazdou, Ředitelem, Přístupová síť

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

osoba oprávněná podepsat smlouvu: **Ing. Vladimír Koudelka**,

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Krajského úřadu Libereckého kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

a

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ709460748

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 86

Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**KSS LK**“)

dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 7.6.2017 vydané společností CETIN pod čj. 634386/17 a ze dne 11.9.2018 vydané společností CETIN pod čj. 711849/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262,SO451,SO 452,SO 453“.
- 1.4 KSS LK je příspěvkovou organizací zřízenou Stavebníkem.
KSS LK je na základě Příkazní smlouvy, č. OLP/5080/2016, "Zajištění průběhu realizací projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1." , ze dne 5.12.2016 a Plné moci, PM/186/2016, oprávněna zprostředkovat pro Stavebníka právní jednání spadající do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady kraje dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, kdy Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2017_0044 v souvislosti se zajištěním průběhu realizací projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1., spadá do obstarávaných záležitostí

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou

a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně (s výjimkou etapy č. 1 uvedené v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 7 měsíců po uzavření této Smlouvy,

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky (i) v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději v koordinaci se Stavebníkem do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Překládka je rozdělena do 4 etap:

1. VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_PD
2. VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO451
3. VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO452
4. VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO453

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1 825 686,00,-Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (toto oznámení je považováno současně za oznámení o ukončení etapy č. 1 Překládky dle v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu za Přípravu Překládky ve výši 140 057,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Faktury za etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy vždy do 30 dnů od jejich vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktury dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení té které etapy realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz, tel.: 606 694 076

ve věcech technických: Jiří Kapras
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: jiří.kapras@cetin.cz tel. 602 120 792

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Koudelka funkce: vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku, Krajský úřad Libereckého kraje
e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 483

ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička funkce : ředitel, KSS LK, p.o.
e-mail: jan.ruzicka@ksslk.cz tel.: 488 043 246

ve věcech technických: Ing. Martin Čáp funkce: vedoucí investičního oddělení, KSS LK, p.o.
e-mail: martin.cap@ksslk.cz tel.: 488 043 261

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na

adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 5.den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Stavebník obdrží dvě vyhotovení, KSS LK tři vyhotovení a Vlastník obdrží jedno vyhotovení.
- 12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1908/16/RK ze dne 15.11.2016, kterým Rada svěřila působnost v rámci realizace projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, specifický cíl 1.1 ve smyslu ustanovení § 59 odst. (4) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, působnost rozhodovat o právních jednáních, resp. o smlouvách spadajících do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci Rady Libereckého kraje dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, krajskému úřadu, rozhoduje v těchto záležitostech za Stavebníka na základě organizačního řádu vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje.
- 12.13 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.14 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINU s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s

Číslo smlouvy UL 2017_0041_1
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020011359
Registr smluv: ANO

jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace 1 - 4 etapy překládky a jejích nákladů

Příloha č. 3 - Pověření CETIN

V Praze, dne 22.11.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
ing. Petr Gazda
Ředitel, Přístupová síť

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240

22 - 11 - 2018
V Liberci, dne

Stavebník: Liberecký kraj
Ing. Vladimír Koudelka
vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku



V Liberci dne 22.11.2018

Ing. Jan Růžička, ředitel
(KSS LK)

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)

	etapa cena	PD
VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO451	265 731 Kč	22 594 Kč
VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO452	177 982 Kč	22 594 Kč
VPI Č.Lípa,Dobranov rek II_262_SO453	1 381 973 Kč	94 869 Kč
	1 825 686 Kč	140 057 Kč

Název stavby: CTN Silnice II262 Česká Lípa - Dobranov_SO 451
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.055	KMP:	7.520	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.138	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 417,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	30 025,56 Kč
MONTÁŽ	85 947,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	14 538,93 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	95 063,65 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč

Celkové náklady: 265 731,18 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 265 731 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 233 993,77 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 31 737,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 677,78 Kč
954640	Projekt dopravně inženýrského opatření		1860.00 JV	1 860,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 JV	14 880,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	55.00 m	998,25 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	9800.96 JV	9 800,96 Kč
Koordinace se stavbou			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	55.00 m	18 628,50 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	55.00 m	597,85 Kč
MONTÁŽ			
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	450.00 m	12 001,50 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	100.00 m	3 506,00 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks	1 100,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	28.00 ks	1 016,12 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 512,50 Kč
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	2.00 ks	1 829,48 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 085,48 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	350.00 m	11 448,50 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	46.00 m	1 947,64 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové	3.00 ks	1 433,40 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	70.00 m	1 780,10 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	3 309,66 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	180.00 ks	4 356,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	2 806,32 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	3.00 ks	11 835,21 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	8.00 ks	2 298,80 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	12.00 ks	5 661,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks	5 363,78 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 508,57 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	80.00 m	1 649,60 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	40.00 m	1 111,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
Plnění VBŘ bude provedeno převodem			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu	1.00 ks	13 169,99 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	361,66 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	24.00 ks	1 007,28 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3000.00 JV	3 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306543 S	Bleskojistka 8x6 230V 10A/10kA		140.00 ks	2 385,60 Kč
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		2.00 ks	507,46 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		55.00 ks	2 015,20 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	58,23 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		10.00 kg	477,60 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		1.80 kg	104,81 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		55.00 m	234,30 Kč

315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	9.00 ks	2 102,85 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	70.00 m	12 695,90 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	50.00 m	965,50 Kč
300169 S	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,4	12.00 m	402,48 Kč
300172 S	Kabel samonosný TCEKFLES 25x4x0,4	6.00 m	460,32 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	100.00 ks	139,00 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	4.60 kg	730,62 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	3.00 ks	345,42 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	2.00 ks	100,76 Kč
306618 S	Napínač šroubový hák-hák M 12	6.00 ks	274,80 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	6.00 ks	541,68 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	9.00 ks	924,39 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	9.00 ks	705,33 Kč
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	126,52 Kč
303192 S	Objímka stožárová D 180 mm rozvodná	2.00 ks	311,40 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	5.00 ks	464,50 Kč
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm	12.00 ks	1 114,80 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	30.00 kg	1 248,30 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	6.00 ks	9 325,98 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	8.00 ks	831,44 Kč
306364 S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na sloup	2.00 ks	26 352,96 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	6.00 ks	9 624,30 Kč
314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	3.00 ks	2 782,89 Kč
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm	12.00 ks	93,48 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	26.00 ks	406,64 Kč
307015 S	Svorka lanová D6-9 mm	16.00 ks	176,96 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	3.00 ks	131,49 Kč
307134 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700	40.00 ks	4 935,60 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	2.00 ks	292,82 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	6.00 ks	243,00 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	21.00 ks	958,86 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	8.00 ks	334,96 Kč
302343 S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	55.00 m	810,15 Kč
309745 S	Vana mont. SID-C 100P 20175-100 CZ	4.00 ks	1 569,64 Kč
302360 S	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	8.00 ks	586,72 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	60.00 m	153,60 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	2.00 ks	214,58 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	20.00 ks	5 283,00 Kč
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	516,81 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	26.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	54.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	26.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	54.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	6.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	12.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	2.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	32.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: CTN Silnice II262 Česká Lípa - Dobranov_SO 452
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.061	KMP:	0.750	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.075	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavě	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 417,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	55 415,03 Kč
MONTÁŽ	45 669,47 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 840,15 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	33 902,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkázovaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč

Celkové náklady: 177 982,35 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené: 177 982 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	146 244,94 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	31 737,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
954640		Projekt dopravně inženýrského opatření	1860.00 JV	1 860,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	65.00 m	1 179,75 Kč
954974 S	Povrchy nad rámeček zámková dlažba	12.00 m2	9 331,32 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	12251.20 JV	12 251,20 Kč
Koordinace se stavbou			
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	35.00 m	22 680,35 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	26.00 m	8 806,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	65.00 m	706,55 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	459,66 Kč
MONTÁŽ			
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	180.00 m	4 800,60 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	314,50 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	3.00 ks	108,87 Kč
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	2.00 ks	1 829,48 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 085,48 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	190.00 m	6 214,90 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	75.00 m	1 546,50 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 206,44 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	15.00 ks	363,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 455,53 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks	7 890,14 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	5.00 ks	1 436,75 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	5.00 ks	2 358,75 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955026 S	Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	4 022,84 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	80.00 m	1 649,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
Plnění VBŘ bude provedeno převodem			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 839,11 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 394,55 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	361,66 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	83,94 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	3000.00 JV	3 000,00 Kč
poplatky			

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306543 S	Bleskojistka 8x6 230V 10A/10kA		40.00 ks 681,60 Kč
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		2.00 ks 507,46 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		61.00 ks 2 235,04 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg 58,23 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		4.00 kg 191,04 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		1.20 kg 69,88 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		61.00 m 259,86 Kč
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm		6.00 ks 1 401,90 Kč
300117 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6		75.00 m 2 117,25 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		4.60 kg 730,62 Kč

306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	2.00 ks	100,76 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	5.00 ks	451,40 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	2.00 ks	205,42 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	2.00 ks	156,74 Kč
307309 S	Objímka kotevní D 220 mm	2.00 ks	256,44 Kč
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	2.00 ks	253,04 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	4.00 ks	371,60 Kč
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm	5.00 ks	464,50 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg	2 080,50 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	4.00 ks	6 217,32 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	9.00 ks	935,37 Kč
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	2.00 ks	2 990,92 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	4.00 ks	6 416,20 Kč
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm	20.00 ks	155,80 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	12.00 ks	187,68 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	87,66 Kč
307134 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700	4.00 ks	493,56 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	2.00 ks	292,82 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	4.00 ks	162,00 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	14.00 ks	639,24 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	7.00 ks	293,09 Kč
302343 S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	65.00 m	957,45 Kč
309621 S	Vana mont. SID-C 20P 14175-020 CZ	2.00 ks	198,12 Kč
302360 S	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	7.00 ks	513,38 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	10.00 m	25,60 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	2.00 ks	214,58 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	2.00 ks	528,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	11.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	36.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	11.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	36.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	4.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	4.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	14.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: CTN Silnice II262 Česká Lípa - Dobranov, _SO 453_celkem
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	1.190	KMP:	100.390	bytových H1	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.340	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní územ	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	78 186,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	427 853,08 Kč
MONTÁŽ	333 478,18 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	26 553,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	51 123,30 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	16 292,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	34 264,24 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	16 172,64 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	393 048,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 381 973,12 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené : 1 381 973 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	1 221 675,80 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	160 297,32 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 677,78 Kč
954640	Projekt dopravně inženýrského opatření		1860.00 JV	1 860,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		46345.00 JV	46 345,00 Kč
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		24304.00 JV	0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	12.00 m	217,80 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1	10.00 m	725,80 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	14701.44 JV	14 701,44 Kč
Koordinace se stavbou			
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	1178.00 m	398 988,60 Kč
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	12.00 m	13 219,44 Kč

MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	280.00 m	7 467,60 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	130.00 m	4 557,80 Kč
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	169.00 ks	42 971,63 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	943,50 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	308.00 ks	11 177,32 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	53.00 ks	1 603,25 Kč
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	3.00 ks	2 744,22 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	4005.20 JV	4 005,20 Kč

Kácení náletových dřevin

955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	5.00 ks	5 213,70 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	280.00 m	9 158,80 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	130.00 m	5 504,20 Kč
955310 S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	196,01 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 386,92 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	115.00 m	2 371,30 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	1225.00 m	31 151,75 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	5.00 ks	5 516,10 Kč
954983 S	Montáž vzpěry na stávající stožár	1.00 ks	854,88 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	50.00 m	778,00 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	396.00 ks	9 583,20 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks	4 560,27 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč

954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	5.00 ks	19 725,35 Kč
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	60.00 ks	17 241,00 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	7.00 ks	3 302,25 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks	5 363,78 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	22.00 ks	33 188,54 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 427,36 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	950.00 m	19 589,00 Kč
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	2340.00 m	65 005,20 Kč
956510 S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks	142,57 Kč
955312 S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	120,97 Kč
955073 S	Zrušení spojky hrncové	5.00 ks	1 451,55 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	81.00 ks	1 369,71 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	11.00 ks	1 596,76 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 524,12 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

955191	Předměření trasy nad 1km	1150.00 m	26 553,50 Kč
--------	--------------------------	-----------	--------------

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955194 S	Doměření trasy nad 1km	1150.00 m	23 425,50 Kč
955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	12.00 ks	27 697,80 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	8.00 ks	16 292,80 Kč
--------	--------------------------	---------	--------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	0.00 JV	0,00 Kč
Plnění VBŘ bude provedeno převodem			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	8.00 ks	19 551,36 Kč

958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	8.00 ks	14 712,88 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu	1.00 ks	13 169,99 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	5.00 ks	904,15 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	50.00 ks	2 098,50 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306543 S	Bleskojistka 8x6 230V 10A/10kA		700.00 ks	11 928,00 Kč
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		4.00 ks	1 014,92 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		1178.00 ks	43 161,92 Kč
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110		20.00 ks	4 710,20 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	58,23 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		19.00 kg	907,44 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		3.00 kg	174,69 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		1190.00 m	5 069,40 Kč
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm		15.00 ks	3 504,75 Kč
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6		15.00 m	668,10 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		10.00 m	349,10 Kč
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6		465.00 m	44 467,95 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		10.00 m	131,30 Kč
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6		80.00 m	1 688,00 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		760.00 m	137 841,20 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		6.90 kg	1 095,93 Kč
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná		4.00 ks	460,56 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682		3.00 ks	151,14 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		4.00 ks	947,28 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		11.00 ks	244,42 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16		3.00 ks	270,84 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16		9.00 ks	924,39 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm		9.00 ks	705,33 Kč
303192 S	Objímka stožárová D 180 mm rozvodná		5.00 ks	778,50 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		8.00 ks	743,20 Kč
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm		7.00 ks	650,30 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m		150.00 kg	6 241,50 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		10.00 ks	15 543,30 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1		20.00 ks	955,20 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125		22.00 ks	2 286,46 Kč
322275 S	Skříň rozváděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2		1.00 ks	104,67 Kč
306364 S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na sloup		3.00 ks	39 529,44 Kč
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup		2.00 ks	11 374,88 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		10.00 ks	16 040,50 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		1.00 ks	146,68 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		2.00 ks	1 436,84 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-35C		2.00 ks	1 478,56 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO		200.00 ks	3 926,00 Kč
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm		6.00 ks	46,74 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm		30.00 ks	469,20 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm		5.00 ks	219,15 Kč
309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02		4.00 ks	472,72 Kč
307134 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700		72.00 ks	8 884,08 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn		3.00 ks	439,23 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25		11.00 ks	445,50 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25		35.00 ks	1 598,10 Kč

306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	6.00 ks	251,22 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks	989,12 Kč
309745 S	Vana mont. SID-C 100P 20175-100 CZ	7.00 ks	2 746,87 Kč
309693 S	Vana mont. SID-C 50P 22175-050 CZ	1.00 ks	256,16 Kč
302360 S	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	25.00 ks	1 833,50 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	100.00 m	256,00 Kč
301393 S	Vzpěra dřevěná 6m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 078,09 Kč
306180 S	Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423	5.00 ks	536,45 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	35.00 ks	9 245,25 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	10.00 ks	1 570,10 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	24.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	92.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	24.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	92.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	10.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	8.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	16.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	41.00 ks	0,00 Kč

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

Ing. Petr Gazda
Ředitel

os. č. 7013, nar. dne [REDACTED] 1965, bytem [REDACTED] Praha 10, PSČ 102 00
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 2.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 2.2.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: [REDACTED]

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček nar. [REDACTED] 1977-----

bydlištěm, [REDACTED] Praha 3 -----

Ing. Petr Slováček nar. [REDACTED] 1959-----

bydlištěm, [REDACTED] Řitka-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 2.2.2018-----

[REDACTED]
Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

