

**III/208 7 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.
CENOVÁ NABÍDKA**

Položka	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	PD DSP/PDPS • sanace opěrné zdi nad místní komunikací (Cínová ul.) ve staničení 12,145 – 12,194 km	60 000	12 600,00	72 600,00
2	PD DSP/PDPS • sanace konzoly a povrchová úprava líce zdi převážně nad potokem, ve staničení 12,194 – 12,304 km	70 000	14 700,00	84 700,00
3	geodetické zaměření území	24 000	5 040,00	29 040,00
4	stavebně technický průzkum (diagnostika opěrné zdi),	30 000	6 300,00	36 300,00
5	vyjádření správců a vlastníků k existenci inženýrských sítí, vč. přeložek	25 000	5 250,00	30 250,00
6	dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby odsouhlasená Policií ČR,	6 000	1 260,00	7 260,00
7	návrh případného kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně),	4 000	840,00	4 840,00
8	záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy	6 000	1 260,00	7 260,00
10	havarijní a povodňový plán odsouhlasený správcem toku,	12 000	2 520,00	14 520,00
12	soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. o) této smlouvy),	12 000	2 520,00	14 520,00
13	plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c),	4 000	840,00	4 840,00
11	vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství	1 500	315,00	1 815,00
14	vyjádření a souhlasy se stavbou DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby)	2 000	420,00	2 420,00
15	vyjádření a souhlasy se stavbou Povodí Ohře, s.p. – správce vodního toku – bude předána v originále potvrzená koordinační situace stavby	2 000	420,00	2 420,00
16	vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí pro stavební řízení	3 000	630,00	3 630,00
17	vyjádření a souhlas se stavbou dalších případných dotčených orgánů a subjektů	3 000	630,00	3 630,00
Cena celkem Kč		264 500,00	55 545,00	320 045,00

V Ústí nad Labem dne 12.11.2018

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti