
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace 
kanalizační přípojky VZ Kadaň“ evidovanou pod č. VZ-1162/2018

Smluvní strany

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
ID datové schránky: emtmvtj
Osoba oprávněná 
ve věcech technických: ...........................................................
E-mail / telefon: 
IČ:
DIČ:

............................................................ 
00829013
není plátce DPH

Bank, spojení: ......................................................... ,
číslo účtu: ........................
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýring, a.s.
Sídlo: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: předsedou představenstva, Martinem Krupičkou
ID datové schránky: 4e3icc
Osoba oprávněná 
ve věcech technických: ...................................................................
E- mail / telefon:
IČ:

.................................................
286 73 042

DIČ: CZ28673042
Bank, spojení: ................ .......................................................
číslo účtu: .............................
(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl B, 
vložka 1970, datum zápisu 6.9.2008.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO



I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby) „Realizace kanalizační přípojky VZ 
Kadaň“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se 
tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. Předmět plnění (díla) je vymezen v:
a) projektové dokumentaci „Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň“ (XI/2016) a soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem 

v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou 
součásti této smlouvy,

c) nabídce zhotovitele jako účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku.

4. Předmětem díla je kompletní dodávka díla, tzn. realizace stavebních prací - vybudování 
kanalizační přípojky výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. v Kadani, včetně vybudování revizní 
šachty v napojení na stávající přípojku, dále budou provedeny úpravy stávající vnitřní 
kanalizace (v objektu VZ) včetně souvisejících stavebních úprav uvnitř budovy výjezdové 
základny. Součástí předmětu smlouvy je doprava a instalace díla.

5. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu individuálně určená věc 
(výrobek), objednatel připouští použiti jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, 
vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele. Tato skutečnost musí být zaznamenaná 
v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele, (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem 
podle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k 
dohodě o ceně.

8. Dílo je určeno pro účely Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace.

9. Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
a) revize a další nutné zkoušky vztahující se k dodávaným pracím a materiálům a předáni 

dokladů prokazujících splnění tohoto závazku objednateli,
b) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla včetně předání dokladů 

prokazujících splnění závazku objednateli v tištěné a digitální formě (formát dle 
požadavku objednatele) dle čl. VII, odst. 11., písm. b)

c) poskytnutí záruk dle čl. V. této smlouvy,
d) odvoz, uložení a likvidaci odpadů vzniklých v rámci prováděni díla, v souladu 

s příslušnými právními předpisy,
e) zaškolení objednatelem určené obsluhy technologií (zařízení) dodaných zhotovitelem

10. Náklady na veškeré práce a dodávky uvedené v čl. I. jsou obsaženy v ceně specifikované v 
čl. III. této smlouvy.

II.
Doba a místo plnění
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 60 kalendářních dnů od předání 
a převzetí staveniště.

2. Předáni a převzetí staveniště proběhne do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy 
objednatele odeslané zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do 5 kalendářních dnů od předáni a převzetí 
staveniště.

4. Zhotovení díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.
V harmonogramu prací budou zhotovitelem vyznačeny zásadní časové termíny ke stupni 
rozpracovanosti díla, které budou kontrolovány na kontrolních dnech v průběhu realizace 
díla. Pokud se v průběhu provádění díla objeví odchylky oproti odsouhlasenému 
harmonogramu prací, zhotovitel je povinen upravit je v harmonogramu prací. Tyto odchylky 
však musí být nejdříve písemně odsouhlaseny objednatelem. Harmonogram prací předá 
zhotovitel objednateli v rámci předání a převzetí staveniště.

5. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné, a to z důvodu extrémně nevhodných 

klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany objednatele anebo 
neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních 
prací. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, 
nikoliv v době dřívější,

b) dočasně pozastavit provádění díla z výše uvedených důvodů.
Uvedená jednáni objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému.
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany objednatele anebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 30 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plněni 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

6. Místem plnění díla je výjezdová základna Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 
p.o., výjezdová základna v Kadani, adrese Golovinova 1983, 432 01 Kadaň.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Cena díla je stanovena ve výši 414 601,70 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc šest set jedna 

korun českých sedmdesát háléřů) bez DPH a 501 668,06 Kč (slovy pět set jedna tisíc korun 
šest set šedesát osm korun českých šest haléře) s 21% DPH. Cena díla se rovná celkové 
nabídkové ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Realizace 
kanalizační přípojky VZ Kadaň“ ev. pod č. VZ-1162/2018.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu 
provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům 
Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizaci díla. 
Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění 
díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

5. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci), nebo jeho doplněni, budou včetně souvisejících 
změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, 
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není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných práci, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, odsouhlasený technickým dozorem 
stavebníka, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a 
odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných 
cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U prípočtových 
položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány 
v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez 
DPH / předpokládaná hodnota díla bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele 
projektové dokumentace) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Tento 
vzorec se nepoužije v případě cen materiálů, které neobsahuji ceniky URS Praha. V tomto 
připadě bude použita cena v mistě a čase realizace obvyklá. Stejně tak položky stavebních 
prací, které neobsahují ceníky URS a budou tvořeny tzv. „R-položkou“.

6. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 6 této smlouvy bude cena díla snížena 
způsobem dle ustanovení § 2614 občanského zákoníku.

7. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - 
faktury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

8. Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o předání a převzetí díla stvrzený oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu 
díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu 
o předání a převzetí díla.

9. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě částky k úhradě bez DPH, uvedeného DPH, částky 
k úhradě s DPH a lhůty splatnosti, která činí 14 dnů od doručeni faktury objednateli, také 
náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku a protokol o předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vráti zpět zhotoviteli k doplněni. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro 
zaplacení faktury.

12. V případech dle čl. I. odst. 6 (omezení díla) a čl. II. odst. 5 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plněni díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční 
nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá 
a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).

IV.
Splnění závazku 

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla 

oprávněn v místě plnění, a potvrzením (podepsáním) protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 kalendářní dny před dokončením díla vyzvat objednatele 
k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.

3. Při předáni a převzetí díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho 
prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů pro jejich odstraněni. V připadě, že se 
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strany nedohodnou na terminu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel při předání díla objednateli předá dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a 
užívání dokončeného díla tj. doklady dle čl. VII. odst. 11. písm. b) a to ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě a jedné digitální.

5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném dílu tedy nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

6. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.

7. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví 
Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené 
termíny pro odstraněni vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II 
odst. 1.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá - li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni.
3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 

pro použití ke smluvenému účelu.
4. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce, na dodávky technologického charakteru se 

samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie minimálně 
však 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad a nedodělků). 
Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

5. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“) 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za 
jakost:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou oprav, právo na bezplatné odstraněni 
reklamované vady do 7 dnů od doručeni reklamace, v případě havarijní vady (tj. vady 
bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 
hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou 
dohodou obou smluvních stran.,

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo 
se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,

c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují,

e) právo na odstoupení od smlouvy.

6. Uplatněním práv dle odst. 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

7. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
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písemně neupozornil. Smluvni strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku se v tomto případě neuplatní.

8. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 
poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním 
prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a neni-li to 
možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu 
vyměřenou příslušným správním orgánem.

9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření 
potřebná k odvráceni škody za úhradu prokazatelných nákladů.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. Smluvni strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH,
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročeni sjednané doby 
odstranění každé vady nebo výhrady (vady či nedodělky v Zápisu) smluvni pokutu ve 
výši 1 000,- Kč,
c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročeni lhůty dle čl. V., 
odst. 5., písm. a), smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to až do dne odstranění vady nebo 
jiného vypořádáni,
d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušeni BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (pokud je pro dílo 
zajišťován, dle čl. VII odst. 13.), nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka 
(dále jako „TDS“) a ve stanoveném terminu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
e) smluvni strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené 
částky do jejího zaplaceni.
f) V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na 
stavbě k dispozici u stavby vedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit 
smluvni pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není 
k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména 
porušuje povinnosti stanovené včl. VII odst. 10 této smlouvy nebo povinnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Součástí předání a převzetí staveniště je i předáni dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užíváni staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve

2. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit ve dnech, kdy se na díle pracuje, denní přítomnost 
osoby odpovědné za provádění prací. Osoba vykonávající tuto funkci bude uvedena 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě změny této osoby je zhotovitel 
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povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele. 
Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o této osobě nebude 
prováděna dodatkem k této smlouvě.

3. Provozní, sanitární a případně i výrobní zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele s respektováním 
zadávacích podmínek předaných objednatelem. Náklady na zřízení, zprovozněni, údržbu 
a likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
Zhotoviteli je zakázáno jakékoliv působení mimo vyčleněné staveniště.

5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů vzniklé 
v rámci provádění díla a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 2 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předáni a převzetí díla není dohodnuto 
jinak (zejména jde-li o ponechání zařízeni, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizeni staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. Smluvní strany sepíší a podepíši na závěr protokol o vyklizeni staveniště.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušováni smluvních povinnosti zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta 
a koordinátorem BOZP. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na 
porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve 
stanoveném termínu.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně o průběhu práci stavební deník, který bude v době plnění 
díla vždy k dispozici na staveništi. Zhotovitel má povinnost objednateli nebo objednatelem 
pověřeným osobám poskytovat vyžádané informace o realizaci díla (např. osobám 
uvedeným v odst. č. 9, čl. VII).

11. Kontroly a zkoušky:
a) Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (např. TDS) má právo prohlédnout 
(zkontrolovat) dílo či jeho část kdykoli v průběhu provádění, aby se ujistil, že vyhovuje 
podmínkám uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s 
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, jedná se o porušeni smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či objednatelem pověřené osoby vždy min. 3 dny 
předem k převzetí či kontrole části díla, které má být při dalším postupu prací zakryto nebo 
se má stát nepřístupným (telefonicky a e-mailem se současným zápisem do stavebního 
deníku). Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést 
zakrytí části díla a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele. Zakryti 
kontrolované části díla může zhotovitel provést až po písemném odsouhlasení (převzetí) 
objednatelem. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných části 
tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat 
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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b) Zhotovitel je povinen předložit, předat objednateli veškeré doklady k dílu, zejména: 
dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření veškerých nových objektů, nebo 
změn stávajících objektů (vč. geometrického plánu v počtu nutném pro řízení o povolení 
vkladu do katastru nemovitostí), doklady o všech provedených předepsaných zkouškách a 
měřeních, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, 
doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na 
zabudované vybrané stavební výrobky dle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády 
č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební 
deník. Tyto budou předány zhotovitelem objednateli při předání díla (dle čl. IV smlouvy).

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do stavebního deníku.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení 
obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládáni a 
zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Pokud se v průběhu realizace díla vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 
591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah díla dle §15 zákona 309/2006Sb., je zhotovitel povinen 
zpracovat Plán BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na staveništi a bude tvořit přílohu 
ke Stavebnímu deníku.

14. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a 
tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.

15. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

16. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 
sousedních pozemků a ostatních osob.

17. Zhotovitel se zavazuje prováděnými pracemi neomezovat provoz objednatele. Dílo bude 
realizováno za plného provozu objednatele v areálu resp. objektu provozovaném 
Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací v Kadani. Do 
objektů objednatele bude zhotoviteli umožněn vstup pro případ provedení prací vždy po 
předchozím projednání s objednatelem.

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby / poddodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této jiné osoby / 
poddodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této 
změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že 
i nová jiná osoba / poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní jiná osoba 
/ poddodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 81 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne.

19. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předáni a převzetí 
staveniště dohodnut způsob úhrady.

20. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště v listinné podobě projektovou 
dokumentaci „Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň" (XI/2016) a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

21. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení kopii 
položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v elektronické podobě (jinak i 
příloha č. 1 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.

22. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými v souhlasu 
s umístěním stavby, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se 
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zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž 
podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.

23. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

24. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 
prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

Vlil.
Pojištění zhotovitele a díla

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 mil. Kč. Doklady o 
pojištění je zhotoviteí povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy.

2. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
události. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou události poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla.

3. Pojistné smlouvy, jejímž předmětem jsou výše uvedená platná a účinná pojištění, musí být 
udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a 
má je zahrnuty ve sjednané ceně.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím ředitele 
Zdravotnické záchranné služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, na základě 
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace kanalizační 
přípojky VZ Kadaň“ ev. pod č. VZ-1162/2018.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
a. že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této smlouvy,
b. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, 

přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá 
žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné 
rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,

c. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

d. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 

pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

5. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 
Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem 
autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále 
s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a platným právním řádem ČR.

7. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací 
dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo 
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smlouvy, příloha č. 1 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) veřejné 
zakázky malého rozsahu, časový harmonogram, pojistná smlouva.

8. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotoveni.

10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu nového občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejněni dle platných právních předpisů, vyjma údajů nebo sděleni, označených 
poskytovatelem v jeho nabídce jako „důvěrné“.

11. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, 
které podléhají znečitelnéní, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého 
kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu 
Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje 
v plném rozsahu včetně osobních údajů, které podléhají ochraně osobních údajů.

X.
Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

99 2x> fPV Ústí nad Labem, dne V Ústí nad Labem dne 20.11.2018

Objednatel
Zdravotnická ................................................. . 
kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

Z/...............
ZEROSTAV inženýring 
Martin Krupička, předseda 
představenstva

a.s.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 092/25/09/2017

Stavba: Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kadaň Datum: 20.11.2018

Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče , 
799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýring, a.s.

IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042

Projektant:
Václav Myslík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

414 601,70

414 601,70

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

414 601,70
0,00

87 066,36
0,00

Cena s DPH v CZK 501 668,06

Poznámka :
Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných 
konstrukcí a prací potřebných k rádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla 
akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl 
předpokládat při vynaloženi odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou 
dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.
Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, 
údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní 
vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

............

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

(2Z Jy. iotf
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód

Kód: 092/25/09/2017

Stavba: Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

Místo: Kadaň Datum: 20.11.2018

Objednatel: 
Zhotovitel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o Projektant:
ZEROSTAV inženýring, a.s. Zpracovatel:

Václav Myslík 
Pavel Šouta

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Objekt

1) Náklady z rozpočtů 414 601,70 501 668,06
UVZ/Zb/ 
09/201 
7

Realizace kanalizační přípojky VZ 
Kadaň

414 601,70 501 668,06

Celkové náklady za stavbu 414 601,70 501 668,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

Poznámka:

JKSO:
Místo: Kadaň

CC-CZ:
Datum: 03.11.2018

Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 799/7a,
Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem UIL<

Zhotovitel: IČ: 28673042
ZEROSTAV inženýring, a.s. DIČ: CZ28673042

Projektant: IČ:
Václav Mystik DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PavelŠouta DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

404 601,70
10 000,00

Cena bez DPH 414 601,70

DPH základní 21,00% ze 414 601,70
snížená 15,00% ze 0,00

87 066,36
0,00

Cena s DPH v CZK 501 668,06

Projektant

I Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

Místo: Kadaň Datum: 03.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 
kraje, p.o., Sociální péče 799/7a, Severní 
ZEROSTAV inženýring, a.s.

Projektant: 

Zpracovatel:

Václav Myslík

Pavel Šouta

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce ■ nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 • Zařízení staveniště

VRN7 • Provozní vlivy

404 601,70

183 191,09
45 154,41

3 517,66

29 912,26

6 179,50

47 587,39
13 435,19

30 958,67

5 871,81

574,20

191 210,61
6 133,06

3 296,55

46 926,45
6 614,30

5 891,91

46 439,80

4 904,15
67 170,71

3 833,68

30 200,00
25 200,00

5 000,00

2) Ostatní náklady
Revize, zkoušky
PD skutečného provedení díla

10 000,00
5 000,00
5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 414 601,70
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ROZPOČET

Stavba: Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

Místo: Kadaň Datum: 03.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 
kraje, po., Sociální péče 799/7a, Severní 
ZEROSTAV inženýring, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Václav Myslík 

Pavel Šouta

PČ Ty Kód 

P
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 404 601,70

HSV - Práce a dodávky HSV 183 191,09
1 • Zemní práce 45 154,41

1 K 113107112
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z ntfT" 8,231 69,68 573,54kameniva těženého tl 200 mm

1
Součet

6,65*0,50
3,14*1,25*1,25 
Součet

3,325
4,906
8,231

2 K 113107143
Odstranění podkladu pl do 50 m2 
živičných tl 150 mm m2 8,231 166,17 1 367,75

6,65*0,50 3,325
3,14*1,25*1,25 4,906
Součet 8,231

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového 
nebo litinového DN do 200 m 1,000 243,80 243,80

1,000
1,000

4 K 119001411
-  . 

Dočasné zajištění potrubí betonového, 
ŽB nebo kameninového DN do 200 m 1,000 314,06 314,06

1 1,000
Součet 1,000

5 K 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových 
trati ze 3 volně ložených kabelů m 1,000 205,40 205,40

1 1,000
Součet 1,000

6 K 120001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení m3 2,000 374,29 748,58

7 K 132212101

8 K 132212109

9 K 132312101

10 K 132312109

11 K 133202012

2 
Součet

2,000
2,000

niouDem ryn s oo ouu mm ručním neDO 
pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 3

m3 4,303 153,14 658,96

4,75*0,50 2,375
1,25*0,50 0,625
2,605*0,50 1,303
Součet 4,303
Příplatek za lepivost ú hloubeni rýh š do 
600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 2,152 173,52 373,42

4,303*0,50 2,152
Součet 2,152
Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 4

m3 4,303 356,50 1 534,02

4,75*0,50 2,375
1,25*0,50 0,625
2,605*0,50 1,303
Součet 4,303
Příplatek za lepivost u hloubení rýh S do 
600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 4

m3 2,152 252,91 544,26

4,303*0,50 2,152
Součet 2,152
Hloubení šachet ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3, 
Dtocha vvkoDU do 20 m2

m3 6,133 912,96 5 599,18
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16 K 151101211

PČ Ty 

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,14*1,25*1,25*2,50*0,50 
Součet

6,133
6,133

12 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubeni šachet 
ručním nebo pneum nářadím v horninách 
tř. 3

m3 3,067 131,67 403,83

6,133*0,50
Součet

3,067
3,067

13 K 133302012
Hloubem šachet ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4, 
plocha vvkoDU do 20 m2

m3 6,133 2 058,00 12 621,71

3,14*1,25*1,25*2,50*0,50
Součet

6,133
6,133

14 K 133302019
Příplatek za lepivost u hloubeni šachet 
ručním nebo pneum nářadím v horninách 
tř. 4

m3 3,067 196,96 604,08

6,133*0,50 
Součet

3,067
3,067

15 K 151101201
Zřízení přiložněho pažení sten výkopu hl 
do 4 m

m2 19,625 60,40 1 185,35

3,14*2,50*2,50 
Součet

19,625
19,625

paženi

17 K 151101401

4 m
19,625
Součet
Zřízení vzepření stěn při pažení 
příložném hl do 4 m
19,625

19,625
19,625

m2 19,625 27,54 540,47

19,625

19,625

m2 87,09 1 709,14

Součet________ ____ 19,625

18 K 151101411
Odstranění vzepřeništěn při paženi 
příložném hl do 4 m mZ 19,625 21,58 423,51

19,625 19,625
Součet 19,625

19 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,266 84,19 1 032,67

6,133*2 12,266
Součet 12,266

20 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 8,606 253,65 2 182,91

4,303*2 8,606
Součet 8,606
Příplatek k vodorovnému přemístěni

21 K 162201219 výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 
kolečkem ZKD 10 m

m3 8,606 136,10 1 171,28

8,606 8,606
Součet 8,606

22 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,739 204,69 3 016,93

6,133 6,133
4,303*2 8,606
Součet 14,739
Pnplátek k vodorovnému přemístění

23 K 162701109 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 14,739 13,76 202,81

14,739 14,739
Součet 14,739

24 K 166101101
Přehození neulehlého výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 m3 6,133 103,49 634,70

6,133 6,133
Součet 6,133

25 K 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. Taž 4 do 
100 m3

m3 20,872 163,58 3 414,24

6,133*2 12,266
4,303*2 8,606
Součet 20,872

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,739 10,83 159,62
14,739 14,739
Součet 14,739

27 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné) t 29,478 107,06 3155,91

14,739*2 29,478
Součet 29,478
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PČ Ty 

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem 
ob ektů sypaninou se zhutněním m3 6,133 86,79 532,28

6,133 
Součet

6,133
6,133

Z - Zakládání 3 517,66

29 K 215901101
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 
92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) 
do 0,8

m2 9,269 4,84 44,86

6,55*0,65*7,90*1,10*0,001
1,75*0,60*7,90*1,10*0,001 
Součet

6,65*0,50
1,73*0,60 
3,14*1,25*1,25 
Součet

3,325
1,038
4,906
9,269

30 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,531 603,82 320,63

6,55*0,65*0,10 0,426
1,75*0,60*0,10 0,105
Součet 0,531

31 K 273321411
Základově desky ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,797 2 073,43 1 652,52

6,55*0,65*0,15 0,639
1,75*0,60*0,15 0,158
Součet 0,797

32 K 273351121 Zřízeni bednění základových desek m2 1,500 514,00 771,00
1,50 1,500
Součet 1,500

33 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,500 428,38 642,57

1,50 1,500
Součet 1,500

34 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými 
sítěmi Karí t 0,046 1 871,28 86,08

0,037
0,009
0,046

4 - Vodorovné konstrukce 29 912,26

3,000
3,000

35 K 451573111
Loze pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 4,000 646,73 2 586,92

4 4,000
Součet 4,000

36 K 451595111
Lože pod potrubí otevřený výkop z 
prohozeného výkopku

m3 3,000 428,38 1 285,14

37 K 452311161

3
Součet
Podkladní <jěšky~žbetonu prostéholř/C
25/30 otevřenýyýkpp__
2
Součet

2,000
2,000

m3 2,000 1 871,28 3 742,56

montáž a dodávko nove 
sprchové vany

38 K 452351101
Bedněni podkladních desek nebo bloků 
nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,500 253,77 634,43

2,50 2,500
Součet 2,500

39 ks 1,000 21 663,21 21 663,21

5 - Komunikace pozemní 6 179,50

6,65*0,50 
3,14*1,25*1,25 
Součet

40 K 564271111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP 
tl 250 mm m2 8,231 134,46 1 106,74

3,325
4,906
8,231

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8,231 127,03 1 045,58

8,231 
Součet

8,231
8,231

42 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 
3 m

m2 8,231 280,94 2 312,42

8,231
8,231

8,231 
Součet
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25 
Součet

PČ Ty 

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusna ACU 11 
(ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 8,231 208,33 1 714,76

8,231 
Součet

8,231
8,231

5 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 587,39
44 K 612311131

Potazem vnitrních sten vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 173,000 103,91 17 976,43

78
95 
Součet

7B,000
95,000 

173,000

45 K 619991011
Obaleni konstrukcí a prvků fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 55,000 28,30 1 556,50

55 
Součet

55,000
55,000

46 K 629991011
Zakrytí výplní otvoru a svislých ploch 
fólií přilepenou lepící páskou m2 25,000 28,35 708,75

25,000
25,000

47 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu 
prostého bez zvýšených nároků na m3
prostředí tř. C 16/20

0,797 2 360,00 1 880,92

6,55*0,65*0,15
1,75*0,60*0,15 
Součet

0,639
0,158
0,797

48 K 631319012
Příplatek k mazaníňe tl do 120 mm za 
přehlazeni povrchu m3 0,797 416,00 331,55

0,797 0,797
Součet 0,797

49 K 631319196
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
plochu do 5 m2

m3 0,797 315,90 251,77

0,797 0,797
Součet 0,797

50 « 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,450 207,97 509,53

2,45 
Součet

2,450
2,450

51 K 631351102
Odstranění bednění rýh a hran v 
podlahách m2 2,450 69,19 169,52

2,45 
Součet

2,450
2,450

52 K 631351111
Zřízení bednění otvoru a prostupu v 
podlahách mž 1,250 211,93 264,91

1,25 1,250
Součet 1,250

53 K 631351112
Odstraněni bedneni otvorů a prostupů v 
podlahách mž 1,250 64,31 80,39

1,25 1,250
Součet 1,250

54 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,046 25 478,00 1 171,99

55 K 632451101

56 M NC 0000.10

57 632453411

6,55*0,65*7,90*1,10*0,001
1,75*0,60*7,90*1,10*0,001
Součet
Cementový samonivelačni potěr ze

I suchých směsi tloušťky do 5 mm
6,55*5,35
12,80*1,40
Součet
montáž a dodávka protlplisňové a 
bakteriových opatřeni, nátěrem
Potěr průmyslový samonivelačni tl 5 mm 
podkladní ze suchých směsí pro střední

.. provoz
6,55'0,65
1,75*0,60
Součet

0,037
0,009
0,046

m2 52,963 276,58 14 648,51

35,043
17,920
52,963

m2 52,963 63,95 3 386,98

m2 5,308 286,12 1 518,72

4,258
1,050
5,308

58 M NC 0000.13
montáž a dodávka nového krytu vnitrní 
šachty z kotlového plechu, včetně ks
rámu, dle PD komplet

1,000 3 130,92 3 130,92

K

8 - Trubní vedení 13 435,19
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pčTy

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 
jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 

_
m 19,500 101,03 1 970,09

19,50 19,500
Součet 19,500

60 K 877310310
Montáž kolen na potrubí z PP trub 
hladkých plnosténných DN 150 kus 3,000 47,64 142,92

61 M 286171620

62 K 877310320

3
Součet
'koleno kanalizační PP Master 15 ’ DN
150
Montáž odboček na potrubí z PP trub 
hladk'ch plnosténných DN 150

3,000
3,000

kus 3,000 75,54 226,62

kus 1,000 115,56 115,56

1 1,000
Součet 1,000

63 M 286172050 odbočka PP Master 45' DN 15OIDN15O kus 1,000 230,00 230,00

64 M NC 0000.5
montáž a dodávka čistícího kusu, 
komplet dle PD ks 1,000 1 250,00 1250,00

65 M NC 0000.15
montáž a dodávko, úprava stávající 
šachty pro umístěni potrubí a čisticího 
kusu, komolet dle PD

ks 1,000 9 500,00 9 500,00

30 958,67
76,23 1 650,3866 K 919735113

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stávajícího živičného krytu hl do
150 mm 21,650

6,65 6,650
6,65 6,650
0,50 0,500
3,14*2,50 7,850
Součet 21,650

67 K
Řezaní stávajícího betonového krytu hl

919735123 . mdo 150 mm 12,810 144,01 1 844,77

3,95 3,950
3,95 3,950
0,50
0,45
1,73
1,73

0,500
0,450
1,730
1,730

0,50 0,500
Součet 12,810

68 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatíženi do 150 kg/m2

m2 52,942 118,58 6 277,86

6,55*5,35 35,043 
12,785*1,40 17,899 
Součet 52,942

69 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 52,942 90,54 4 793,37

6,55*5,35 35,043
12,785*1,40 17,899
Součet 52,942

70 K 965042231
Bouráni podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2

m3 0,723 1 697,14 1 227,03

3,95*0,65*0,15 0,385
1,73*0,55*0,15 0,143
2,605*0,50*0,15 0,195
Součet 0,723

71 K 965049112
Příplatek k bouraní betonových mazanin 
za bourání mazanin se svařovanou síti tl 
Dřeš 100 mm

m3 0,723 884,30 639,35

3,95*0,65*0,15 0,385
1,73*0,55*0,15 0,143
2,605*0,50*0,15 0,195
Součet 0,723

72 M NC0000 zaslepení stávající kanalizace ks 5,000 859,81 4 299,05
5 5,000
Součet 5,000
demontáž stávajícího poklopu s rámem.

73 M NC 0000.1 kanalizační šachty a jeho likvidace na 
řízené skládce

ks 1,000 413,25 413,25
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1,35*2,65 
Součet

PČ Ty 

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 M NC 0000,2
odbourání stávajícího revizního otvoru a 
likvidace suti na řízené skládce

ks 1,000 352,93 352,93

75 K 965081213
Bouráni podlah z dlaždic keramických 
nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 
Dřeš 1 m2

m2 3,57B 51,25 183,37

3,578
3,578

76 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami 
do 0 200 mm do stavebních materiálů m 1,600 3 081,05 4 929,68

0,80
0,80 
Součet

0,800
0,800
1,600

77 M NC 0000,4
montáž a dodávka ocelově chráníčky ON
180 mm

m 1,600 1 267,83 2 028,53

78 K 978059541
Odsekání a odebraní obkladů stěn z 
vnitřních obkládaček plochy pres 1 m2 m2 15,000 74,34 1 115,10

15
Součet

15,000
15,000

79 M NC 0000.3
odbouráni stávajícího sprchového koutu 
bez vaničky s vyvýšeným ohraničením, 
vřetně likvidace suti na řízené skládce

ks 1,000 1 204,00 1204,00

997 - Přesun sutě 5 871,81

80 K 997013151
Vnitrostavenistm doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
omezením mechanizace

t 8,519 198,30 1 689,32

81 K 997013501
odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 8,519 133,68 1 138,82

82 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 85,190 11,41 972,02

83 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního 
směsného odpadu na skládce 
iskládkovné)

t 8,519 243,18 2 071,65

998 - Přesun hmot 574,20

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 6,272 91,55 574,20

PSV - Práce a dodávky PSV 191 210,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 133,06

85 K 711111001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem 
oenetračním

m2 5,308 10,70 56,80

6,55’0,65 4,258
1,75’0,60 1,050
Součet 5,308

86 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 ks t 0,002 45 000,00 90,00

Spotřeba 0,3-0,4ky/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzin

87 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
svislé za studená nátěrem penetračním

m2 11,000 22,80 250,80

11 11,000
Součet 11,000

88 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,004 45 000,00 180,00

Spotřeba 0,J-0,4kslm2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzin

89 K 711131811
Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné m2 3,520 16,30 57,38

3,95’0,65 2,568
1,73’0,55 0,952
Součet 3,520

90 K 711131821
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
svislé m2 1,000 16,70 16,70

1 1,000
Součet 1,000
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PČTy 

P
Kód Popis

91 K 711141559
Provedení izolace proti zemni vlhkosti 
pásy přitavením vodorovné NAIP

6,55*0,65 
1,75*0,60 
Součet

711142559

M

K

5,380
11,000
16,380

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 5,308 97,40 517,00

4,258
1,050
5,308

m2 6,104 156,00 952,22

mZ 11,000 115,00 1 265,00

11,000
11,000

m2 13,200 156,00 2 059,20

m2 16,380 42,00
_______________

687,96

pás modifikovaný SBS BITUELAST 
628526730 -1 j ,DESIGN přírodní

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
pásy přitavením svislé NAIP 
11
Součet
pás modifikovaný SBS BITUELAST
DESIGN přírodní 
montáž a dodávka separačňi slepované 
fólie dle PD komplet__
5,38
11
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do % 
6 m

94 M 628526730

95 M NC 0000.8

96 K 998711201 0,000 3,85 0,00

3 296,55713 - Izolace tepelné
r ’
97 K 713120813

Odstraněni tepelně izolace podlah volné 
kladené z vláknitých materiálů tl pres 
100 mm

m2 3,520 14,80 52,10

3,95*0,65 
1,73*0,55 
Součet

2,568
0,952
3,520

98 K 713121111
Montáž izolace tepeme podlah volné 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 6,000 33,20 199,20

6 
Součet

6,000
6,000

99 M NC 0000.9 dodávka tepelné izolace podlah dle PD m2 6,500 468,50 3 045,25

100 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m % 0,000 2,00 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46 926,45
101 K

„ Demontáž potrubí kameninové do DN
721110806 2Q0 m 3,500 97,10 339,85

3,50 
Součet

3,500
3,500

102 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 3,000 191,00 573,00

3 3,000
Součet 3,000

103 K 721170976 Potrubí z PVC krácení trub DN 150 kus 1,500 16,60 24,90

1,50 1,500
Součet 1,500

104; K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 1,500 37,80 56,70
1,50 1,500
Součet 1,500

105 K 721210819 Demontáž vpustí vanových DN 125 kus 1,000(27 147,50 147,50
1 1,000
Součet 1,000

106 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace 
vodou do DN 200 m 35,000 26,70 934,50

35 35,000
Součet 35,000
montáž a dodávka kanalizační šachty

107 M NC 0000.7 Tegra 1000 NG 5 s litinovým poklopem 
pro těžký provoz, komplet dle PD

ks 1,000 44 850,00 44 850,00

108 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní 
kanalizace v objektech v do 6 m

% 0,000 1.75 0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
109 K 725840851

Demontáž baterie sprch T 954 
diferenciální do G 574x6/4 kus 1,000

1 1,000
Součet 1,000

6 614,30
180,00
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PČ Ty 

P
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové
SOU 
bor

1,000 3 250,00 3 250,00

1
Součet

1,000
1,000

111 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnné s 
nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 338,00 338,00

1
Součet

1,000
1,000

112 K 725850800
Demontáž ventilů odpadních T 900 ažT 
902

kus 1,000 20,90 20,90

1
Součet

1,000
1,000

113 K 725860812 Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých kus 1,000 15,90 15,90
1 
Součet

1,000
1,000

114 K 725865322
Zapachova uzaverka sprchových van DN 
40/50 s kulovým kloubem na odtoku a 
Dreoadovou trubicí

kus 1,000 224,50 224,50

1
Součet

1,000
1,000

115 M NC 0000.6
montáž a dodávka sprchové vpusti 
komplet dle PD

ks 1,000 2 585,00 2 585,00

K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovaci 
předměty v objektech v do 6 m % 0,000 0,29 0,00

5 891,91771 - Podlahy z dlaždic

117 K 771574131
Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených flexibilním 
lepldlem.do 50 ks/m2

m2 4,293 484,50 2 079,96

4,293
4,293

2,65*1,35*1,20
Součet
dodávka dlažby keramické dle PD 
Příplatek^ montáž podlah keramických 
za plochu do 5 m2

118 M NC 0000.14

119 K 771579191

m2 4,500 500,00 2 250,00

m2 4,500 12,60 56,70

4,50 4,500
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických

4,500

120 K 771579192 4,500
1 za omezeny prostor

4,50
Součet

4,500
4,500

121 K 771591185
Podlahy řezání keramických dlaždic 
rovné kus 15,000 22,50 337,50

15
Součet

15,000
15,000

12žl K 771990111
Vyrovnaní podkladu samonivelační 
stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa

m2 4,500 190,00 855,00

4,50 4,500
Součet 4,500

123 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 6 m % 0,000 6,30 0,00

776 - 46 439,80

ef. odpor < lOOOMohm, třída zátěže 34/43

124 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah 
s podložkou ručně

m2 44,500 84,50 3 760,25

24,50
20 
Součet

24.500
20,000
44.500

125 K 776221121
Lepeni elektrostaticky vodivých pásů z 
PVC standardním lepidlem

m2 52,963 172,50 9 136,12

6,55*5,35 
12,80*1,40 
Součet

35,043
17,920
52,963

126 M 284110250

_______________

PVC homogenní zátěžové antistatické 
t(. 2,00 mm, el. odpor do lOOOMohm, 
třída zátěže 34/43, Bft 51

m2 58,259 412,56 24 035,33

127 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC 
svařováním za studená

m 50,000 48,58 2 429,00

50 50,000
Součet 50,000

128 Ki 776410811
Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo

, . . mplastových
48,500 11,60 562,60
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2,00*1,35
Součet

PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4B,50 
Součet

48,500
48,500

129 K 776411112
Montáž obvodových soklíkú výsky do 100
mm m 52,200 32,20 1 680,84

5,35 5,350
5,35 5,350
6,55 6,550
6,55 6,550
12,80 12,800
12,80 12,800
1,40 1,400
1,40 1,400
Součet 52,200

130 M NC 0000.11 dodávka soklíku PVC dle PD m 52,200 62,80 3 278,16
131 x 776991821 Odstraněni lepidla ručně z podlah m2 44,500 35,00 1 557,50

24,50 24,500
20 20,000
Součet 44,500

132 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy 
povlakové v objektech v do 6 m % 0,000 0,79 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 4 904,15

133 K 781424112
Montáž obkladu vnitrních z obkladacek 
opaknich do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 2,700 577,00 1 557,90

2,700
2,700

134 M NC 0000.16 dodávka obkladů keramických dle PO m2 3,000 400,00 1 200,00

135 K 781429191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
opaknich za plochu do 10 m2

m2 2,700 41,90 113,13

2,70 
Součet

2,700
2,700

136 K 781429192
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
opaknich za omezený prostor m2 2,700 243,00 656,10

2,70 2,700
Součet 2,700

137 781429194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
opaknich za nerovný povrch m2 2,700 112,00 302,40

2,70 2,700
Součet 2,700

138 K 781494111
Plastové profily rohové lepene 
flexibilním lepidlem m 2,000 85,90 171,80

2 2,000
Součet 2,000

139 K 781494511
Plastové profily ukoncovaci lepene 
flexibilním lepidlem m 1,350 85,90 115,97

1,35 1,350
Součet 1,350

140 K 781495141
Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez 
izolace kus 2,000 42,90 85,80

2 2,000
Součet 2,000

141 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 25,000 21,50 537,50

25 25,000
Součet 25,000

142 K 
í

998781201
Přesun hmot procentní pro obklady 
keramické v objektech v do 6 m 36 47,406 3,45 163,55

783 - Dokončovací práce - nátěry 67 170,71
143 K 783801403 Oprášeni omítek před provedením nátěru m2 173,000 2,90 501,70

173 173,000
Součet 173,000

144 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 69,200 211,00 14 601,20

78*0,40 31,200
95*0,40 38,000
Součet 69.200
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173’2 346,000
Součet 346,000

pčTy 

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145. K 783813101
Penetračni syntetický nátěr hladkých 
betonových povrchů m2 173,000 55,85 9 662,05

173 
Součet

173,000
173,000

146 K 783817121
Krycí Jednonásobný synteticky nater 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových omítek

mž 346,000 122,56 42 405,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 833,68
147 K 784111001

Oprášeni (ometení > podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 173,000 5,00 865,00

78 78,000
95 95,000
Součet 173,000

148 K 784121001
Oškrabání malby v mlsnostech vysky do 
3,80 m m2 103,800 28,60 2 968,68

78’0,60 46,800
95’0,60 57,000
Součet 103,800

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště 25 200,00

1 1,000
Součet 1,000

(149| K 032002000 Vybavení staveniště Kč ' 1,000 15 000,00 15 000,00
1 1,000
Součet 1,000

150 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení 
staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

1 1,000
Součet 1,000

151 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 4 000,00 4 000,00
1 1,000
Součet 1,000

152 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 1 200,00 1 200,00
1 1,000
Součet 1,000

153 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00
1 1,000
Součet 1,000

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
156 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

1 1,000
Součet 1,000

157 K 075603000
Jiná ochranná pásma, respektováni 
veškerých zařízeni a inženýrských síti Kč 1,000 2 500,00 2 500,00
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