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SMLOUVA O DÍLO č. 16/7700/0143 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen “Smlouva“) 

Název díla: 

„ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 – rekonstrukce výtahů“ 

Článek 1.  

SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel                                  

       Název:                                          Česká republika – Generální finanční ředitelství 

Sídlo:                                            Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 

IČO:                                              72080043 

DIČ:       CZ72080043 

Zastoupen:                                  Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic  
 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:           _____________, referent Oddělení dlouhodobého hmotného  

                                                       majetku 

                                                     tel.: : _____________ 

                                                    e-mail: : _____________ 

Bankovní spojení:                     Česká národní banka, pobočka Praha 

Číslo účtu:                                  : _____________ 

Kontaktní adresa:                      Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice 

 

1.2 Zhotovitel 

Název:   VHL, s.r.o. 

Sídlo:   Mánesova 20, 120 00  Praha 2 

IČO:   63677521 

DIČ:   CZ63677521 

Zastoupen:  Ing. Lubošem Holubičkou, jednatelem 

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 37252 

       Osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Luboš Holubička, jednatel, : _____________ 

- ve věcech technických: Ing. Luboš Holubička, jednatel, : _____________ 

       Bankovní spojení:  : _____________ 

      Číslo účtu:   : _____________ 

       Kontaktní adresa:  Mánesova 20, 120 00 Praha 2 

 

společně též „ smluvní strany“ 
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Článek 2. 

OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

2.1 Závazky objednatele 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:  

 zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, 

 převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek, 

 poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla, 

 k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za 

podmínek uvedených ve Smlouvě. 

2.2 Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 

 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3  

Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných, 

 provést dílo v době sjednané touto Smlouvou, 

 převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a  

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.   
 

 

Článek 3. 

PŘEDMĚT DÍLA 
 

3.1 Identifikace stavby 

Název investice: „ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 – rekonstrukce výtahů“ 

3.2 Místo plnění  

Místem plnění pro provedení díla je budova Finančního úřadu (dále jen „FÚ“) pro hlavní město 

Prahu, Územního pracoviště (dále jen „Úzp“) pro Prahu 6 a Prahu 7, Nábřeží Kapitána Jaroše 

1000/7, 170 00 Praha 7, na stavebním pozemku parcelní číslo 1260, v katastrálním území 

Holešovice, obec Praha. 

3.3 Předmět díla 

Předmětem díla je provedení stavebních prací a dodávek v objektu FÚ pro hlavní město Prahu, 

ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00, a to dle Přílohy č. 1, 

Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Smlouvy za účelem kompletní rekonstrukce 3 ks osobních výtahů TOV 

320 (výr. č. 0287080/07-A10-0117, rok výroby 1991; výr. č. 0287079/07-A10-0118, rok výroby 

1987; výr. č. 0287078/07-A10-0119, rok výroby 1990) a 1 ks osobnonákladního výtahu TONV 500 

(výr. č. 41822011/07-A2N-0154, rok výroby 1982) a výkon inženýrské činnosti, vše v rozsahu 

stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 – rekonstrukce 

výtahů“ č. j.: 36200/16/7500-40175-050402 na základě jejichž výsledků se uzavírá tato Smlouva 

se zakázkovým č. 25/2016 (dále jen „dílo“). Jako první bude realizována kompletní rekonstrukce 

(kompletní výměna) výtahu TOV 320 výr. č. 0287079/07-A10-0118. Následně (jako druhá) bude 

provedena kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu TOV 320 výr. č. 0287080/07-A10-

0117. Poté (jako třetí) bude realizována kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu TOV 

320 výr. č. 0287078/07-A10-0119. A jako poslední bude provedena kompletní rekonstrukce 

(kompletní výměna) výtahu TONV 500 výr. č. 41822011/07-A2N-0154. 
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Článek 4. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

4.1 Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností 

smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a podat kompletní projektovou dokumentaci (včetně 

výkresové dokumentace) k novým výtahům na Odbor památkové péče Magistrátu hlavního 

města Prahy nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření Smlouvy. Dokumentace bude obsahovat 

přesný typ nových výtahových dveří (včetně specifikace celkových rozměrů, materiálu, členění 

a barevného řešení). Objednateli bude předáno potvrzení o převzetí podání podatelnou.   

4.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor za 

účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 26 týdnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními 

stranami. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě 

k předání a převzetí staveniště. 

4.4 O předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude sepsán samostatný 

protokol. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů ode dne převzetí 

staveniště od objednatele.   

4.5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání 

a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, 

přičemž k předání díla dojde nejpozději do 60 týdnů ode dne uzavření Smlouvy.  

4.6 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel 

neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce 

objednatele. 

4.7 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není 

zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího 

časového ohraničení. 

4.8 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani 

zhotovitel předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke 

Smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek. 

4.9 Realizace proběhne za plného provozu objektu FÚ pro hlavní město Prahu, ÚzP pro Prahu 6 

a Prahu 7. 

Článek 5. 

CENA DÍLA 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen “cena 

díla“) je stanovena na základě dohody smluvních stran. 

5.2 Cena za dílo činí 3.006.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony šest tisíc korun českých). 

Sazba a výše DPH: sazba 21 % a výše 631.260,- Kč (slovy: šest set třicet jedna tisíc dvě stě šedesát  

korun českých).  

Cena za dílo činí 3.637.260,- Kč včetně DPH (slovy: tři miliony šest set třicet sedm tisíc dvě stě 

šedesát korun českých). 
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5.3 Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění 

předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude 

smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován 

dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.  

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 

17. 5. 2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.  

5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním 

předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, 

finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou 

potřeby objednatele na provedení dodatečných prací dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude 

oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 17. 5. 2016, bude 

stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit 

cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude 

zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě. Tyto dodatečné práce nepřekročí 

30 % ceny díla. 

Článek 6. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění budou použita pro jeho ekonomickou činnost, tudíž 

budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a , resp. § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sazba DPH bude 

v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla. 

6.3 Celková cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného 

zhotovitelem po řádném zhotovení a předání kompletního díla (bez vad a nedodělků) 

a doručeného objednateli. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu – faktuře kopii 

protokolu o předání a převzetí díla.  

6.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, 

a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Daňový doklad – 

faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES 

a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně 

oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění 

Smlouvy. Na dílo budou vystaveny daňové doklady - faktury, zvlášť za plnění podléhající režimu 

přenesené daňové povinnosti a zvlášť za plnění nepodléhající režimu přenesené daňové 

povinnosti. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou 

zhotovitelem v daňovém dokladu – faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením 

příslušející sazby DPH. 



 

Stránka 5 z 17 
 

6.5 V případě, že daňový doklad – faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4 

Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel 

zhotoviteli daňový doklad – fakturu k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem 

spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel 

s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad – fakturu v požadovaném znění 

s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu - faktury. Zhotovitel bere na 

vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu – faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení ve smyslu Smlouvy. 

6.6 Vrátí-li objednatel daňový doklad – fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad – 

fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu 

opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni 

daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit 

daňový doklad – fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není 

oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i přes námitky objednatele ve 

smyslu věty první čl. 6.5. Smlouvy dodávky a stavební práce, jejichž provedení objednatel 

neodsouhlasil, je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli 

s uvedením důvodu. 

6.8 Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též 

členění jednotlivých cenových položek v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, dále název akce dle 

čl. 3.1 Smlouvy, zakázkové číslo Smlouvy a pořadové číslo daňového dokladu - faktury. 

6.9 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury činí 30 dnů od jeho doručení 

objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu s čl. 5.6, je 90 dnů 

od jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. V případě 

pochybností se má za to, že dnem doručení je 3. den ode dne předání daňového dokladu – 

faktury k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu - 

faktury na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 

pracovní den po tomto dni.   

6.10 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na 

adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7, 

117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou adresu 

faktura7000@fs.mfcr.cz. Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury 

vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu 

PDF. 
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Článek 7. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2 

Smlouvy, za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí zdarma v místě plnění možnost 

užívání zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení pro 

zaměstnance zhotovitele. 

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu 

poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění 

podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů 

a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele, 

nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak. 

7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění při 

dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem. 

7.5 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny písemně/elektronicky vyzvat zhotovitele 

k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, 

a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti 

zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy a předpisy 

ochrany životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku. 

Článek 8. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím 

objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení subdodavatelů nezprošťuje odpovědnosti 

zhotovitele a jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze Smlouvy. 

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která 

povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se 

stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli 

a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat 

oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před 

předáním i části díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla 

a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české 
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a evropské technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální 

požadavky na realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech subdodavatelů, 

jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto 

seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. V odůvodněných případech 

má objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí 

objednatele respektovat.  

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné 

záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude 

seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 

8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 

požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných 

pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na 

takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za 

vady a újmu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí 

osobě. 

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za 

optimálních kvalitativních podmínek. 

8.10 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály 

a výrobky. 

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 

a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel 

uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele 

stanovené ve výzvě k veřejné zakázce. 

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 

prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich 

rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného 

subdodavatele. 

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi. 
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8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 

po předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu 

v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných závad je oprávněný 

zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich 

odstranění.  

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 

dokumentace např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby apod. 

před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují zhotovitele 

odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož 

termín konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, 

v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na 

kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého 

postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním 

díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené 

oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 

v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 

nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam 

do stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve 

smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací 

v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel 

k prověření prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat 

v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto 

umožnit, přičemž náklady na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. 

V případě zjištění, že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese 

náklady dodatečné kontroly zhotovitel.  

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, výpočty, 

prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené zhotovitelem 

v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli k posouzení. 

Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení 

veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu vyhotovení stanovených 

Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, 

zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou 

a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce 

a vícepráce při projektování. 

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 

v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 

zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel 

umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce 

a kontroly. 
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8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na 

staveništi. 

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných 

prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo 

montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen 

zhotovitel uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, jejichž 

potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do 

doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet 

běžnému provozu objednatele.  

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 

zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. 

Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci 

staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně udání 

termínu vyklizení staveniště. 

8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 

činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 

s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné 

osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 

díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny 

díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní 

strana od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 9. 

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 
 

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své 

náklady. 

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, 

které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo 

k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 
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Článek 10. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předání 

a převzetí bude sepsán zápis. 

10.3 Dílo bude předáváno po částech, tzn., že jednotlivé výtahy specifikované v čl. 3.3 budou 

předávány postupně. Jako první bude realizována kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) 

výtahu TOV 320 výr. č. 0287079/07-A10-0118. Následně (jako druhá) bude provedena kompletní 

rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu TOV 320 výr. č. 0287080/07-A10-0117. Poté (jako třetí) 

bude realizována kompletní rekonstrukce (kompletní výměna) výtahu TOV 320 výr. 

č. 0287078/07-A10-0119. A jako poslední bude provedena kompletní rekonstrukce (kompletní 

výměna) výtahu TONV 500 výr. č. 41822011/07-A2N-0154. O předání a převzetí díla či jeho části 

bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla či jeho části, a to ve dvou 

vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

10.4 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude podepsán oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

10.5 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude obsahovat minimálně následující 

uvedené údaje: 

 název díla, 

 datum a místo předání a převzetí díla, 

 zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 

 zástupců stran, 

 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

 popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, 

 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 

 podpisy oprávněných zástupců stran. 
 

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části díla předat objednateli: 

 atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, 

včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN (české technické 

normy) a EN (evropské normy), týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných 

prací v souvislosti s předmětem díla, 

 záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 

 doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,  

 stavební deník v originále, 

 prohlášení o shodě, 

 technickou dokumentaci provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi ve formátu PDF.  

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud dílo či jeho část vykazuje 

podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují. Důvody způsobující nepřevzetí díla či jeho 
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části objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů 

od plánovaného termínu předání a převzetí díla. 

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého díla i před uplynutím doby 

plnění ve smyslu této Smlouvy. 

 

Článek 11. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY 
 

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 

Občanského zákoníku. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla 

bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též 

zaměstnanec zhotovitele. 

11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí 

dokumentace. 

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho 

pevného zapracování do stavby. 

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli. 

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. 

11.7 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla 

nebo porušením jiných právních povinností. 

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla 

ve lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců 

objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude 

prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou 

vycházet z pochybení při provedení díla, a dále za újmu na zdraví, životě a majetku objednatele, 

jeho zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková újma bude 

způsobena porušením právních povinností zhotovitele. 

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví 

v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České 

republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.   

 

Článek 12. 

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně 

jeho částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu požitých materiálů 

při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla 

dle Smlouvy. 
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12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků.  

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se 

prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení 

v důsledku zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro 

závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se 

záruční doba pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel 

objednateli záruční dobu za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která 

počne běžet dnem skončení reklamačního řízení nebo dnem výměny. 

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou 

v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného odkladu 

(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s uvedením jejich 

stručného popisu a projevů.  

12.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace 

(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně sdělení 

svého stanoviska k přijaté reklamaci. 

12.6 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého zástupce ke 

kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

12.7 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 

s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní 

náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve. 

12.9 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a době stanovené 

čl. 12.6 Smlouvy, nebo neodstraní vadu v době nejkratší možné, technicky obhajitelné době, 

je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze 

záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. 

Totéž platí i v případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na 

technicky obhajitelné době k odstranění vad. 

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle 

této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a bude splňovat stanovené parametry 

kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
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Článek 13. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které 

vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku újmy, 

ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění újmy je 

zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou 

formou. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

způsobenou újmu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu, odcizení 

nebo jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu 

čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti a platnosti Smlouvy, vedenou u : _____________ 

(pojišťovací dům) pod č. : _____________  do výše újmy : _____________. Kopii této smlouvy 

předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. 

 

Článek 14. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 
 

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které 

provádí v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, z důvodů, 

za které objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH. 

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 

každou takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení.  

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor 

stanovených k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč 

(slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý den prodlení. 

14.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury, má zhotovitel 

právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy 

vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do 

případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to 

poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 
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14.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy v plné 

výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.9 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizačního daňového 

dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho obdržení. 

 

Článek 15. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
  

15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání 
důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, dojde-li 

k podstatnému porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 a násl. Občanského zákoníku. 

15.4 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

 zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu, 

 zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní 

předpisy, 

 zhotovitel nesplnil termín podle bodu 4.2 o více než 30 dnů, 

 zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 60 dnů, 

 zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště, 

 přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 

předpisy, případně pokyny objednatele, 

 bezdůvodně přeruší provedení díla, 

 vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li 

Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě 

určené objednatelem. 

15.5 Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje zejména: 

 prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60 dnů, 

 prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že 

 zhotovitel vstoupí do likvidace, 

 je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 

 zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin. 

15.7 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, 

kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. 
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15.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.9 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani 

ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů. 

15.10 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu poměrné 

části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této Smlouvy včetně 

nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě 

stává majetkem objednatele. 

Článek 16. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení 

Občanského zákoníku. 

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit 

dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů. 

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo 

duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky vzniklé 

z porušení práva třetích osob. 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo újmy, které budou vůči 

objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad 

díla nebo jeho části. 

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se 

zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad. 

16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách 

objednatele a na profilu zadavatele.  

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně 

údajů v čl. 1 této Smlouvy. 

16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění 

subdodávky uhradil více než 10% ceny, a to z celkové ceny nebo z části ceny zaplacené 

v kalendářním roce ve smyslu § 147a odst. 4 ZVZ. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, 

přílohou seznamu bude i seznam vlastníků akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 

10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu 

subdodavatelů. Objednatel je povinen tento seznam subdodavatelů a seznam vlastníků akcií 

uveřejnit na svém profilu zadavatele. 
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16.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy na 

profilu zadavatele. 

Článek 17. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a s 

podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení 

díla a ke stanovení ceny díla. 

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 

očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami. 

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit 

písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se 

považuje datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb. 

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí 

přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv 

a plnění vzdává. 

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 

v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly 

o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho 

subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování 

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu ustanovení § 146 a násl. ZVZ. 

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim 

poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po 2 vyhotoveních. 

Článek 18. 

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
 

18.1 Tato Smlouva je platná a účinná dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy 

zůstávají v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost 

vedoucí k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným 

ustanovením obdobného významu. 

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní. 
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Článek 19. 

PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO ZHOTOVITEL 

PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKACI 
 

19.1 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit 

objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace 

novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím 

subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 

4 ZVZ. 
 

19.2 Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Článek 20. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

20.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  

 Příloha č. 1 - Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb ze dne 17. 5. 2016, který byl nedílnou 

součástí nabídky uchazeče. 

 Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídky, včetně její Přílohy č. 2 - Technické podmínky kompletní 

rekonstrukce výtahů v rámci stavební akce: „ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 – rekonstrukce výtahů“  

 Příloha č. 3 – Technické výkresy (kopie), které byly nedílnou součástí nabídky uchazeče. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, nemají 

pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 V Praze dne 20.7.2016                                                                V Praze dne 11.7.2016          
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