
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.11.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet

Měřín, lokalita Balinka IV.etapa-inž.sítě a komunikace pro výstavbu RD

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava

Celkem

345 501,30

0,00

0,00

0,00

0,00

345 501,30

345 501,30

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

4 HSV

63 HSV

8 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem

SO 04 Splašková kanalizace

Celkem

Zemní práce 103 319,45

Svislé a kompletní konstrukce 8 200,50

Vodorovné konstrukce 28 264,71

Podlahy a podlahové konstrukce 48,36

Trubní vedení 190 143,12

345 501,30

Bourání konstrukcí 7 050,00

Prorážení otvorů 2 796,16

Staveništní přesun hmot 5 679,00
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 103 319,45
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 128,00000 85,00 10 880,00

čerpání::10*8 80,00000

přečerpání po dobu stavby::2*24 48,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 12,00000 50,00 600,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 5,20000 300,00 1 560,00

plyn.příp.:2*1,3 2,60000

vod.příp.:2*1,3 2,60000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 1,30000 400,00 520,00

navrh.dešť.příp.:1*1,3 1,30000

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,60000 260,00 676,00

NN:2*1,3 2,60000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,66000 560,00 5 969,60

5,2*1,2*1+1,3*1,2*1+2,6*1,1*1 10,66000

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 35,16000 220,00 7 735,20

Začátek provozního součtu

  pláň::26*1,3*1,87-26*1,3*0,2 56,44600

  23,7*1,3*0,74-23,7*1,3*0,2 16,63740

  výkop pro odhalení stáv.kanalizace a její 

vybourání:2*1,3*3,25-2*0,1618

8,12640

  rozšíření pro Š 549:(1,8*1,8-1,3*1,3)*2,95 4,57250

  2*2*0,3 1,20000

  pro Š 550:(1,5*1,5-1,3*1,3)*(0,65-0,2) 0,25200

  1,5*1,5*0,3*1 0,67500

Konec provozního součtu

87,90*0,4 35,16000

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 39,55500 340,00 13 448,70

87,90*0,45 39,55500

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 8,79000 380,00 3 340,20

87,90*0,1 8,79000

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 4,39500 500,00 2 197,50

87,90*0,05 4,39500

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 92,04000 5,00 460,20

26*1,77*2 92,04000

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 92,04000 3,00 276,12

13 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 13,00000 10,00 130,00

2*2*3,25 13,00000

14 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 13,00000 6,00 78,00

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52,82750 99,00 5 229,92

(56,45+4,5+1,2)*0,85 52,82750

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 9,32250 99,00 922,93

(56,45+4,5+1,2)*0,15 9,32250

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 6,91050 160,00 1 105,68

8,13*0,85 6,91050

18 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 1,21950 160,00 195,12

8,13*0,15 1,21950
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19 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 50,31575 36,00 1 811,37

Začátek provozního součtu

  vytl.kub.drc.kam.:(49,7-0,9-0,65)*1,3*0,1 6,25950

  Mezisoučet 6,25950

  bet.deska:48,15*0,7*0,1 3,37050

  Mezisoučet 3,37050

  bet.sedlo:48,15*0,04 1,92600

  Mezisoučet 1,92600

  obsyp:48,15*0,73 35,14950

  Mezisoučet 35,14950

  vytl.kub.potrubím:48,15*0,066 3,17790

  Mezisoučet 3,17790

  vytl.kub.šachtama:3,14*0,62*0,62*(3,15+0,26) 4,11592

  3,75-2*0,2 3,35000

  Mezisoučet 7,46592

  podkl.beton pod Š:1,5*1,5*0,1 0,22500

  2*2*0,1 0,40000

  Mezisoučet 0,62500

  hutněný štěrk pod Š:1,5*1,5*0,2 0,45000

  2*2*0,2 0,80000

  Mezisoučet 1,25000

Konec provozního součtu

(6,25+3,37+1,92+35,15+3,17+7,46+0,625+1,25)*0,85 50,31575

20 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 8,87925 36,00 319,65

(6,25+3,37+1,92+35,15+3,17+7,46+0,625+1,25)*0,15 8,87925

21 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 42,60180 52,00 2 215,29

obsyp štěrkopískem:35,15*1,01*1,2 42,60180

22 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 4,40000 52,00 228,80

dolam.:4,4 4,40000

23 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 101,80000 20,00 2 036,00

obsyp:42,6 42,60000

vytl.kub.do násypů:59,2 59,20000

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,71000 105,00 3 014,55

V:87,91 87,91000

-vytl.kub.:-59,2 -59,20000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 42,60000 390,00 16 614,00

26 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 67,21000 12,00 806,52

49,7*1,3+2*1,3 67,21000

27 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 72,42000 280,00 20 277,60

42,6*1,7 72,42000

28 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm kus 3,00000 149,50 448,50

29 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm kus 6,00000 37,00 222,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 200,50
30 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 49,70000 80,00 3 976,00

31 359901211 Monitoring stok (kamerový systém), nová kanalizace m 49,70000 85,00 4 224,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 264,71
32 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 7,50000 790,00 5 925,00

pod Š:1,25:1,25 1,25000

pod potrubí::6,25 6,25000

33 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 3,00000 160,00 480,00

34 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 1,00000 240,00 240,00

35 59224349.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 1,00000 220,00 220,00

36 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00000 175,00 175,00

37 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00000 200,00 200,00

38 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 1,00000 230,00 230,00

39 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 3,99500 2 490,00 9 947,55



3,37 3,37000

pod Š:0,625 0,62500

40 452312121R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 1,93000 2 320,00 4 477,60

41 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 18,73400 340,00 6 369,56

48,15*0,18*2 17,33400

1,5*4*0,1 0,60000

2*4*0,1 0,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 48,36
42 63245-1031 Speciální malta s pevností min.45 MPa, tl.20 mm, pod 

poklopy šachet

m2 0,43960 110,00 48,36

(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*2 0,43960

Díl: 8 Trubní vedení 190 143,12
43 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 1,00000 4 500,00 4 500,00

44 892910000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 2,00000 2 000,00 4 000,00

45 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 4,00000 180,00 720,00

46 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00000 2 900,00 5 800,00

47 831362121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 m 47,25000 210,00 9 922,50

49,7-0,5-0,75 48,45000

-zkrácené trouby:-2*0,6 -1,20000

48 831392193 Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl, 

manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 400

kus 2,00000 4 350,00 8 700,00

49 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 2,00000 90,00 180,00

50 837361221 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 250, s 

integr.těsněním

kus 3,00000 102,00 306,00

51 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 1,50000 650,00 975,00

3*0,5 1,50000

52 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 1,00000 12 500,00 12 500,00

53 894411231R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400, 

nástupnice čedič, skluz s půlžlábkem z KAM DN 150

kus 1,00000 14 500,00 14 500,00

54 894118001R00 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr kus 4,00000 1 650,00 6 600,00

55 896290111R00 Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště jednod. kus 2,00000 4 800,00 9 600,00

56 Výrobce Trouby KAM hrdlové DN 250, tř.160, spoj systém C, spoj 

S, dl.trub 2,5 m

m 47,95875 979,00 46 951,62



47,25*1,015 47,95875

57 -"- Trouby KAM hrdlové DN 400, tř.160, spoj systém C, spoj 

S, dl.trub 2,5 m

m 1,01500 2 200,00 2 233,00

2*0,5*1,015 1,01500

58 -"- Odbočka KAM DN 250/150/45°, C/F, tř.160 kus 3,00000 1 620,00 4 860,00

59 -"- Zkrácená trouba KAM GZ DN 250 kus 1,00000 950,00 950,00

60 -"- Zkrácená trouba KAM GA DN 250 kus 1,00000 950,00 950,00

61 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 2,00000 1 850,00 3 700,00

62 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 1,00000 1 490,00 1 490,00

63 592243742R Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/184 V 120 kus 1,00000 30 550,00 30 550,00

64 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00000 6 100,00 6 100,00

65 592243733R Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500 kus 1,00000 550,00 550,00

66 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3,00000 171,00 513,00

67 Výrobce Poklop  D 400, prům.600 mm, s logem SVK Žďársko kus 2,00000 3 026,00 6 052,00

68 592243502R Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 kus 1,00000 4 550,00 4 550,00

69 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 1,00000 2 390,00 2 390,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 050,00
70 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 3,00000 450,00 1 350,00

71 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00000 2 850,00 5 700,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 796,16
72 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,36900 180,00 786,42

73 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 61,16600 15,00 917,49

4,369*14 61,16600

74 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 4,36900 250,00 1 092,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 679,00
75 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 126,20000 45,00 5 679,00

26 345 501,30

33

Žlab kamenina, nástupnice čedič, skluz - půlžlábek z kameniny DN 150.

Poklop s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90° proti samovolnému uzavření s tlumící vložkou tvaru L.
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