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SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: S 640 138 600 18          č. smlouvy zhotovitele: 18SM0101 

evid. číslo registru VZ: 64018133  

„Oprava mostů v km 86,448 a 90,886 a propustku v km 91,680 trati Stará Paka - Liberec“ 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
  xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

            xxx 
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 
 
1.2. Zhotovitel:  

  
Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s. 
 
Založená společníky: 
 
Název: IM-stav Praha s.r.o.  
Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00 
IČ: 264 65 728  
DIČ: CZ26465728 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107 
(vedoucí společník) 
 
Název: IM-stav Praha DS a.s.  
Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 017 32 625 
DIČ: CZ01732625  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164 

           (společník) 
 

smlouvou o společnosti ze dne 15. 11. 2018        
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zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 11. 2018 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím 
společníkem - obchodní společností: 
 
Název: IM-stav Praha s.r.o.  
Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00 
IČ: 264 65 728 
DIČ: CZ26465728 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107 
Zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem 
Bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č. účtu  xxx, na základě souhlasu objednatele s 

postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7. 7. 2014   
 
Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních:     xxx 

   
b) ve věcech technických:  xxx 
                                            xxx                           

c) vedoucí prací:                 xxx 
 

 

 Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka  

(dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Oprava mostů v km 86,448 a 90,886 

a propustku v km 91,680 trati Stará Paka - Liberec“, č. j.: 27964/2018-SŽDC-OŘ HKR-SMT ze dne 

5. 11. 2018 (dále jen „Výzva“).  

2.2. Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne 16. 11. 2018. 

2.3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí 

vyhlášky, vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, a další relevantní 

právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace. 

2.5. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické normy 

a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, 

Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ Hradec Králové, Technické podmínky na opravné práce 

u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, předpis SŽDC Bp1, příloha č. 5 směrnice generálního ředitele č. 11/2006, dokumentace 

a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se se všemi dokumenty tvořícími zadávací 

dokumentaci na realizaci díla seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy 

k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
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2.8. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného 

díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto 

změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

Čl. 3. Název a předmět díla 

3.1. Název díla: „Oprava mostů v km 86,448 a 90,886 a propustku v km 91,680 trati Stará Paka - 

Liberec“. 

3.2. Předmětem díla je oprava mostů  SO 01 most km 86,448; SO 02 most km 90,886 a propustku 

SO 03  km 91,680 trati Stará Paka - Liberec, která spočívá v provedení sanace zdiva spodních 

staveb, ve statickém zajištění trhlin klenby, zhotovení nových železobetonových říms a osazení 

nových ocelových zábradlí, přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v dokumentaci, jež byla 

zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou 

zhotovitele a ostatními výše uvedenými dokumenty. 

3.3. Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je TÚ 1051: Stará Paka – Liberec, souběhový s TÚ 
1431 Mladá Boleslav – Stará Paka, SO 01 most v km 86,448 přes zpevněnou účelovou komunikaci 

a občasný vodní tok na dvoukolejné trati, DÚ 02: Stará Paka – Košťálov, k. ú.: Ústí u Staré Paky, 
GPS: 50°30'53.069''N, 15°27'59.843''E; SO 02 most v km 90,886 přes trvalý vodní tok na 

jednokolejné trati, DÚ 02: Stará Paka – Košťálov, k ú.: Bělá u Staré Paky, GPS: 50°32'34.542''N, 
15°25'49.577''E; SO 03 propustek v km 91,680 přes občasný vodní tok na jednokolejné trati, DÚ 02: 

Stará Paka – Košťálov, k. ú.: Libštát, GPS: 50°32'57.604''N, 15°25'43.772''E. Zhotovitel se zavazuje 

provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se 

pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek. 

3.4. Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této smlouvy, vlastní stavební práce na 

staveništi mohou být zahájeny až po předání staveniště - viz Obchodní podmínky na opravné práce 

u OŘ HKR. Ukončení prací na realizaci díla a předání díla objednateli proběhne nejpozději v den 

ukončení díla dle čl. 4.1 této smlouvy, což bude dokumentovat Protokol o předání a převzetí díla. 

K převzetí díla (nebo jeho částí) vyzve zhotovitel objednatele rovněž dle Obchodních podmínek 

na opravné práce u OŘ HKR. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo bude prosté vad 

a nedodělků a v předepsané kvalitě. Ustanovení čl. 10.3. Obchodních podmínek na opravné práce 

u OŘ HKR právě uvedeným ujednáním není dotčeno. 

3.5. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 

objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla kontaktními 

osobami ve věcech technických. 

3.6. Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele. 

Čl. 4. Termín plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech: 

 zahájení: dnem účinnosti smlouvy 

 ukončení: do 31. 5. 2019 
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Čl. 5. Cena za dílo 

5.1.   Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální 

a činí: 

                bez DPH: 3 783 580,85 Kč 

       slovy: tři miliony sedm set osmdesát tři tisíc pět set osmdesát korun českých osmdesát pět haléřů. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 

všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 

toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

5.2. Přehled cen jednotlivých prací je uveden v nabídkovém rozpočtu – Položkovém soupisu prací 

s výkazem výměr, který je součástí přijaté Nabídky zhotovitele.   

5.3. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 

své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 

pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 

započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím 

osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 

6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších 

údajů uvedených v článku 1 se nepoužije ustanovení článku 10.2. smlouvy. Ke změně údajů 

uvedených v článku 1. Smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 

dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 

oznamovanou změnu údajů. V případě změny osoby uvedené v čl. 1.2 písm. c) - vedoucí prací, 

přiloží zhotovitel k oznámení i doklady, jež objednatel požadoval pro výkon této činnosti v části D.3 

článku 4.1 Výzvy. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze 

smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 

obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení 

tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení zhotovitele, které může být měněno pouze 

formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, 

aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení 

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 

bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2. Zhotovitel nesmí převést celé dílo ani jeho část na poddodavatele a ani nesmí uzavřít 

poddodavatelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Jednalo by se o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Zároveň by objednateli vzniklo právo na smluvní pokutu dle čl. 14.2.3 Obchodních podmínek na 

opravné práce u OŘ HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na 

náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za 

následek placení smluvní pokuty. 

  Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: 

a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru, 

b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě. 
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6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda 

s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly 

do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 

6.4. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami 

objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele 

ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. 

Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla. 

6.5. Pro každé porušení povinností dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho zavinění), zejména 

podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.6. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou 

dodržena. 

6.7. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna druhé 

smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu 

Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 

6.8. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na prováděném díle a odpovědnost za bezpečnost 

a plynulost železničního provozu v místě provádění díla až do doby řádného ukončení a předání díla. 

6.9. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů kontaktní osoby ve věcech 

technických, uvedené v čl. 1.1 této smlouvy. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla. 

6.10. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, které 
zhotovitel využívá při plnění předmětu této smlouvy kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem 
alkoholu nebo návykové látky.  
Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této smlouvy 

s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem 

na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, 

požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 

účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace (dále jen jako 

„Směrnice“), přičemž platí, že pokud se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo 

o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený zaměstnanec objednatele, pokud se 

v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná 

osoba, kterou zhotovitel užívá při provádění díla. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané 

činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční 

dopravní cesty SŽDC“. 

6.11. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel využívá při plnění předmětu této smlouvy, odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, 
uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

6.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů, 

budou po celou dobu realizace díla v prostoru staveniště viditelně označeni na svrchním výstražném 

či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její používání nařízeno, a to názvem či 

logem svého zaměstnavatele. 
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Čl. 7. Záruka za dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost díla  v délkách stanovených Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se však zhotovitel zavazuje 
poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části, jejíž je tento 
komponent součástí, bude-li dílo na základě dohody smluvních stran předáno a převzato po částech. 
V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 
24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době dané 
výrobcem. 

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních 
podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté 
vady díla. 

7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle 
následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. 

7.4. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy odstoupením jedné ze stran, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout záruku na již zhotovenou část původně sjednaného díla za stejných podmínek jako 
na celé dílo, a to za předpokladu, že to nebude v rozporu s poctivým obchodním stykem. 

Čl. 8. Platební podmínky 

8.1. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále 

uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené 

v této smlouvě a Obchodních podmínkách na opravné práce u OŘ HKR, je oprávněn objednatel ji 

vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 

novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu. 

8.2. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem 

na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 

zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 

ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4. Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými  ustanoveními 

Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 

8.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí 

den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.6. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 IČ: 709 94 234 
 DIČ: CZ70994234 

8.7. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. 
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8.8. Právo na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho 

závazku v souladu s touto smlouvou na základě řádného předání a převzetí provedeného díla nebo 

jeho části objednatelem. Pokud bude dílo nebo jeho část vykazovat drobné vady, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu 

díla za předpokladu, že objednatel dílo nebo jeho část s takovýmito vadami od zhotovitele převezme. 

Objednatel však má v takovém případě právo pozdržet zaplacení části ceny díla až do úplného 

odstranění všech vad, a to ve smyslu sjednaných Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ 

HKR. 

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 

9.1. V případě nedodržení termínu ukončení technologických etap uvedených v časovém harmonogramu, 

termínů přejímek uvedených ve stavebním deníku, termínu předání díla nebo v případě nesouladu 

díla s podmínkami dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 

dle čl. 14. Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není 

dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

smluvní povinnosti, která měla za následek placení smluvní pokuty. Zhotovitel díla uhradí objednateli 

všechny případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli pro nedodržení této 

smlouvy ze strany zhotovitele. 

9.2. Ostatní smluvní pokuty uvedené v Obchodních podmínkách na opravné práce u OŘ HKR nejsou 

tímto čl. 9 dotčeny. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.  

9.3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný 

úrok z prodlení. 

Čl. 10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

10.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran. 

10.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 

budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 

v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory 

z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky. 

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní straně 

nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování v záhlaví této smlouvy 

označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se druhá strana fakticky 

s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je učiněno již samotným doručením na adresu 

uvedenou ve smlouvě. 

10.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že jsou její jednotlivé články 

dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že smlouvu 

uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. 

10.6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této 

smlouvě  stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Obchodních 

podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy.  

10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel rovněž 

dvě vyhotovení. 



Smlouva o dílo 
„Oprava mostů v km 86,448 a 90,886 a propustku v km 91,680 trati Stará Paka - Liberec“ 

 
 

 
Stránka 8 z 8 

10.8. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní strany 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním 

textu smlouvy, příloh i případných dodatků včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 

smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění 

smluv obvykle zajišťuje objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv 

mají obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy po 

objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu v této souvislosti vznikla nebo 

vzniknout mohla. 

10.10.Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 

označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

10.11.Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 

bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 

odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 

smlouvy, které zhotovitel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli, které obsahuje přesnou identifikaci dotčených 

částí smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou tyto části smlouvy za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní 

tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

10.12.Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 

dobu neurčitou. 

V Hradci Králové dne 23.11.2018 

Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

V Praze dne 22.11.2018 

Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Petr Michovský 
 IM-stav Praha s.r.o. 
 jednatel 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………….. 


