[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo č.  E617-S- 11952/2016
číslo smlouvy zhotovitele : 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

	
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto
           				S M L O U V U    O    D Í L O
(dále jen smlouva)

na zpracování 	aktualizace pro
„Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“


I. 	SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:     	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : 	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
             		Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : 	Ing.Miroslavem Bocákem, 
                        ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 		70994234
DIČ : 		CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: 	
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:  	SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80	
zastoupena: 	Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
	Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
	Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva
IČO : 		25793349
DIČ : 		CZ25793349
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 	vložka 6088
Bankovní spojení: .
Číslo účtu:	
na straně druhé (dále jen zhotovitel)  
	
II. NÁZEV DÍLA

„Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ (zpracování	 aktualizace)


III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování 	aktualizace pro „Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“, zadané SŽDC, Stavební správou východ č.j. 8803/2016 – SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 25.8.2016 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 12. 9. 2016, doručená zadavateli dne	14. 9. 2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější
c) Zvláštní technické podmínky „Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ zpracované SŽDC, s.o., ze dne 27. 7. 2016
d) Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou, SUDOP PRAHA, 08/2015
e) Rozhodnutí Centrální komise MD k „Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ č.j. 142/2014-910-IZD/5 ze dne 14.1.2016
f) Obchodní podmínky 2014 Stavební správy východ pro smlouvu o dílo č. 1/2014  ze dne 20. 2. 2014
g) Prováděcí pokyny k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, MD 2/2016, včetně příloh
h) Vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu
i) Sborník pro oceňování staveb ve stupni studie proveditelnosti
3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem.

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :
OBJEDNATELE 	: ve věcech technických : 	
  ve věcech smluvních :  
ZHOTOVITELE 	: ve věcech technických: 
                                      ve věcech smluvních : 

3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.


IV. PŘEDMĚT DÍLA
0.    Předmětem plnění je zpracování 	aktualizace pro „Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ dle zadávacích podmínek.
0.    Předmět plnění a požadovaný obsah zpracování studie jsou podrobně vymezeny ve Zvláštních technických podmínkách „Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“.
0.2. Název díla uvedený v čl.II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace. 
0.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
0.4. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
0.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně  a včas vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.


V. PROVEDENÍ DÍLA
5.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo v následující podobě:
1. dílčí termín plnění - odevzdání v českém jazyce v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu *.pdf, 1 ks na CD v otevřené formě (formáty *.doc, *.dwg, *.xls, aj.), CBA tabulky vždy ve formátu *.xls.
2. dílčí termín plnění - odevzdání v českém jazyce v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu *.pdf, 1 ks na CD v otevřené formě (formáty *.doc, *.dwg, *.xls, aj.), CBA tabulky vždy ve formátu *.xls.
3. dílčí termín plnění - odevzdání v českém jazyce v počtu 4 ks tištěných paré (vyjma Podkladové SP, která bude doložena na CD) a dále v digitální podobě v počtu 10 ks na CD v uzavřené formě ve formátu *.pdf a 1 ks na CD v otevřené formě  (formáty *.doc, *.dwg, *.xls, aj.), CBA tabulky vždy ve formátu *.xls. Dále bude odevzdána anglická verze v digitální podobě v počtu 4 ks na CD v uzavřené formě.
5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc, předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku objednatele dle bodu 3.3. smlouvy  v sídle Generálního ředitelství, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha.


VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

Předmět díla bude dokončen a předán v následujících termínech:
1. dílčí termín
- odevzdání dokumentace v celém rozsahu k připomínkám – do 120 kalendářních dnů po uzavření smlouvy
2. dílčí termín
- odevzdání konečné verze díla po zapracování připomínek – do 30 kalendářních dnů od pokynu objednatele (plnění bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o ukončení projednání 1. dílčího odevzdání odbornými jednotkami SŽDC a Ministerstva dopravy).
3. dílčí termín
- odevzdání konečné verze díla po projednání výběru varianty – do 20 kalendářních dnů od projednání výběru varianty (plnění bude zahájeno následující kalendářní den po projednání výběru varianty) 


VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je cenou dle nabídky zhotovitele ze dne	 12. 9. 2016.
7.2. Cena předmětu smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena díla celkem bez DPH 	655 200,-   Kč
slovy : šestsetpadesátpěttisícdvěstěkorun českých bez DPH 

1. Část díla k 2. dílčímu termínu plnění  ve výši 80% ceny díla
Cena části díla celkem bez DPH 	524 160,-   Kč

         2. Část díla ke 3.dílčímu termínu plnění ve výši 20% ceny díla
Cena části díla celkem bez DPH 	131 040,-   Kč


7.3. Cena celého díla dle čl. 7.2. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
7.4. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

v kolonce ODBĚRATEL
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234		DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Stavební správa východ, 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
7.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by  bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně  zhotovitele.
7.7. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.



VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.


IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.
9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX  a přílohy č.1 OP této Smlouvy.

X. SANKCE
10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
10.3. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.7. [bookmark: _Ref214189956]Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
Příloha č. 1:	Obchodní podmínky 2014 Stavební správy východ pro smlouvu o dílo č. 1/2014  ze dne 20. 2. 2014
Příloha č. 2:	Zvláštní technické podmínky „Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ zpracované SŽDC, s.o., ze dne 27. 7. 2016
Příloha č. 3:	Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou, SUDOP PRAHA, 08/2015
Příloha č. 4:	Rozhodnutí Centrální komise MD k „Aktualizace studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ č.j. 142/2014-910-IZD/5 ze dne 14.1.2016
11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.





Objednatel : 						Zhotovitel :

V Olomouci dne20.10.2016					V Praze dne 31.10.2016




 ……………..…………………			    	 ..........…………………………..
       Ing. Miroslav Bocák				           Ing. Tomáš Slavíček           
  ředitel organizační jednotky			                    předseda představenstva
      Stavební správy východ	                                               SUDOP PRAHA a.s.
Správa železniční dopravní cesty,
            státní organizace
			           	
		                  

							..........…………………………..
                                                                                                              Ing. Ivan Pomykáček
                                                                                                     místopředseda představenstva
                                                                                                               SUDOP PRAHA a.s.
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