

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem

Název/obchodní firma: Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

Sídlo: tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav II

Zastoupený: Mgr. Vlastimil Říha

IČ: 00582841

DIČ: CZ00582841

Telefon, fax, email: 381 524 015, skola@zs-ebeso.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 3639301/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2 Zhotovitelem

Název/obchodní firma: Lubomír Mrázek Truhlářství

Sídlo: 28.října 445 39470 Kamenice nad Lipou

Zastoupený: Lubomír Mrázek

IČ: 16850521

DIČ: CZ5509150108 není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 0153147003/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatel dílo „Nábytek do tříd 1. stupně“ dle nabídky ze dne 16.11. 2018 (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 107.000,- Kč.

(2) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

(3) Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

(4) Cena díla bude Objednatelem hrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury).

(5) Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů po předání a převzetí dokončeného díla.

(6) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% bez DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení, a to na základě Zhotovitelem vystaveného dokladu.

(7) Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury Objednateli. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatel nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

(8) Platba bude provedena bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

(9) Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 22. 12. 2018

(2) Zhotovitel předá dílo v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50.

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem v den dodání.

(2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Soběslavi dne 17. 11. 2018

V Kamenici nad Lipou dne 17. 11. 2018

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel