SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby: „Přístavba bezbariérové rampy k ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou“	

Smluvní strany:



Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká
se sídlem: 			Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 				60077034
DIČ: 				nejsme plátci DPH
Zastoupená: 			Mgr. Zdeňkou Hájkovou 
Bankovní spojení: 		9101402544/0600
Tel. spojení: 			385 731 440
e-mail: 			zshlinecka@volny.cz
ID DS:				haw8td
dále jen: objednatel

a

WENDI spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 170
se sídlem:			Týn nad Vltavou-Malá Strana, Průmyslová 572, 375 01	 
IČ:				14498367
DIČ: 				CZ14498367
Zastoupená: 			Jiří Eisenvort - jednatel
Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank, a.s. 914204544/0600
Tel. / fax spojení:		385 731 601
e-mail: 			info@wendi.cz, wendi@iol.cz

dále jen: zhotovitel	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:
[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]

I. 	Předmět smlouvy            

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „Přístavba bezbariérové rampy k ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou“
1. Dílo bude provedeno dle: projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „Přístavba bezbariérové rampy k ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou“, zpracované Ing. arch. Václavem Čihákem, Bechyňská 839, Týn nad Vltavou, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
· zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 03. 11. 2016,
· a nabídkou zhotovitele ze dne 16. 11. 2016. 

2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž: 
· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu realizace díla tak aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a poškození majetku objednatele,
· zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla,
· vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů, 
· zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad,
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, 
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel,
· předání dokladové části nutné ke kolaudaci 2x v tištěné a 1 v elektronické podobě.

3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele. 

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho provádějícími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení, projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativů je doplňujících či nahrazujících. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 

5. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

7. [bookmark: _Toc108578395][bookmark: _Ref121189956][bookmark: _Ref126640183][bookmark: _Ref499014648][bookmark: _Ref500567091][bookmark: _Ref20838151][bookmark: _Ref43616197][bookmark: _Ref73344904]Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

8. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě o dílo dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 


II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:
1.1. Zahájení prací do 15. 12. 2016
1.2. Předání stavby nejpozději do 10. 3. 2017

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě dle článku II, odst. 1.1, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla. 

5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.


[bookmark: _Toc101760702][bookmark: _Toc108578396][bookmark: _Ref129740607][bookmark: _Ref133812136]III. 	Cena za dílo

1. [bookmark: _Ref498906537]Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
[bookmark: _Ref119718461]
Celková cena bez DPH:			                     552 439,00 Kč  
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:            	  116 012,00 Kč         
celková cena včetně DPH 21%:     			  668 451,00 Kč        

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce pro ocenění víceprací v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.

3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo domáhat se zvýšené sjednané ceny díla z důvodu chyb v jeho nabídkovém rozpočtu.

[bookmark: _Toc101760703][bookmark: _Toc108578397][bookmark: _Ref129740843][bookmark: _Ref133812154][bookmark: _Ref498912828]
IV. 	Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění.

3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelem.

4. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí objednatelem. K faktuře bude předložen Soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost.

5. Námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury objednateli. 


VI. 	Podmínky provádění díla 

1. [bookmark: _Ref74696089]Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Jiří Eisenvort, jednatel, tel: 602435365, e-mail: wendi@iol.cz

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
a) převzít od objednatele staveniště,
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
d) odevzdat objednateli předmět díla.

3. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy; tel: 725 032 581
p. Pavel Procházka, investiční technik; tel: 725 032 572
A dále další, který bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště nebo dodatečně zapsán do stavebního deníku.  
	 
4. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
a) předat zhotoviteli staveniště,
b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty, 
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku, 
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
g) převzít od zhotovitele předmět díla.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.

6. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

7. Zhotovitel provede před zahájením prací zabezpečení staveniště v souladu s požadavky bezpečnosti práce, ochrany majetku a bezpečnosti osob. 

8. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.

9. Zhotovitel souhlasí s tím, že realizaci díla bude provádět za provozu školy a v organizaci prací bude tuto skutečnost zohledňovat. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

11. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

12. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

13. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů. Žádný ze subdodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému subdodavateli. Výměna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případné náklady, vyplývající z výměny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují subdodavatelské výkony. 

14. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele nejméně do 3 pracovních dnů předem telefonicky a současně zápisem do deníku na připravenost všech částí díla ke kontrole, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty a o nichž by při dalším postupu plnění díla mohla být vznesena pochybnost o kvalitním provedení. Pokud tato podmínka ze strany zhotovitele nebude dodržena, provede zhotovitel odkrytí a zpřístupnění dotčených částí díla na požadavek objednatele a na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při této kontrole zjistí, že požadavek objednatele byl neoprávněný, je zhotovitel oprávněn o tuto dobu posunout termín dokončení dotčené části díla. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí, dodatečné řádné provedení prací a opětovné zakrytí zhotovitel. V tomto případě není zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení dotčené části díla. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

17. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu této smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

18. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

19. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů. 

20. Zhotovitel předá nejpozději ke dni předání stavby dokladovou část nutnou ke kolaudaci (2x tištěná a 1 elektronická podoba). 


VII. 	Záruční podmínky a odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce minimálně 5 let. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

3. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

4. Zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 2 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.


VIII.   Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 2. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady či nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti dohodnutému termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu nebo nedodělek.

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

7. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.


[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]IX. 	Závěrečné ujednání

1. [bookmark: _Ref269818232]Objednatel prohlašuje, že dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s §§ 2001-2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni.

8. Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu smlouvy dohodly na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek. A toto stvrzují vlastnoručními podpisy učiněnými oprávněnými osobami.



PŘÍLOHY:
Č. 1 – rozpočet – výkaz výměr


Za objednatele:	 Za zhotovitele: 


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Týně nad Vltavou dne: 25.11.2016	V Týně nad Vltavou dne: 25.11.2016







_____________________________	_____________________________
	Mgr. Zdeňka Hájková	Jiří Eisenvort 
	ředitelka školy	jednatel 









Str. č.:  2

Příloha č. 1
	Stavba :
	947 PŘÍSTAVBA BEZBAR. RAMPY K ZŠ, HLINECKÁ , TÝN N/VLT
	Rozpočet :
	1
	 

	Objekt :
	01 Přístavba rampy
	 
	 
	Přístavba rampy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A6] 
	[bookmark: RANGE!B6]Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	20 624
	0
	0
	0
	0

	27
	Základy
	 
	23 557
	0
	0
	0
	0

	43
	Schodiště - stupně
	 
	22 750
	0
	0
	0
	0

	46
	Zpevněné plochy,
	 
	3 567
	0
	0
	0
	0

	6
	Úpravy povrchu
	 
	548
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončující konstrukce a práce
	1 801
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	7 441
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	9 842
	0
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	427 211
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	14 272
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	
	 
	0
	18 326
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	 
	0
	0
	0
	2 500
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	[bookmark: RANGE!E19]90 130
	[bookmark: RANGE!F19]459 809
	[bookmark: RANGE!G19]0
	[bookmark: RANGE!H19]2 500
	[bookmark: RANGE!I19]0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	552 439
	 
	0

	Provoz investora
	 
	 
	 
	552 439
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	 
	552 439
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!H27]0




	[bookmark: RANGE!A1:G110]Rozpočet

	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba :
	947 PŘÍSTAVBA BEZBAR. RAMPY K ZŠ, HLINECKÁ , TÝN N/VLT
	Rozpočet:
	1
	 

	Objekt :
	01 Přístavba rampy
	 
	Přístavba rampy

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	[bookmark: RANGE!G6]celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	120001101R00
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu 
	m3
	15,64
	363,50
	5 684,96

	 
	 
	3,29+11,5098+0,8397
	15,64
	 
	 

	2
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
	m3
	11,51
	133,50
	1 536,56

	 
	 
	5,12*11,24*0,20
	11,51
	 
	 

	3
	132201101R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 
	m3
	0,84
	621,00
	521,45

	 
	 
	0,30*0,90*3,11
	0,84
	 
	 

	4
	133201101R00
	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 
	m3
	3,30
	956,00
	3 150,98

	 
	 
	0,40*0,40*0,80*16+0,40*0,78*0,80*5
	3,30
	 
	 

	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	15,64
	246,50
	3 855,14

	6
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
	m3
	15,64
	15,30
	239,28

	7
	171209999T00
	Poplatek za ulozeni zeminy na skládku 
	m3
	15,64
	300,00
	4 691,85

	8
	181300010RAA
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
	m2
	12,60
	74,90
	943,74

	 
	 
	1,50*8,40
	12,60
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	20 623,96

	Díl:
	27
	Základy
	 
	 
	 
	 

	9
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 
	m3
	4,71
	2 870,00
	13 508,80

	 
	 
	0,40*0,40*0,90*16*1,035
	2,38
	 
	 

	 
	 
	0,40*0,78*0,90*5*1,035
	1,45
	 
	 

	 
	 
	0,30*0,90*3,11*1,035
	0,87
	 
	 

	10
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	8,72
	384,00
	3 350,02

	 
	 
	0,20*0,40*4*16+0,20*(0,40+0,78)*2*5+0,20*3,11*2
	8,72
	 
	 

	11
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	8,72
	77,90
	679,60

	12
	275353121R00
	Bednění kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m 
	kus
	26,00
	231,50
	6 019,00

	 
	Celkem za
	27 Základy
	 
	 
	 
	23 557,42

	Díl:
	43
	Schodiště - stupně
	 
	 
	 
	 

	13
	430321314R00
	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 
	m3
	2,53
	3 750,00
	9 505,13

	 
	 
	0,20*3,11*2,50+0,15*0,30*3,11*7
	2,53
	 
	 

	14
	430362021R00
	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari 
	t
	0,02
	288 850,00
	7 019,06

	 
	 
	7,80*0,003113
	0,02
	 
	 

	15
	434351141R00
	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 
	m2
	9,80
	570,00
	5 584,01

	 
	 
	(0,15+0,30)*3,11*7
	9,80
	 
	 

	16
	434351142R00
	Bednění stupňů přímočarých - odstranění 
	m2
	9,80
	65,50
	641,67

	 
	Celkem za
	43 Schodiště - stupně
	 
	 
	 
	22 749,86

	Díl:
	46
	Zpevněné plochy,
	 
	 
	 
	 

	17
	596211111U00
	Oprava venkovní dlažeby 
	m2
	3,00
	250,00
	750,00

	 
	 
	0,50*(4,0+2,0)
	3,00
	 
	 

	18
	917862111RT7
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	m
	9,90
	200,00
	1 980,00

	 
	 
	1,50+8,40
	9,90
	 
	 

	19
	919731114R00
	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm 
	m
	4,51
	185,50
	836,61

	 
	 
	3,11+0,70*2
	4,51
	 
	 

	 
	Celkem za
	46 Zpevněné plochy,
	 
	 
	 
	3 566,61

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu
	 
	 
	 
	 

	20
	622461511R00
	Doplněn vnějších omítek umělých škrábaných po odbourání
	m2
	1,51
	364,00
	547,82

	 
	 
	0,50*1,12*2+0,35*1,10
	1,51
	 
	 

	 
	Celkem za
	6 Úpravy povrchu
	 
	 
	 
	547,82

	Díl:
	95
	Dokončující konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 

	21
	952901411R00
	Vyčištění ostatních objektů 
	m2
	50,69
	32,40
	1 642,49

	 
	 
	rampa:33,60
	33,60
	 
	 

	 
	 
	schody:4,07*4,20
	17,09
	 
	 

	22
	953943113R00
	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus vybourané
	kus
	1,00
	159,00
	159,00

	 
	Celkem za
	95 Dokončující konstrukce a práce
	 
	 
	 
	1 801,49

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	23
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
	m2
	3,33
	37,70
	125,54

	 
	 
	0,30*(9,60+1,50)
	3,33
	 
	 

	24
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 
	m
	10,10
	92,90
	938,29

	25
	962032254R00
	Bourání zdiva z cihel cementových na MC 
	m3
	1,51
	707,00
	1 065,24

	 
	 
	0,48*1,66*1,12+0,35*0,90*1,95
	1,51
	 
	 

	26
	965081813R00
	Bourání dlaždic   nad 1 m2, podesta 
	m2
	4,98
	76,00
	378,18

	 
	 
	1,60*3,11
	4,98
	 
	 

	27
	967031142R00
	Přisekání rovných ostění cihelných na MC 
	m2
	3,18
	130,00
	413,99

	 
	 
	0,48*(1,12*2+1,66)+0,35*(0,90*2+1,95)
	3,18
	 
	 

	28
	976071111R00
	Vybourání kovových zábradlí a madel 
	m
	2,00
	137,00
	274,00

	29
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	6,28
	257,00
	1 614,03

	30
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	25,12
	14,80
	371,79

	31
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění 
	t
	6,28
	9,80
	61,55

	32
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti 
	t
	6,28
	350,00
	2 198,09

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	7 440,69

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	33
	998151111R00
	Přesun hmot,   do 10m 
	t
	21,97
	448,00
	9 841,93

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	9 841,93

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	34
	767590110R00
	Montáž podlahových roštů 
	kg
	1 281,00
	15,00
	19 215,00

	 
	 
	36,60*35,0
	1 281,00
	 
	 

	35
	767863101R00
	Dodávka a montáž nerez profilů na stáv. dveře 
	kus
	6,00
	450,00
	2 700,00

	36
	767920220R00
	Montáž vrátek na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 
	kus
	1,00
	1 200,00
	1 200,00

	37
	767995103R00
	Montáž kov. atypických konstr. do 20 kg U1 - U7, S1, S2, TR, P1-P6
	kg
	2 833,60
	25,00
	70 840,00

	38
	553
	Ocelová konstr. rampy - dodávka - žárové zinkovaná 
	kg
	2 833,60
	85,00
	240 856,00

	39
	55346338
	Branka 150/145 žárově zink.
	kus
	1,00
	1 500,00
	1 500,00

	40
	55347113.A
	Rošt podlahový  žár. zinkovaný tl.40mm s oky 33x11 mm   (33,60m2)
	kus
	34,00
	2 600,00
	88 400,00

	41
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 
	%
	5 616,00
	1,70
	2 500,00

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	427 211,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	 

	42
	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby 
	m2
	18,00
	25,00
	449,88

	 
	 
	(0,15+0,30)*3,11*7+8,1986
	18,00
	 
	 

	43
	771274123U00
	Mtž obkl stupeň skluz ker+flex-300 
	m
	21,77
	105,00
	2 285,85

	 
	 
	3,11*7
	21,77
	 
	 

	44
	771274231U00
	Mtž obkl podstup hlad ker+flex-150 
	m
	21,77
	55,00
	1 197,35

	45
	771575202R00
	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 
	m2
	8,20
	375,00
	3 074,48

	 
	 
	3,11*2,38+0,48*1,66
	8,20
	 
	 

	46
	771990111U00
	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa 
	m2
	18,00
	165,00
	2 969,19

	47
	597642021
	Dlažba keramická mrazuvzdorná
	m2
	8,36
	190,00
	1 588,55

	 
	 
	8,19686*1,02
	8,36
	 
	 

	48
	597813771
	Keramický obklad stupnic a podstupnic
	m2
	9,99
	190,00
	1 898,56

	 
	 
	(0,15+0,30)*3,11*7*1,02
	9,99
	 
	 

	49
	998771201R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 
	%
	134,63
	6,00
	807,78

	 
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	14 271,63

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	 

	50
	783222100R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 
	m2
	184,18
	99,50
	18 326,31

	 
	 
	2833,60*0,065
	184,18
	 
	 

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	 
	18 326,31

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	 

	51
	D+M
	Posunutí zvonkového tabla vč. zed. výpomocí 
	ks
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	 
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	 
	 
	 
	2 500,00
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