
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 
Výdejní stojany CNG 

- 1 -

S m l o u v a  o  d í l o
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1.  Objednatel: Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.
Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava 
Zastoupený: Ing. Josefem Vilímem – předsedou představenstva 
IČO: 25512897 
DIČ: CZ25512897 
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, č. vložky 2551 
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu: 100876798/0300 

I.2.  Zhotovitel: Bonett Gas Systems, s.r.o.
Se sídlem: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Zápis v OR: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3 
Ing. Václavem Holovčákem – jednatelem společnosti 
05632986 
CZ05632986 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 267922 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
xxxxxx

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele: Ing. Josef Vilím
za zhotovitele:  Ing. Václav Holovčák 

V technických věcech jedná  za objednatele: Ing. Jaroslav Šetek 
za zhotovitele: Ing. Jan Martinec 

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní dodávku, včetně všech prací a činností 
nezbytných pro dokončení díla: 

Výdejní stojany CNG 

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Technickými podmínkami zakázky.

b) Soupisem prací, dodávek a služeb.

c) Výzvou k podání nabídky č.j. Te/267/18-Du ze 4. září 2018 zpracovanou firmou
STAVONA Tender, spol. s r.o.

d) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
ze 4. září 2018.

e) Nabídkou zhotovitele z 21. září 2018.

f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Předmětem smlouvy o dílo je úprava stávající plnící stanice CNG v areálu Dopravního 
podniku města Jihlavy, a.s. Jedná se o doplnění dvou nových výdejních stojanů (míst) 
pro plnění CNG autobusů v rámci stávajícího provozu, včetně všech prací a činností 
nezbytných pro dokončení díla. 
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Technické podmínky předmětu smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 k této 
smlouvě o dílo – „Technické podmínky zakázky“. Technické podmínky stanovují 
konkrétní požadavky objednatele na technické, jakostní a funkční vlastnosti dodávky.  

II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá 
ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště;; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního 
značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné 
k přejímacímu řízení; dokumentaci skutečného provedení díla apod.). 

II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci kompletní dodávky 
nedošlo k poškození stávajících objektů a jejich zařízení, k podstatnému omezení 
současného provozu stávajících objektů, sousedních pozemků a ostatních objektů 
nad rámec prováděných prací, zhotovitel je povinen zamezit na minimální možnou míru 
znečišťování a je povinen v co největší možné míře snižovat prašnost. Musí být zajištěn 
bezpečný přístup oprávněných osob a návštěvníků do stávajících objektů. Zároveň 
se zhotovitel zavazuje odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostorů 
a částí objektů, která vznikla v přímé souvislosti s jeho činností. Zhotovitel je povinen 

při provádění díla zajistit nepřerušení provozu výdeje CNG u stávajícího stojanu 
č. 1, do doby zprovoznění výdeje CNG u stojanu č. 2.  

II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající 
z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto 
smlouvou a s tímto zákonem. 

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace díla, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může 
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10. Změny požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem objednatele. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být 
požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel 
provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich 
úhradu odmítnout. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke změně 
celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků, platných předpisů  
a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti 
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s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich 
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele 
dle čl. II. této smlouvy.  

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

Odpovědný pracovník: Ing. Jan Martinec, tel.: 737 252 779, e-mail: vystavba@bonett.cz. 

III. TERMÍN PLNĚNÍ - PRACOVIŠTĚ

III.1. Zahájení plnění:      listopad 2018 

(po podpisu smlouvy o dílo) 

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: nejpozději do 120 kalendářních 

dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Termínem dokončení se rozumí předání kompletní dodávky tj. splnění zakázky v celém 
rozsahu. V případě, že nebude zahájeno v předpokládaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění, na základě dohody smluvních stran, upraveny, 
při zachování doby realizace díla. 

Místem plnění předmětu smlouvy o dílo je sídlo zadavatele – Dopravní podnik města 
Jihlavy, a.s., Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava. 

III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé 
tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram, ze kterého je 
patrno časové plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je 
zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je 
povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně 
dohodnou na řešení této situace. 

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu, má objednatel kromě 
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo 
dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele 
písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem  na skutečnost, že z jeho strany 
budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý 
kalendářní den s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody 
nedotčeno.  

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 
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III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v předaných podkladech. Předání a převzetí staveniště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. 

III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště a bude 
na něm udržovat pořádek a čistotu po celou dobu realizace díla. Zdroje energií 
pro realizaci díla budou projednány s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí 
pro odběry zařízení pracoviště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto 
energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní 
i v případě určení skládek materiálů apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
způsobené na pracovišti do doby předání a převzetí díla a vyklizení pracoviště podle 
obecných ustanovení o náhradě škody. 

III.10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
případné vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky 
stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném 
rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení, s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno 

III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech),  je povinen
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy
stavebního odpadu na dané zakázce  v souladu se zákonem o odpadech.

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu
provádění díla vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 

III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem  nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní 
den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.   

III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná,
platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. 
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Je vyjádřena oceněním jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, 
dodávek a služeb – příloha č. 2 k této smlouvě o dílo. Položkový rozpočet (zhotovitelem 
oceněný soupis prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou 
v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství. 

Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání zakázky. Nabídková 
cena zahrnuje veškeré nutné náklady k včasné a řádné realizaci dodávky.    

Cena činí: 

Cena bez DPH: 2 284 800,00 Kč 

DPH (21%): 479 808,00 Kč 

Cena s DPH: 2 764 608,00 Kč 
=================== 

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění zakázky. 

IV.2. Veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou oceněny na základě
dohody všech smluvních stran - obvyklá cena v daném místě a čase. 

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným 
splněním jeho závazku v místě plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a 
převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

V.2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit 
ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

V.4. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.5.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

V.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z faktury zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2.
této smlouvy. 
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Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 
§2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel    je povinen zajistit 
pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů a nař. vlády
č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání   a údržby nutné
po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení  projektové  dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě dle požadavku objednatele 
a případně fotodokumentaci průběhu provádění díla. Případné nepředání této dokumentace 
a dokladů bude považováno za vadu díla. 

VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   vyzvat   nejméně  3   dny  předem   objednatele    k převzetí
kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady
podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní
v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy,
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy
o dílo.

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, předanými
podklady, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými
právními předpisy;

- upozorňovat na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění
zjištěných vad a nedodělků.

 Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele 
k pozastavení provádění předmětu smlouvy o dílo až do doby sjednání nápravy. 
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Pozastavení musí být učiněno písemně zápisem z kontrolního dne, příp. doporučeným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení prací.     

V případě příkazu k pozastavení prací je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.17. této smlouvy. 

VII.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby provádění 
díla. 

VII.3. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k realizací díla zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem díla nasmlouvány. 

VII.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně 
ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů 
musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.  

VII.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.7. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla,
má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel na základě telefonické
výzvy u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady
neprodleně. Vada musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od nahlášení, a to
v případě pokud se vada bránící užívání projevila u jednoho z výdejních stojanů.
Pokud se vady bránící užívání projevily na obou stojanech současně, musí být vada
alespoň na jednom stojanu odstraněna nejpozději do 24 hodin. Termín odstranění vad
bude dohodnut písemnou formou. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutých
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou
jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, kde hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou
jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu
škody nedotčeno.



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 
Výdejní stojany CNG 

- 8 -

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající
datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé
náklady.

VII.8. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.9. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas
podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

VII.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady dle této smlouvy a že je schopen
předmět díla provést v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném 
bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje 
veškeré práce, dodávky a služby nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této 
smlouvě. 

VII.11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky, které
nemění celkové řešení díla,  ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly 
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem smluvních stran. 

VII.12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nesrovnalosti podkladů předané
objednatelem, které zjistil před zahájením provádění předmětu smlouvy o dílo a v jejich 
průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

VII.13. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím,
že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.14. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

VII.15. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží
o dobu jejího působení.

VII.16. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 
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VII.17. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem smluvních stran. 

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.  

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den 
doručení třetí den uložení zásilky u pošty  

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
pracoviště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. 

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

VII.18. V případě zastavení prací či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce, dodávky a služby provedené v souladu s touto 
smlouvou na základě inventarizace díla. V tomto případě se vztahuje záruka 
za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce, dodávky a služby. 

VII.19. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 

VII.20. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. 

VII.21. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní
nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této 
smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VII.22. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních 
údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty 
třetím osobám. 

VII.23. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně
účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  

VIII.3. Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení předmětu smlouvy o dílo nepostoupí jinému
zhotoviteli. 

VIII.5.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
s výběrovým řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním 
objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.   

VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 
je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

Příloha č. 1 – Technické podmínky zakázky 
Příloha č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb 

V Praze dne  V Jihlavě dne 

za zhotovitele: za objednatele: 

………………………………….. ……………………………………. 
Ing. Václav Holovčák Ing. Josef Vilím 
jednatel společnosti předseda představenstva  

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o.




