Smlouva o dílo

(stavební práce)

č. 3-237/2018-1470
I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.
Sídlo: 


Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc
IČO:


60800691
DIČ:


CZ60800691
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:


ředitel Vojenské nemocnice Olomouc



plk. MUDr. Martin Svoboda, tel.: 973 407 020
Bankovní spojení:
KB, a.s. Olomouc
Číslo účtu:

19- 1098070297/0100
Kontaktní zaměstnanec:
Ing. Marek Kovář…
č. tel.: +420 973 407 019 č. mobil. tel.: +420 721 744 123
e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz
datová schránka: mdasj3u
Adresa pro doručování korespondence:


                            Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc
(dále jen „objednatel“)

a

Hroší stavby Morava a.s.
zapsaná v obchodním rejstřík4) vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Sídlo:      

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČO:


28597460
DIČ:


CZ28597460
Zastoupená: 

Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo



Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo




Richardem Tláskalem, členem představenstva 
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:

43-4989500207/0100
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo



Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva nebo




Richard Tláskal, člen představenstva
č. tel.: +420 581 695 110, č. mobil. tel.: -----
e-mailová adresa: info@hrosistavby.cz
datová schránka ncwjmnh
(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v elektronickém tržišti veřejné správy NEN, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
II. Účel smlouvy
2.1
Účelem této smlouvy je sjednání prací a dodávek potřebných k provedení akce: VN Olomouc- přemístění kyslíkové stanice, v areálu Vojenské nemocnice Olomouc  na adres: Pasteurova 66/13 Olomouc 779 00.
III. Předmět smlouvy

3.1
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:

provést stavbu „VN Olomouc-přemístění kyslíkové stanice, jejímž předmětem je provedení stavebních prací potřebných pro technologické zařízení kyslíkové stanice, dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SPZ Design s.r.o., Moravská 358/13, 779 00 Olomouc- Holice  

Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající ČSN, normám ISO a v souladu s platnými předpisy a smlouvou.
     

Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. Výkaz výměr
3.2
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c)  neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
f)  budou-li v průběhu provádění předmětu díla zjištěny nové skutečnosti, se kterými zhotovitel nebyl seznámen, a které nemohl ani s využitím své odbornosti předpokládat,  budou řešeny v průběhu provádění díla v rámci autorského dozoru. Zhotovitel je povinen objednatele na tyto skutečnosti upozornit zápisem ve stavebním deníku. Dojde–li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn.
3.3
Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a dokončené je předat objednateli. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně smluvními stranami sjednanou cenu.

IV. Cena za dílo
4.1
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:
921 224,58 Kč včetně DPH

(slovy: devět set dvacet jedna tisíc dvě stě dvacet čtyři koruny české padesát osm haléřů včetně DPH).
4.2
Celková cena díla bez DPH činí 761 342,63 Kč, sazba DPH 21 % činí 159 881,95 Kč. (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

4.3
Jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 1 

V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
4.4   Dojde-li při realizaci díla ke změnám rozsahu plnění, budou při oceňování těchto prací použito cen z položkového     rozpočtu stejných jako u základního díla. O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě.
V. Čas a místo plnění

5.1
Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 7 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

5.2
Termín zahájení stavebních prací (díla): do …7.. pracovních dnů od předání staveniště. 

5.3
Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: 30 dnů od předání staveniště, nejpozději 18.12.2017
5.4
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a předat vyklizené staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. od odstranění všech vad.  

5.5
Místem provádění díla je v areálu VN Olomouc, ulice Pasteurova 66/13, 779 00 Olomouc. 
VI. Podmínky provádění díla

6.1
Zaměstnancem oprávněným jednat ve věcech technických za objednatele stavby (dále jen „zástupce technického dozoru“) je pověřen: Ing. Marek Kovář – správce VN Olomouc.
6.2
Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo podle odst. 3.1 smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. Veškeré komponenty a zařízení budou nové a nepoužité, vyrobené ne dříve než v roce 2017. 

6.3
Zhotovitel se před podpisem této smlouvy podle ustanovení odst. 3.2 smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, veškerými technickými, kvalitativními a ostatními nezbytnými podmínkami k provedení díla (včetně všech rozhodnutí a vyjádření správních orgánů). Shledá-li v průběhu plnění díla jakékoli nejasnosti, vady, nesrovnalosti nebo nedostatky, které s vynaložením odborné péče nemohl zjistit již před podpisem této smlouvy nebo skryté překážky, týkající se místa plnění znemožňující dílo provést dohodnutým způsobem ve smyslu ustanovení § 2627 OZ, oznámí písemně tuto skutečnost neprodleně technickému dozoru objednatele a navrhne mu změnu díla. 


Poznámka: Nesmí se jednat o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, které by byly v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6.4
Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším postupu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

6.5
Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.6
Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Stavební deník musí být na staveništi přístupný všem oprávněným zaměstnancům nebo orgánům veřejné moci po celou provozní dobu. Všechny listy stavebního deníku musejí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednateli předáno staveniště podle odst. 5.1 smlouvy. Do stavebního deníku bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho předání a převzetí).

6.7
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i zhotovitel jsou dále ve smyslu ustanovení § 2626 OZ oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Vedením kontrolního dne je pověřen zhotovitel. Z každého kontrolního dne pořídí zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis odsouhlasený všemi účastníky zašle zhotovitel na adresu Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc nejpozději ve lhůtě 3 pracovních  dnů ode dne konání KD. Zápis z kontrolního dne může být doručen objednateli (jím pověřené osobě) i elektronicky. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 7 dnů, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude pořízen zápis do stavebního deníku.

 6.8
Zhotovitel zabezpečí revize elektrických zařízení, zaškolení obsluhy jednotlivých použitých zařízení a funkční
           zkoušky zařízení.      
 6.9

Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou (emailem, a to nejméně 3 pracovní dny předem) zaslat objednateli na adresu (kovarm@vnol.cz) vyzvat zástupce technického dozoru objednatele ke kontrole zakrývaných prací ve smyslu § 2626 OZ. Kontrolu je nutno vykonat v termínu, který stanovil zhotovitel, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je zhotovitel povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Specifikace zakrývaných prací bude zapsána do  stavebního deníku ihned po jeho založení.

6.10
Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. 

6.11
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.12
Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě učiněna nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena penalizace, bude tato penalizace brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

6.13
Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, budou učiněny příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.14
Zhotovitel je povinen použít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškození pozemních komunikací ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 

6.15
Zhotovitel je povinen dodržovat dohodnutý harmonogram prací. Případné změny harmonogramu musejí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele na kontrolních dnech. Změnou harmonogramu nesmí být dotčen termín dokončení díla podle odst. 5.3 smlouvy.
6.16
Použitou elektrickou energii, vodu, plyn, teplo a opatření pro potřeby stavby zhotovitel hradí na vlastní náklady.

6.17
Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla v souladu s odst. 4.3 smlouvy.

6.18
Zaměstnanec oprávněný jednat ve věcech technických za objednatele je oprávněna činit tyto úkony:

a) zajistit předání staveniště zhotoviteli;

b) převzít staveniště od zhotovitele;

c) kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;

d) kontrolovat práce a konstrukce, které budou v průběhu provádění díla zakryty;

e) kontrolovat činnost zhotovitele na staveništi;

f) odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek;

g) svolávat kontrolní dny a účastnit se jich;

h) účastnit se jednání orgánů státní správy a ostatních institucí vyvolaných zhotovitelem, který je povinen oznámit zaměstnanci oprávněnému jednat za objednatele ve věcech technických termín jednání minimálně 3 pracovní dny předem;

i) účastnit se přejímacího řízení stavby. 

Ostatní úkony ze strany objednatele (mimo změn smlouvy) je zaměstnanec oprávněný jednat ve věcech technických za objednatele nebo jiný pracovník objednatele oprávněn činit pouze na základě pověření (plné moci) uděleného zaměstnanci oprávněnému za objednatele jednat ve věcech smluvních.

6.19
Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci během realizace celého díla a při přejímacím řízení ji předat na datovém nosiči objednateli.

6.20
Zhotovitel se bude zúčastňovat všech kontrolních prohlídek, které stanovil objednatel. 

6.21
Zhotovitel doloží, že u rizikových činností, u kterých může hrozit značná škoda, má po dobu provádění díla sjednanou pojistnou smlouvu k odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to v odpovídající výši. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn kontrolovat a porušení sankcionovat smluvní pokutou.   

VII. Podmínky předání díla 

7.1
Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí díla Ing. Marka Kováře (dále jen „přejímající“). V případě změny osoby přejímajícího bude o této skutečnosti zhotovitel informován písemnou formou.
7.2
O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol. 

Poznámka: Nezbytné uvést co se předává, kdo předává, kdy a kde se předává.
7.3
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění díla.

7.4
Nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání díla zhotovitel oznámí objednateli (dopisem nebo e-mailem) a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli (dopisem, e-mailem) datum a hodinu, kdy bude zahájeno přejímací řízení. Zhotovitel 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání stavby předloží technickému dozoru v jednom vyhotovení doklady požadované v odst. 7.4 smlouvy. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení ve 3 vyhotoveních, pokud není stanoveno jinak:
a)
dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou zhotovitelem v 1 vyhotoveních v listinné podobě a 1krát v digitální podobě na datových nosičích, textová část ve formátu *.doc, kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg  a *.pdf; kompatibilní se softwarem Autocad a *.dgn;

b)
doklad o všech předepsaných zkouškách a závazná stanoviska všech dotčených orgánů vydaná Ministerstvem obrany- sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru.
c)
všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení;

d)
revizní zprávy prosté vad od osob s odbornou způsobilostí (platným oprávněním, osvědčením vydaným Ministerstvem obrany; 

e)
stavební deník (jednou originál, jednou kopie);

f)
doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů;

Pokud dokumentace a doklady podle odst. 7.4 smlouvy nebudou předloženy, bude objednatel považovat dílo za nezpůsobilé předání.

7.5
Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.

7.6
Přejímající převezme po fyzické kontrole dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
Objednatel dílo převezme s doložkou s výhradami, má-li provedené dílo vady, které nebrání užívání. O tom bude sepsán zápis o předání a převzetí. Nedílnou součástí zápisu bude soupis ohlášených vad zjištěných při prohlídce. Od doby odstranění všech vad potvrzených technickým dozorem objednatele a zhotovitele poběží záruční doba.
VIII. Platební a fakturační podmínky

8.1  Zálohové platby nebudou poskytovány
8.2
Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek. Tento předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den předání díla. Po jejich odsouhlasení pověřeným zástupcem objednatele (technickým dozorem objednatele) vystaví fakturu, jejíž součástí bude potvrzený soupis prací a dodávek, bez něho je faktura neplatná. Faktura bude vystavena v 1 vyhotovení.
8.3
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel na vystavené faktuře uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a, značení faktury a její číslo

b) číslo a datum uzavření smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;

c, název a sídlo smluvních stran, obchodní název, IČ, DIČ

d, název stavby a předmět zakázky
e, den odeslání faktury a datum její splatnosti

f, označení banky a číslo účtu, na který má být uhrazena

g, soupis provedených prací a dodávek
h, celkovou fakturovanou částku
8.4
Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
8.5
Splatnost faktury je 30 dnů od DUZP a odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.  

8.6
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.7
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

8.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Taková úhrada se považuje za splnění závazku objednatele v relevantní části.
IX. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1
Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel.

9.2
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3
Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
9.4
Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.

X. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1
Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady.
10.2
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ. 

10.3
Reklamace se uplatňují písemně nebo elektronicky na uvedenou emailovou adresu zhotovitelem.
10.4
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

10.5
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 14 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

10.6
Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadných částí díla jinou odbornou firmou s tím, že zhotovitel veškeré takto vzniklé náklady objednateli zaplatí.

10.7
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1
Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.3 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XIV. Smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

11.2
V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 13.1. písm. c), d) nebo e) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
11.3
Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu nástupu na odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době, nejpozději do 3 dnů, smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XIV. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
11.4   Zhotovitel zaplatí objednateli v případě pozdního odstranění vady  nebo  nedodělku uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla nebo reklamované vady, která se projevila v záruční době smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý případ a každý započatý  den prodlení
11.5  Zhotovitel zaplatí objednateli  v případě, že poruší ustanovení smlouvy o tom, že veškeré dodávky (materiál,  komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou již použité nebo staršího data výroby a nebudou dodány ve sjednané kvalitě a ceně, smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.
11.6   Zhotovitel zaplatí objednateli  v případě, že nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč každý započatý den, a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
11.7
Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury smluvní úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky.
11.8
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
.

XII. Zvláštní ujednání

12.1
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
12.2
Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
12.3
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
12.4
Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní  oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
12.5
Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
12.6
Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
12.7
Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
12.8
Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy objednatele je povinností ostrahy objektu objednatele provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu oprávněnosti vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového (nákladového) prostoru vozidla, zda není do objektu dovážen nebezpečný náklad. Obdobnou kontrolu je ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla z objektu objednatele. 
12.9
Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

12.10
Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

12.11
Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

12.12
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, 
není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

12.13
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
XIII. Zánik závazků

13.1
Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil jednotlivá ustanovení čl.  XIII smlouvy.

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

13.2
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.3 o více než 10 dní;

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;

c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

d) porušení jednotlivých ustanovení čl. XIII. smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení
14.1
Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 8  listech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu objednatele.

14.2
Smlouva může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

14.3
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.4
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14.5
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

14.6
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) příloha č. 1 – cenová kalkulace,   …listů;

	V Olomouci     dne 
	
	         V Olomouci dne 

	ředitel nemocnice
MUDr. Martin Svoboda

	
	člen představenstva
Ing. Jiří Dobiáš


	podpis a otisk úředního razítka objednatele
	
	podpis a otisk razítka zhotovitele
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