ev.č. objednatele:  B 0023/18	           	ev.č. zhotovitele:2910/18/R

		
		
Smlouva o dílo
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Martin Látal, investiční referent
Telefon:	596 657 111
Fax:	596 611 696
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	Lesprojekt Krnov s.r.o.
sídlo:	Revoluční 1138/76, 794 01  Krnov
Statutární zástupce:	xxx
Zástupce pro věci smluvní:	xxx 
Zástupce pro věci technické:	xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx
Telefon:	554 615 878-9
Fax:	
E-mail:	lesprojekt@lprojekt.cz
http:	www.lesprojekt.cz
IČO:	47976250
DIČ:	CZ47976250
Bankovní spojení:	KB Krnov, č.ú. 19402-771/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400 - 16,755“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.10.2018 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Projektová dokumentace Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400 - 16,755, dokumentace pro územní rozhodnutí (Hydroidea, s.r.o., červen 2013, aktualizace 2017) a vydané Rozhodnutí o umístění stavby čj. MMFM 26110/2018.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Zhotovitel si před plněním předmětu smlouvy zajistí v nezbytných případech souhlas vlastníků pozemků ke vstupu na dotčené pozemky za účelem plnění díla.

2.1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu podle vyhlášky platné v době předání díla a dále uvedeného rozsahu.
Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (Hydroidea, s.r.o., červen 2013, aktualizace 2017) a vydané Rozhodnutí o umístění stavby čj. MMFM 26110/2018.
a) Dokumentace, resp. objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením,
b) zapracování podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby,
Objednatel předá zhotoviteli vydané rozhodnutí o umístění stavby poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli,
c) vypracování vzorových příčných řezů všech navržených, zejména hlavních, stavebních konstrukcí a objektů,
d) vypracování příčných řezů na každých 20 m
e) vypracování dokumentace pro zajištění a zabezpečení stavebních jam a výkopů
f) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy,
g) aktualizace barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru,
h) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů,
i) průběžné projednání dokumentace na výrobních výborech, které svolá zhotovitel a zapracování připomínek z projednání dokumentace na výrobních výborech,
j) vypracování konceptu technického řešení stavby pro projednání na Technické radě objednatele dle náležitostí, podmínek a požadavků dle odst. 2.1.1. písm. a) až i)
Koncept bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních v tištěné a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
k) zapracování připomínek z projednání dokumentace na Technické radě objednatele,
Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli,
l) aktualizace záborového elaborátu pro parcely trvale a dočasně dotčené stavbou, předání informací z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
m) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)
n) vypracování dokumentace přeložek inženýrských sítí dle podmínek a požadavků vlastníků a správců inženýrských sítí,
Dokumentace bude zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů,
o) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zapracování do dokumentace, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
p) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
q) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
r) provedení předběžných rozborů odpadů vznikajících při stavební činnosti a jejich zatřídění v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění
s) zpracování Formulářů dle pravidel dotačního programu
Vzory Formulářů si zhotovitel vyžádá u objednatele
2.1.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení
a) projednání dokumentace pro stavební povolení, tj. zajištění vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
b) součinnost při projednání dokumentace s vlastníky trvale i dočasně dotčených stavbou a zapracování schválených připomínek do dokumentace její aktualizací,
c) vypracování souhlasů vlastníků trvale dotčených stavbou dle §184a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění v tištěné a elektronické podobě ve zdrojovém formátu.
Součástí Souhlasu dle §184a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění bude příslušná část situace dřevin určených ke kácení
Vzor souhlasu dle §184a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění si zhotovitel vyžádá u objednatele.
2.1.3. Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení na podkladu aktuální katastrální mapy v době předání dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré požadavky a schválené připomínky dle odst. 2.1.1 až 2.1.2.
Dokumentaci včetně dokladové části předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

2.2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle vyhlášky platné v době předání díla a dále uvedeného rozsahu. 
Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.1. této smlouvy a vydané stavební povolení.
a) zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace,
Objednatel předá zhotoviteli vydané stavební povolení poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli,
b) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr,
c) vypracování kompletní statické dokumentace (posouzení, výkresy výztuží, atp.),
d) vypracování veškerých nezbytných detailů pro provedení konstrukcí a konstrukčních prvků
e) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění,
f) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy,
g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází.
h) kompletace platných vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
i) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou,
j) Vypracování obecných technologických postupů a podmínek pro provádění stavby
2.2.2. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby na podkladu aktuální katastrální mapy v době předání dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré požadavky a schválené připomínky dle odst. 2.2.1.

Dokumentaci včetně dokladové části předá zhotovitel objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
2.3. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě. Součástí plnění je provádění technického dozoru stavebníka dle §152 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění po celou dobu výstavby, v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.4. Odeslanou i došlou korespondenci v rámci projednání projektové dokumentace  je zhotovitel povinen, na vyzvání, předložit objednateli.
2.5. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.6. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
2.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.8. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10.. této smlouvy.
2.9. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zpracovávat vývojové zprávy o postupu prací.


3. Dodací lhůta
	
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.1.1. SoD
	koncept technického řešení stavby pro projednání na Technické radě dle čl. 2.1.1. písm. j)
	do 45 dní od doručení územního rozhodnutí dle čl. 2.1.1. písm. b) odst. druhý

	
	Zapracování připomínek z projednání dokumentace na Technické radě dle čl. 2.1.1. písm. k)
	do 20 dní od doručení připomínek dle čl. 2.1.1. písm. k) odst. druhý

	projednání dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.1.2. SoD
	do 80 dní od doručení připomínek dle čl. 2.1.1. písm. k) odst. druhý

	čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.1.3. SoD
	do 110 dní od doručení připomínek dle čl. 2.1.1. písm. k) odst. druhý

	Dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. SoD
	do 60 dní od doručení stavebního povolení dle čl. 2.2.1. písm. a) odst. druhý




3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

3.4. K dokumentaci dle čl. 2.1. a 2.2. předá zhotovitel objednateli v termínech dle čl. 3.2. ke schválení předávací protokol obsahující soupis provedených prací. Objednatel v přiměřené lhůtě, odpovídající rozsahu dokumentace, zašle zhotoviteli k dokumentaci připomínky, které je zhotovitel povinen zapracovat. Předávací protokol schválí objednatel po zapracování všech připomínek dle tohoto odstavce. Připomínky, ke zpracování dokumentace, dle tohoto odstavce mohou být kvalitativního, technického charakteru atp.
     
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele       ze dne 29.10.2018   a činí:
· práce dle čl. 2.1.1.	228.000,- Kč
· práce dle čl. 2.1.2.	  44.000,- Kč
· práce dle čl. 2.1.3.	  12.000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	110.000,- Kč
Celková cena bez DPH	394.000,- Kč

· práce dle čl. 2.3.	600,-	Kč/hod
· sazba za dopravu	1.200,- Kč/tam a zpět

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahující soupis provedených prací. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21/8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů, v platném znění.


6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 7.2., tj. 60 měsíců.

7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu 
b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat
c) náhradu nákladů spojených s prodloužením harmonogramu stavebního díla
d) náhradu marně vynaložených nákladů, např. v důsledku potřeby odstranění části stavby


8. Sankční ujednání a náhrada škody

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla vč. DPH dle čl. 4.1. za každý den prodlení.

8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.

8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.

8.4. Smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.6. a 2.7. této smlouvy ze strany zhotovitele.

8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.6. a 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení.

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.


9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.


10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.

10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

10.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 

Práce, které musí být prováděny zhotovitelem, jsou věcně vymezené v tomto rozsahu:
· Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb.

10.7. Zhotovitel je povinen objednateli předložit a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů, ve kterém uvede identifikační údaje poddodavatelů a předmět plnění poddodavatelem.


11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci sektorové veřejné zakázky
c) v nabídce vítězného uchazeče
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
11.10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 
11.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
11.12. [bookmark: _Hlk521410682]Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
11.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.
11.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

V Ostravě dne:						V Krnově dne:
 
za objednatele:	16.11.2018				za zhotovitele:  20.11.2018




	……………………………………	                ……………………………………
	Ing. Jiří Pagáč	xxx
	generální ředitel	     
Strana 9 (celkem 9)
