

SMLOUVA O DÍLO

PDSS - Dubí, Na Výšině 494

Podatelna	Zpr. VED
Datum: 26. 11. 2018	Spis. zn. 5.3
Č.j./E.č.: 1018 / 3019 / PDSS	Skr. zn. a lhůta 35
Počet listů dokumentu: 2	
Počet příloh a listů (sv.): 1.3	
Počet a druh nelist. příloh: 1	

I. Smluvní strany

Objednatel:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

zastoupen ve věcech smluvních : [REDACTED]

zastoupen ve věcech technických : [REDACTED]

IČO 637 87 849

neplátce DPH

Zhotovitel:

INSTAS Melíšek s.r.o.

se sídlem v Teplicích, PSČ 415 01, Hornická 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L. oddíl C, vložka 14938

zastoupený : [REDACTED] - jednatelem společnosti

Bankovní spojení : [REDACTED]

IČO : 25047299

DIČ : CZ25047299

uzavírají dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo :

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Dubí, Ruská č.p. 37/130 – oprava 2x sociálního zařízení (2.N.P.), 1x WC přízemí + částečná výměna stoupačky**“
2. Rozsah provedení díla a jeho součásti jsou specifikovány v této smlouvě a v Rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Veškeré odlišnosti oproti Rozpočtu budou konzultovány s objednatelem a v závěru prací upřesněny dle skutečnosti.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu :
Zahájení prací : **3.12.2018**
Doba realizace do : **31.12.2018**
Objednatel se zavazuje předat staveniště : **3.12.2018**
2. Pokud nebude možné práce zahájit vlastní realizací prací do termínu shora uvedeného z důvodů ležících na straně objednatele nebo třetích stran (např. správních orgánů), je zhotovitel povinen začít s jejich prováděním do tří dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení objednatelem písemně oznámena. V tomto případě se termín k dokončení díla posouvá o tolik dnů, o kolik bylo zahájení oproti původně sjednanému dni touto smlouvou opožděno.
3. Jsou-li sjednány dílčí platby nebo záloha, je zhotovitel oprávněn přerušit práce po dobu prodloužení objednatele s platbou (sistace). O dobu přerušování prací se prodlužuje čas plnění dle této smlouvy.

III. Cena a způsob placení

1. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu za zhotovení díla, která činí **349 960,- Kč bez DPH, cena včetně 15% DPH 402 454,- Kč.**
2. Cena bude zaplácena takto:
 - zhotovitel nepožaduje zálohu
 - zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání díla konečnou fakturu obsahující cenu díla s odečtem případných dříve vystavených částečných fakturací. Veškeré fakturace budou prováděny s 14-ti denní splatností od doručení faktury do provozovny objednatele. Objednatel prohlašuje, že řádné a plynulé financování prací a dodávek sjednaných v této smlouvě má zajištěno.

IV. Základní práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění prací.
2. Objednatel se zavazuje zajistit napojení staveniště na média : dle dohody
3. Objednatel se zavazuje zajistit přístup na staveniště dle potřeby zhotovitele. Objednatel se zavazuje zajistit, aby zhotovitel nebyl při plnění svého závazku dle této smlouvy rušen zásahy třetích osob. Vždy po dohodě s objednatelem.
4. Pro případ prodloužení objednatele s předáním staveniště dle této smlouvy o více než 30 dnů je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O dobu prodloužení s předáním staveniště se prodlužuje lhůta plnění dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Pokud je zhotovitel v prodloužení se zahájením prací o více než 30 dnů a nesplní svou povinnost zahájit práce ani po písemné výzvě obsahující přiměřenou lhůtu k nápravě, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.
6. Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět smlouvy i prostřednictvím subdodavatelů, po odsouhlasení objednatelem.
7. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu k plnění.

V. Další ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebylo možno pro nepřízeň počasí / např. mráz, nepříznivé povětrnostní podmínky/ pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán ve stavebním deníku. Požaduje-li objednatel víceprací nad sjednaný rozsah díla, je zhotovitel povinen zahájit jejich plnění pouze tehdy, dojde-li k dohodě o jejich provedení s vlivem na čas plnění a cenu plnění. O potřebě víceprací vzniklých v průběhu plnění díla z důvodu objednatelem nepředvídatelných je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Plnění těchto víceprací je však oprávněn

provést tehdy, dojde-li k dohodě o ceně, času a způsobu jejich provedení. Do doby dosažení dohady však neběží dodavateli lhůta sjednaná k plnění díla. Nedojde-li k dohodě do 3 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Jestliže je předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí lhůty poskytnuté k jejich odstranění, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnické právo ke zhotovované věci / dílu / přechází na objednatele okamžikem připsání smluvní ceny v plném rozsahu na účet zhotovitele, nebezpečí škody na věci však na objednatele přechází jejím předáním. Před uhrazením ceny za dílo se může objednatel stát vlastníkem zhotovené věci pouze za předpokladu, že tak zhotovitel písemně určí.

4. Dojde-li k dohodě o vícepracích nebo méněpracích, tato se uzavírá formou dodatku ke smlouvě, vymíní-li si to některá ze smluvních stran. V ostatních případech je možné dohodu uzavřít i ve stavebním deníku, a to zvláště tehdy nebude-li mít podstatný vliv na čas a cenu plnění

5. Za objednatele je dále v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat :

• [REDAKCE]

6. Za zhotovitele je dále v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat :

• [REDAKCE]

7. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám jeho činností či nečinností v případech, kdy činit měl nebo mohl, v souvislosti s plněním díla.

8. Kvalitativní podmínky provedení díla budou odpovídat platným ČSN, EN a zákonným úpravám.

9. Práce provede zhotovitel v souladu s předpisy BOZ (zajištění výkopů apod.), PO a ochrany životního prostředí a dle příslušného BOZP stavby..

10. Během výstavby zajistí zhotovitel trvalý přístup do přilehlých nemovitostí, jak osobám tak pro případný zásah záchranných sborů.

11. Zhotovitel předá objednateli doklady prokazující vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. (pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje).

VI. Záruka

1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku po dobu **36 měsíců**. Výrobky s vlastním záručním listem se řídí zárukou poskytnutou výrobcem nejméně však **24 měsíců**.

Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady v přiměřené lhůtě.

VII. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění povinnosti provést dílo ve sjednaném termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení s úhradou konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


2. Veškeré písemnosti jsou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud smluvní strana neurčí písemně jinak.

3. Veškeré změny této smlouvy a dodatky k této smlouvě musí být provedeny písemně a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv („ZRS“) a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění dle §6 odst. 1) ZRS; smlouvu ve smyslu ZRS uveřejní objednatel.

Přílohy:

- rozpočet



V Dubí dne: 26. 11. 18

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Zakázka	PDSS Dubí-Teplice - oprava 2x sociálního zařízení (2.NP), 1x WC v přízemí + výměna stoup. - objekt Ruská ul.Dubí
Klasifikace	
Komentář	Součástí cenové nabídky je : - oprava 2x sociálního zařízení (2.NP) + výměna dlažby v předsíni v jednom z pokojů - oprava kuchyňky (2.NP) - oprava WC v přízemí - částečná výměna odpadní stoupačky

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	INSTAS Melíšek s.r.o.
Zpracovatel	

Ostatní

Délka realizace	do 31.12.2018
Záruka	36 měsíců

Zakázka:

PDSS Dubí-Teplice - oprava 2x sociálního zařízení (2.NP), 1x WC v přízemí + výměna stoup. - objekt Ruská ul.Dubí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Zednické práce	209 825	31 474	241 299
006: Úpravy povrchu	10 731	1 610	12 341
009: Ostatní konstrukce a práce	86 919	13 038	99 957
771: Podlahy z dlaždic	23 755	3 563	27 318
781: Obklady keramické	81 325	12 199	93 524
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 096	1 064	8 160
2: Instalátérské práce	140 135	21 020	161 155
009: Ostatní konstrukce a práce	18 600	2 790	21 390
713: Izolace tepelné	1 215	182	1 397
721: Vnitřní kanalizace	22 478	3 372	25 850
722: Vnitřní vodovod	19 447	2 917	22 364
725: Zařizovací předměty	73 656	11 048	84 705
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 739	711	5 450
Celkem (bez DPH)	349 960		
DPH	52 494		
DPH 15 % ze základny: 349 960	52 494		
Celkem (včetně DPH)	402 454		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
1: Zednické práce								209 825		31 474	241 299	
006: Úpravy povrchu								10 731		1 610	12 341	
1.	SP	612325203	Oprava omítek do 10%	m2	63,0	–	63,0	77,00	4 851	15	728	5 579
2.	SP	619995001	Oprava podkladu pod dlažbu	m2	20,0	–	20,0	294,00	5 880	15	882	6 762
009: Ostatní konstrukce a práce								86 919		13 038	99 957	
3.	B	BP	Bourací práce - odsekání obkladů a dlažeb	m2	87,0	–	87,0	149,00	12 963	15	1 944	14 907
4.	SP	DOPRAVA--	Doprava	kpl	1,0	–	1,0	3 500,00	3 500	15	525	4 025
5.	SP	HYDROIZOLACE--	Provedení hydroizolace nátěrem včetně dodávky materiálu	m2	32,0	–	32,0	318,00	10 176	15	1 526	11 702
6.	B	HYDROIZOLACE -	Dodávka a montáž rohové hydroizolační pásy	m	30,0	–	30,0	215,00	6 450	15	968	7 418
7.	H	MALOVÁNÍ	Malování zdí a stropů	m2	65,0	–	65,0	75,00	4 875	15	731	5 606
8.	H	MANIPULACE	Manipulace s vybouranými hmoty a materiálem v rámci staveniště + naložení na dopravní prostředek	kpl	1,0	–	1,0	3 700,00	3 700	15	555	4 255
9.	H	ODV + SKL	Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku + uhrazení poplatků	kpl	1,0	–	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
10.	SP	PENETRACE--	Penetrace podkladu	m2	87,0	–	87,0	55,00	4 785	15	718	5 503
11.	H	SKLÁDKOVN	Uhrazení skládkovného	kpl	1,0	–	1,0	6 500,00	6 500	15	975	7 475
12.	H	VYROVNÁNÍ--	Příplatek za vyrovnání podkladu	m2	87,0	–	87,0	210,00	18 270	15	2 741	21 011
13.	H	ZP-ZP	Zednické vyspravení rýh po rozvodech ZTI včetně dodávky materiálu	kpl	1,0	–	1,0	13 500,00	13 500	15	2 025	15 525
771: Podlahy z dlaždic								23 755		3 563	27 318	
14.	SP	771544111	Montáž dlažby lepené flexibilním lepidlem	m2	20,0	–	20,0	497,00	9 940	15	1 491	11 431
15.	SP	771549192	Příplatek k montáži dlažby za omezený prostor	m2	20,0	–	20,0	73,50	1 470	15	221	1 691
16.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	224,10	1 345	15	202	1 546
17.	H	DLAŽBA	Dlažba keramická standard	m2	20,0	10,0	22,0	350,00	7 700	15	1 155	8 855
18.	SP	DLAŽBA PŘÍPLAT	Příplatek za montáž dlažby do spádu	kpl	1,0	–	1,0	1 500,00	1 500	15	225	1 725
19.	B	POM	Dodávka a montáž pomocného obkladačského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	1 800,00	1 800	15	270	2 070
781: Obklady keramické								81 325		12 199	93 524	
20.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných	m2	68,0	–	68,0	85,00	5 780	15	867	6 647
21.	SP	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za omezený prostor	m2	68,0	–	68,0	151,00	10 268	15	1 540	11 808
22.	SP	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,0	–	68,0	391,00	26 588	15	3 988	30 576
23.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	767,22	4 603	15	690	5 294
24.	H	LIŠTA	Dodávka a montáž lišta plastová bílá	m	51,0	–	51,0	152,00	7 752	15	1 163	8 915
25.	B	OBKLAD	Obklad keramický standard	m2	68,0	10,0	74,8	280,00	20 944	15	3 142	24 086
26.	B	POM	Dodávka a montáž pomocného obkladačského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	3 500,00	3 500	15	525	4 025
27.	H	SILIKON--	Tmelení spár silikonovým tmelem	m	21,0	–	21,0	90,00	1 890	15	284	2 174
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								7 096		1 064	8 160	
28.	ON	06	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,5	–	3,5	2 027,30	7 096	15	1 064	8 160
2: Instalátorské práce								140 135		21 020	161 155	
009: Ostatní konstrukce a práce								18 600		2 790	21 390	
29.	B	BOUR PRÁCE-sou	Bourací práce - vysekání rýh pro rozvody vody a kanalizace	kpl	1,0	–	1,0	10 400,00	10 400	15	1 560	11 960
30.	B	DMT	Demontážní práce	kpl	1,0	–	1,0	2 800,00	2 800	15	420	3 220
31.	SP	DOPRAVA--	Doprava	kpl	1,0	–	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
32.	H	MANIPULACE	Manipulace s vybouranými hmoty a materiálem v rámci staveniště + naložení na dopravní prostředek	kpl	1,0	–	1,0	600,00	600	15	90	690

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
33.	H	ODV + SKL	Odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku + uhrazení poplatků	kpl	1,0	–	1,0	1 200,00	1 200	15	180	1 380
34.	H	SKLÁDKOVN	Uhrazení skládkovného	kpl	1,0	–	1,0	1 400,00	1 400	15	210	1 610
713: Izolace tepelné								1 215		182	1 397	
35.	H	28377102	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	40,0	5,0	42,0	13,00	546	15	82	628
36.	SP	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	40,0		40,0	15,00	600	15	90	690
37.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	11,46	69	15	10	79
721: Vnitřní kanalizace								22 478		3 372	25 850	
38.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	6,0	5,0	6,3	290,00	1 827	15	274	2 101
39.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,0	5,0	6,3	318,00	2 003	15	301	2 304
40.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	20,0	5,0	21,0	502,00	10 542	15	1 581	12 123
41.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,0	–	2,0	55,00	110	15	17	127
42.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,0	–	2,0	60,90	122	15	18	140
43.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,0	–	2,0	90,70	181	15	27	209
44.	SP	721290111	Funkční zkouška těsnosti potrubí kanalizace	m	32,0	–	32,0	20,00	640	15	96	736
45.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	212,06	1 272	15	191	1 463
46.	B	DIMK	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	2 600,00	2 600	15	390	2 990
47.	B	PROPOJ K	Úprava a propojení na stávající kanalizaci včetně dodávky materiálu (bez přechodů)	kus	4,0	–	4,0	480,00	1 920	15	288	2 208
48.	H	PŘECHOD LIT 10C	Dodávka přechodu PVC x LIT DN 100	kus	2,0	–	2,0	630,00	1 260	15	189	1 449
722: Vnitřní vodovod								19 447		2 917	22 364	
49.	SP	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D do 20 mm	kus	4,0	–	4,0	31,50	126	15	19	145
50.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	40,0	5,0	42,0	241,00	10 122	15	1 518	11 640
51.	SP	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,0	–	6,0	174,00	1 044	15	157	1 201
52.	SP	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,0	–	2,0	347,00	694	15	104	798
53.	SP	722290226	Funkční zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	40,0	–	40,0	20,00	800	15	120	920
54.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	40,0	–	40,0	20,00	800	15	120	920
55.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	183,46	1 101	15	165	1 266
56.	B	DIMV	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	1 800,00	1 800	15	270	2 070
57.	B	PPR DGK 20	Dodávka a montáž PPR DGK zástriků	kpl	1,0	–	1,0	800,00	800	15	120	920
58.	B	PPR KK 20	PPR kulový kohout D20	kus	4,0	–	4,0	160,00	640	15	96	736
59.	B	PROPOJ V	Propojení na stávající vodovod včetně materiálu	kus	4,0	–	4,0	380,00	1 520	15	228	1 748
725: Zařizovací předměty								73 656		11 048	84 705	
60.	SP	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,0	–	1,0	550,00	550	15	83	633
61.	SP	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,0	–	2,0	1 270,00	2 540	15	381	2 921
62.	SP	725219102	Montáž umyvadla	kus	3,0	–	3,0	550,00	1 650	15	248	1 898
63.	SP	725829131	Montáž baterie umyvadlové/dřezové G 1/2 ostatní typ	kus	3,0	–	3,0	210,00	630	15	95	725
64.	SP	725849411	Montáž baterie sprchové	kus	2,0	–	2,0	286,00	572	15	86	658
65.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	6,0	–	6,0	694,87	4 169	15	625	4 795
66.	B	ABU DOPOJKA	Dodávka a montáž ABU dopojka pro WC	kus	3,0	–	3,0	160,00	480	15	72	552
67.	B	CLIC - CLAC-kus	Uzavírací vtok Clic-Clac	kus	3,0	–	3,0	490,00	1 470	15	221	1 691
68.	B	DIMZP	Dodávka a montáž drobného instalatérského materiálu	kpl	1,0	–	1,0	2 800,00	2 800	15	420	3 220
69.	SP	DRŽÁK RUČNÍKŮ-	Dodávka a montáž držák ručníků	kus	2,0	–	2,0	760,00	1 520	15	228	1 748
70.	H	DRŽÁK TOAL PAP	Dodávka a montáž držák toaletního papíru	kus	3,0	–	3,0	490,00	1 470	15	221	1 691
71.	H	HÁČEK--	Trojháček + montáž	kus	5,0	–	5,0	590,00	2 950	15	443	3 393
72.	H	MADLO 1--	Madlo + montáž	kus	3,0	–	3,0	495,00	1 485	15	223	1 708
73.	B	MÝDLENKA--	Dodávka a montáž mýdelny	kus	3,0	–	3,0	490,00	1 470	15	221	1 691
74.	B	RADIÁTOR--	Radiátor bílý roz. 60x1290mm + radiátorová hlavice + montáž	kus	2,0	–	2,0	2 850,00	5 700	15	855	6 555
75.	B	RVsF	Dodávka a montáž rohový ventil s filtrem + opletená hadička	kus	7,0	–	7,0	160,00	1 120	15	168	1 288
76.	H	SPRCH BAT-BAT	Sprchová baterie nástěnná páková CR + SET	kus	2,0	–	2,0	2 250,00	4 500	15	675	5 175

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
77.	H	SPRCH ZÁVĚS--	Dodávka a montáž sprchový závěs se sprchovou tyčí	kus	2,0	--	2,0	1 185,00	2 370	15	356	2 726
78.	H	SPRCH ŽLAB--	Dodávka a montáž sprchového žlabu s nerezovou mřížkou dl. 70cm	kus	2,0	--	2,0	3 290,00	6 580	15	987	7 567
79.	SP	SVĚTLO--	Dodávka a montáž osvětlení nad zrcadlovou skříňkou	kus	2,0	--	2,0	1 050,00	2 100	15	315	2 415
80.	H	UM BAT-UM	Umyvadlová baterie nástěnná páková CR	kus	3,0	--	3,0	1 150,00	3 450	15	518	3 968
81.	H	UM SIF-UM	Dodávka a montáž sifon umyvadlový plastový	kus	3,0	--	3,0	260,00	780	15	117	897
82.	B	UMYVADLO--	Umyvadlo keramické bílé dl. 55cm	kus	3,0	--	3,0	850,00	2 550	15	383	2 933
83.	H	WC KOMBI-KOMB	WC kombi se sedátkem	kus	1,0	--	1,0	2 450,00	2 450	15	368	2 818
84.	SP	WC ZÁV--	WC závěsné (mísa, sedátko, nádrž, tlačítko, tlumící modul - vše standard)	kus	2,0	--	2,0	7 900,00	15 800	15	2 370	18 170
85.	H	ZRCADLO--	Dodávka a montáž zrcadlová skříňka bílá	kus	2,0	--	2,0	1 250,00	2 500	15	375	2 875
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									4 739		711	5 450
86.	ON	06	Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,5	--	3,5	1 353,96	4 739	15	711	5 450