

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Město Lanžhot

Sídlo: Náměstí 177, 691 51 Lanžhot

IČ: 00283321

Zastoupen: Mgr. Ladislav Straka

Ve věcech technických:

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Sídlo: Riegrova 817/37, 69002, Břeclav

IČ: 26264081

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630,

Jednající: Ing. Pavel Balcar

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel má v plánu realizovat stavební práce spočívající v novostavbě chodníku ve městě Lanžhot, ul. Nová (Lanžhot - chodník ul. Nová), se Smluvní strany dohodly na následujícím:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou

- vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání;
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
 - iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;
 - iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;
 - v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů;
 - vi. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem požádán.
 - vii. technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3 DÍLO

3.1 Dílem se rozumí **realizace v projektové dokumentaci specifikovaného díla „Lanžhot - chodník ul. Nová“**. Jedná se o stavební práce a dodávky nutné k řádnému zhotovení stavby přesně definované projektovou dokumentací vč. výkazu výměr, která je předána Zhotoviteli, a jako taková je nedílnou součástí Smlouvy jako její **příloha č. 2** (dále jen „**Specifikace díla**“).

3.2 Místem plnění je město Lanžhot, ul. Nová.

3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která vyplyne v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatelem, je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

3.4

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení výzvy k převzetí staveniště odeslané Objednatelem Zhotoviteli. Samotným předáním staveniště je poté den převzetí staveniště zhotovitelem (po obdržení stavebního povolení k předmětné akci, předpoklad 09/2018). Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla.

4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do **15.04.2019**.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena v celkové výši bez DPH 1 814 229,79 Kč (slovy: jedenmilionosumsetčtrnácttisícdvěstědvacetdevětkorun českých a sedumdesátdevěthaléřů) (dále jen „**Cena**“). Výše DPH je 380 988,26 Kč (slovy: třištaosumdesátisícdevětsetosátosumkorun českých a dvacetšesthaléřů), tedy cena včetně DPH je 2 195 218,05 Kč (slovy: dvamiliónystodevadesátpěttisícdvěstěosumnáct korun českých a nulapěthaléřů).

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří **přílohu č. 3** Smlouvy. Tyto položkové rozpočty odpovídají položkovým rozpočtům, které Zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.

- 5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkových rozpočtech v příloze č. 3 Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.
- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě.
- 5.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.7 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací, který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu prací objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI). Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 5.8 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatel je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 5.9 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny včetně DPH.
- 5.10 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.11 Zadržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zadržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli a to ve výši 10 % po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zadržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.12 Zadržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po úspěšném protokolárním předání a převzetím celého díla. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 5.13 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- 5.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů

či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.

5.15 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat.

5.16 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatel.

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH

6.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli.

6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.

7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.

7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.

7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.

7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.

7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.

7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v provádění Díla pokračovat.

7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.

- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatелеm požádán.
- 7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvázet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla podle Smlouvy.
- 7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.
- 7.16 Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami, na základě kterých je tato smlouva uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele. Tento seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 7.18 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy na další subjekty.

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE.

- 8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů.

- 8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.
- 8.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo „Lanžhot - chodník ul. Nová“.
- 9.2 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím celého Díla Objednatelům za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.
- 9.4 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:
- doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu,
 - stavební deník (pouze 1 x originál)
 - dokumentace skutečného provedení
 - revize či návody
- 9.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.
- 9.6 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům a výrobkům.
- 9.7 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres osob zajišťujících záruční a pozáruční servis.
- 9.8 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení Díla a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve.
- 9.9 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a technické listy k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím.
- 9.10 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vyřešit vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
- 9.11 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny

nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:
- provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích příloh a pokynů Objednatele;
 - v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
 - v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;
 - odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů Objednatele.
- 10.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání **60 měsíců**, která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce Díla.
- 10.3 Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
- 10.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.
- 10.5 Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3 Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
- 11.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

12 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE

12.1. Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:

Ing. Pavel Balcar - jednatel

12.2 Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízením a vedením stavby - stavbyvedoucí) je:

Milan Kolesík Dis.

13 UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.

13.2 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody.

14.2 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

14.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku.

14.4 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel odmítl přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty.

14.5 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.

14.6 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.

14.7 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.

14.8 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.

14.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom vyhotovení.

14.10 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami.

14.11 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.

14.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy

Přílohy:

Příloha č. 1 – výpis z obchodního a živnostenského rejstříku Zhotovitele;

Příloha č. 2 – specifikace Díla;


Příloha č. 3 – položkový rozpočet Díla

Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů ze zadávacího řízení.

Příloha č. 5 – nabídka uchazeče podaná do předmětného výběrového řízení

V Lanžhotě dne *23. 11. 2018*

Za Objednatele:



Mgr. Ladislav Straka
starosta města Lanžhot



V Břeclavi dne *4. 10. 2018*

Za Zhotovitele:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

Ing. Pavel Balcar

jednatel

Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena
na *160* . jednání Rady města
Lanžhot dne: *29. 08. 2018*
usnesením č. *R.1.60/18/126*



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 40630


Datum vzniku a zápisu:	15. října 2001
Spisová značka:	C 40630 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Stavba a údržba silnic s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Identifikační číslo:	262 64 081
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojářství
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. PAVEL BALCAR, dat. nar. 13. července 1960 Rumunská 3283/33, 796 01 Prostějov Den vzniku funkce: 15. října 2001
jednatel:	Mgr. HANA BALCAROVÁ, dat. nar. 19. října 1954 Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav Den vzniku funkce: 13. dubna 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. PAVEL BALCAR, dat. nar. 13. července 1960 Rumunská 3283/33, 796 01 Prostějov
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: ne
Společník:	Mgr. HANA BALCAROVÁ, dat. nar. 19. října 1954 Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: ne
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

číslo listiny

Ověření pod poradovým číslem 604012_022198, že tato listina, která vznikla provedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, na obsahově shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 2

dně 12.06.2018 v 08:32

Podpis: 

Razítko:

Chovancová Michaela





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.01.2018 11:41:46

Obchodní firma: **Stavba a údržba silnic s.r.o.**
Adresa sídla: **Riegrova 817/37, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo osoby: **26264081**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Mgr. Hana Balcarová (3)**
Vznik funkce: **13.04.2015**
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Balcar (1)**
Vznik funkce: **15.10.2001**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.10.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Balcar (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.10.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Balcar (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií**
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.10.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Balcar (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **05.05.2009**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Rudolf Staněk (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Na Zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1003478832**
Zahájení provozování dne: **06.05.2009**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Komenského 656, 691 44, Lednice**
Identifikační číslo provozovny: **1003478221**
Zahájení provozování dne: **22.03.2006**
Adresa: **K Majáku 5001, 760 01, Zlín**
Identifikační číslo provozovny: **1003478247**
Zahájení provozování dne: **02.05.2011**

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Na Zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1003478832**
Zahájení provozování dne: **06.05.2009**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Na Zahradách 1151/16, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo provozovny: **1003478832**
Zahájení provozování dne: **06.05.2009**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Balcar (1)**
Datum narození: **13.07.1960**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Rudolf Staněk (2)**
Datum narození: **08.08.1965**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Mgr. Hana Balcarová (3)**
Datum narození: **19.10.1954**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Břeclav**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_10

Stavba: Lanžhot - chodník ul. Nová

KSO: Lanžhot
Místo: Lanžhot

Zadavatel:
Město Lanžhot

Uchazeč:
Stavba a údržba silnic s.r.o.

Projektant:
Ing. Vojtěch Holub

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.7.2018

IČ:
DIČ: 26264081
IČ:
DIČ: CZ26264081

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 814 229,79

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
1 814 229,79
0,00

Výše daně
380 988,26
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 195 218,05

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Plegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel: 519 331 400, Fax: 519 331 401
sídelisko Břeclav

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_10

Stavba: Lanžhot - chodník ul. Nová

Místo: Lanžhot

Datum: 5.7.2018

Zadavatel: Město Lanžhot

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 814 229,79 2 195 218,05

SO 101	Chodník	1 743 966,59	2 110 199,57	STA
SO 401	Nasvětlení přechodu pro chodce	70 263,20	85 018,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lanžhot - chodník ul. Nová

Objekt:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lanžhot

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Projektant:

Ing. Vojtěch Holub

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

5.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26264081

CZ26264081

Cena bez DPH

1 743 966,59

DPH základní
snižená

Základ daně
1 743 966,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
366 232,98
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 110 199,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Lanžhot - chodník ul. Nová
Objekt: **SO 101 - Chodník**
Místo:
Zadavatel: Město Lanžhot
Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 5.7.2018
Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 743 966,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 634 067,83

1 - Zemní práce	432 608,42
4 - Vodorovné konstrukce	3 509,75
5 - Komunikace pozemní	616 370,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 403,33
8 - Trubní vedení	91 270,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	202 323,36
997 - Přesun sutě	166 269,69
998 - Přesun hmot	113 312,15

PSV - Práce a dodávky PSV

15 998,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 998,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

93 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 900,00

VRN3 - Zařízení staveniště

38 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lanzhot - chodník ul. Nová

Objekt:

SO 101 - Chodník

Místo:

Datum: 5.7.2018

Zadavatel: Město Lanzhot

Projektant: Ing. Vojtěch Holub

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 743 966,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 634 067,83

D 1 Zemní práce

432 608,42

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	111201401	Spálení odstraňených křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	431,070	66,00	28 450,62	CS ÚRS 2018 01
VV			"dlažba 30x30" 383,97		383,970			
VV			"předláždění" 47,1		47,100			
VV			Součet		431,070			
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kameninových dlaždic nebo desek	m ²	4,500	65,00	292,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	400,900	304,00	121 873,60	CS ÚRS 2018 01
VV			"betonový kryt - podklad tl. 15 cm" 16,93		16,930			
VV			"betonová dlažba - podklad tl. 20 cm" 383,97		383,970			
VV			Součet		400,900			
6	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	168,650	510,00	86 011,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"žulová kostka - podklad tl. 30 cm" 4,5		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	113107132	"plochy se šterkovým krytem tl. 24 cm"95,65 "kačírky tl. 24 cm" 20,74 "vozovka silnice - podklad tl. 30 cm"47,76 Součet	m2	95,650 20,740 47,760 168,650	980,00	18 061,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		Odstřanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	WV		"odstranění vtoku u svodu ze střech" 0,5*0,5*6		1,500			
	WV		"beton tl. 20 cm"16,93		16,930			
	WV		Součet		18,430			
8	K	113154114	Frezování živiceného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,870	189,00	1 109,43	CS ÚRS 2018 01
9	K	113154124	Frezování živiceného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	47,760	189,00	9 026,64	CS ÚRS 2018 01
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	301,750	51,40	15 509,95	CS ÚRS 2018 01
	WV		"stlíníční obrubník"25,6		25,600			
	WV		"zahradní obrubník"276,15		276,150			
	WV		Součet		301,750			
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	193,420	105,00	20 309,10	CS ÚRS 2018 01
12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	193,420	28,50	5 512,47	CS ÚRS 2018 01
13	K	132201101	Hloubení zapražených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,440	720,00	7 516,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		"PVC přípojky gajgr"11*1*0,6		6,600			
	WV		"PVC přípojky vpusti"6,4*1*0,6		3,840			
	WV		Součet		10,440			
14	K	132201109	Hloubení zapražených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,440	170,00	1 774,80	CS ÚRS 2018 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,615	230,00	38 321,45	CS ÚRS 2018 01
	WV		"odkopávky"193,42		193,420			
	WV		"hloubení rýh"10,44		10,440			
	WV		"zásyp zeminou"0,72		-0,720			
	WV		"ohnumusování okolních ploch"-365,25*0,1		-36,525			
	WV		Součet		166,615			
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	166,615	15,10	2 515,89	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		166,615		166,615			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	299,907	140,00	41 986,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		166,615*1,8		299,907			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkoppku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkoppkách	m3	5,940	93,00	552,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásyp zeminou za obrubníkem"7,2*2*0,05		0,720			
	VV		"zásyp ŠD - PVC přípojek" (6,4+11)*0,6*0,5		5,220			
	VV		Součet		5,940			
19	M	58344197	štetkodyt frakce 0/63	t	10,440	336,00	3 507,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,22*2		10,440			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkoppu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkoppu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,220	186,00	970,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přípojky kanalizace"(6,4+11)*0,6*0,5		5,220			
21	M	58337310	štetkodysek frakce 0-4 třída B	t	10,440	336,00	3 507,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,22		5,220			
	VV		5,22*2 *přepočtené koeficientem množství		10,440			
22	K	181006111	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	365,250	20,00	7 305,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	365,250	16,30	5 953,58	CS ÚRS 2018 01
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	14,610	105,00	1 534,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		365,250*0,04		14,610			
25	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	760,720	12,00	9 128,64	CS ÚRS 2018 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 509,75	
26	K	451315136R	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 XF3	m2	5,050	695,00	3 509,75	
	D	5	Komunikace pozemní				616 370,73	
27	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vličením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	106,500	55,00	5 857,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sanace podloží - přechod pro chodec"53,25*2		106,500			
28	M	58331201	štetkodysek netříděný	t	42,600	220,00	9 372,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		53,25*0,4*2		42,600			
29	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štetkodysku ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,050	63,80	322,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad pod beton"5,05		5,050			
30	K	564851111	Podklad ze štetkodytů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	940,880	129,00	121 373,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		ŠD frakce 0/63*940,88		940,880			
31	K	564871112	Podklad ze štetkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm přechod pro chodce tl. 150 - 280 mm*45,84	m2	45,840	214,00	9 809,76	CS ÚRS 2018 01
32	K	565135111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "výměna asf. krytu"5,87	m2	5,870	725,00	4 255,75	CS ÚRS 2018 01
33	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 "výměna krytu"5,87	m2	5,870	25,00	146,75	CS ÚRS 2018 01
34	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 "výměna krytu"5,87	m2	5,870	21,00	123,27	CS ÚRS 2018 01
35	K	57744111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm "výměna krytu"5,87	m2	5,870	725,00	4 255,75	
36	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 537,04*15,07	m2	552,110	269,00	148 517,59	CS ÚRS 2018 01
37	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 15,07*1,02	m2	15,371	615,00	9 453,17	CS ÚRS 2018 01
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní 537,04*1,02	m2	547,781	233,00	127 632,97	CS ÚRS 2018 01
39	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 161+34,065*11,775+43,66	m2	250,500	287,00	71 893,50	CS ÚRS 2018 01
40	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní "přechod - dopravní značení"1,775*1,02 "sjezdy"161*1,02 Součet	m2	176,231	298,00	52 516,84	CS ÚRS 2018 01
41	M	59245006R	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná 43,66*1,02	m2	44,533	608,00	27 076,06	
42	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná "přechod - červená dlažba"34,065*1,02	m2	34,746	348,00	12 091,61	CS ÚRS 2018 01
43	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozšíření skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	4,500	255,00	1 147,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"předlážení"4,5		4,500			
44	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	42,100	250,00	10 525,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"předlážení"42,1		42,100			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 403,33	
45	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	22,290	377,00	8 403,33	CS ÚRS 2018 01
D	8		Trubní vedení				91 270,40	
46	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,400	140,00	896,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"přípojka kanalizace"6,4	m	6,400			
47	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SNA	m	17,400	221,00	3 845,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"přípojka vpusť"6,4		6,400			
VV			"přípojka gajgry"11		11,000			
VV			Součet		17,400			
48	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapací střešních splavenin DN 100	kus	11,000	199,00	2 189,00	CS ÚRS 2018 01
49	M	55244102	lapač třínový střešních splavenin DN 150	kus	11,000	3 100,00	34 100,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	895941111R	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně dodání materiálu, zřízení podkladů a obsypů	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
51	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	1 040,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	R01	Napojení PVC potrubí na stávající kanalizační řád	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 323,36	
53	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	40444000	značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"A7b"2		2,000			
55	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
57	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	14,70	29,40	CS ÚRS 2018 01
58	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	64,60	129,20	CS ÚRS 2018 01
59	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	27,750	55,00	1 526,25	CS ÚRS 2018 01
VV			"rampa přičného prahu"27,75		27,750			
60	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		"přechod pro chodce" ⁹		9,000			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,000	265,00	6 890,00	CS ÚRS 2018 01
62	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	20,000	123,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
63	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	6,000	410,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		3+3		6,000			
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	460,000	239,00	109 940,00	CS ÚRS 2018 01
65	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	469,200	135,00	63 342,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		460*1,02		469,200			
66	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náteru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	19,200	95,00	1 824,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	919726122R	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ²	m ²	22,290	49,00	1 092,21	
68	K	919731123	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	19,200	48,00	921,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		přechod a vpusť ^{19,2}		19,200			
69	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s pospem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	14,800	100,00	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výměna krytu ^{14,8}		14,800			
70	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	5,870	10,00	58,70	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				166 269,69	
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	388,672	213,00	82 787,14	CS ÚRS 2018 01
72	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 498,048	9,27	32 426,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		388,672*9		3 498,048			
73	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	171,782	125,00	21 472,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		171,782		171,782			
74	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	13,847	200,00	2 769,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		13,847		13,847			
75	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	191,525	140,00	26 813,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		191,525		191,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		998	Přesun hmot				113 312,15	
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	647,498	175,00	113 312,15	CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 998,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 998,76

77	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svléš S z novové fólie	m2	93,560	105,00	9 823,80	CS ÚRS 2018 01
78	M	28323024	fólie drenážní novová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m	m2	112,272	55,00	6 174,96	CS ÚRS 2018 01
	W		šířky 0,5m"65,96		65,960			
	W		šířky 0,3m"27,6		27,600			
	W		Součet		93,560			
	W		93,56*1,2 Přečtené koeficientem množství		112,272			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 93 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 900,00

79	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	16 400,00	16 400,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 38 000,00

81	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

84	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"Zemní plán chodníku - min. Edef, 2 = 30 MPa"2		2,000			
	W		"vrstva MZ - min. Edef, 2 = 45 MPa"1		1,000			
	W		"vrchní podkladní vrstva ŠD vozovky - min. Edef, 2 = 100 MPa"1		1,000			
	W		"vrstva ŠD chodníku - min. Edef, 2 = 50 MPa"2		2,000			
	W		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lanžhot - chodník ul. Nová
Objekt:

SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce

KSO: CC-CZ: 5.7.2018
Místo: Datum: 5.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 26264081

Stavba a údržba silnic s.r.o.

DIČ: CZ26264081

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 263,20

DPH základní
snížená

Základ daně
70 263,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 755,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 018,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lanžhot - chodník ul. Nová

Objekt:

SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 5.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 263,20

HSV - Práce a dodávky HSV

19 140,80

1 - Zemní práce

5 614,80

2 - Zakládání

7 936,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 300,00

8 - Trubní vedení

1 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 330,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 620,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 620,40

M - Práce a dodávky M

31 502,00

21-M - Elektromontáže

31 502,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lanžhot - chodník ul. Nová

Objekt:

SO 401 - Nasvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 5.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 263,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 140,80

D 1 Zemní práce

5 614,80

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	2,560	550,00	1 408,00	
			"základy sloupů VO"2*(0,8*0,8*2)		2,560			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3	m ³	2,560	20,90	53,50	
3	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	3,000	600,00	1 800,00	
			"hloubení rýhy pro kabel VO"20*0,5*0,3		3,000			
4	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3	m ³	3,000	170,00	510,00	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	2,890	230,00	664,70	CS ÚRS 2018 01
			"hloubení jam"2,65		2,650			
			"hloubení rýh"3		3,000			
			"ohumusování"-4,8*0,1		-0,480			
			"zásyp"-1,8		-1,800			
			"obsyp"-0,48		-0,480			
			Součet		2,890			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	2,890	15,10	43,64	
7	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	5,202	140,00	728,28	
			2,89*1,8		5,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,500	83,80	125,70	
	VV		"zásyp zeminou po kabelech VO"20*0,3*0,25		1,500			
9	K	174201103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	0,300	31,50	9,45	
	VV		"lože pro kabel z přesátého výkopku"20*0,3*0,05		0,300			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnodých hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,480	186,00	89,28	
	VV		"obsyp kabelu VO z přesátého výkopku"20*0,3*0,1-(20*0,006)		0,480			
11	K	181006111	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	4,500	20,00	90,00	
	VV		"ohnumsování"4,5		4,500			
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	16,30	73,35	
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,180	105,00	18,90	
	VV		4,5*0,04		0,180			
	D	2	Zakládání				7 936,00	
14	K	275313611	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,560	3 100,00	7 936,00	
	VV		"základy VO"2*(0,8*0,8*2)		2,560			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 300,00	
15	K	388995211	Chráněčka kabelů z trub PVC do DN 80	m	20,000	65,00	1 300,00	
	D	8	Trubní vedení				1 960,00	
16	K	8888R02	Zemní vodič	m	20,000	85,00	1 700,00	
17	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	20,000	13,00	260,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 330,00	
18	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000	460,00	920,00	
19	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	705,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"značka IP6"2		2,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 620,40	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				19 620,40	
20	K	741123224	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kůlatých (AVKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	41,000	19,40	795,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	M	341123160	Kabely sílové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V s PVC izolací a PVC pláštěm AVKY, TP PRAKAB 01/03 AVKY-J 4x16 RE	m	41,000	55,00	2 255,00	
22	K	741372152R06	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	2,000	500,00	1 000,00	
23	M	741R07	svítidlo venkovní LED vyložňikové - 50W - speciální osvětlení	kus	2,000	7 785,00	15 570,00	

D M Práce a dodávky M

31 502,00

D 21-M Elektromontáže

31 502,00

24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
25	M	21R01	stožár osvětlovací pozinkovaný - uliční v 7,5m	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
26	K	210204104	Montáž vyložňiků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	
27	M	348444710R01	vyložňik dl. 4m	kus	1,000	2 841,00	2 841,00	
28	M	348444710R02	vyložňik dl. 4m	kus	1,000	2 841,00	2 841,00	

Čestné prohlášení o subdodavatelích

1) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „LANŽHOT – chodník ul. Nová " čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním subdodavatelům, dále zde uvádím identifikační údaje těchto subdodavatelů a kontaktní osoby subdodavatelů ve věci veřejné zakázky.¹

Označení subdodavatele (název, sídlo, IČ)	Věcná část zakázky plněná subdodavatelem	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail

2) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Lanžhot - komunikace a inženýrské sítě v ulici Kout II" čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému subdodavateli.²

V Břeclavi dne:

4.10.2018

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV

Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

.....
Ing. Pavel Balcar - jednatel

¹ V případě nedostatku místa v uvedené tabulce uvede dodavatel potřebné údaje na samostatném listu, který bude přiložen k čestnému prohlášení o subdodavatelích.

² V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému subdodavateli, tabulku nevyplňuje.