
SMLOUVA O DÍLO č. 13/2016/I/Vik
uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
Mgr. Pavel Mrva -  starosta města 
Ing. Sylva Kováčiková -  místostarostka města 
....................................... ..................................... 

. . .................................. 
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
.................................. 
00297755 
CZ00297755
................................................ 
.....................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
Telefon:

Ing. Beňová Ludmila
Na Nábřeží 89/629, 736 01 Havířov - Město 
Ing. Beňová Ludmila 
................................. 
ČSOB, Poštovní spořitelna 
........................... 
13636472 
CZ596223054 
............................. 
..........................................

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem 

„Rekonstrukce výtahu DPS v Bílovci - projekt“.
Projektová dokumentace bude vypracována pro fázi stavebního povolení a realizace 
stavby (realizační dokumentace) v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 503/2006 Sb.. O 
dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhl. 62/2013 a 63/2013 Sb.) 
a pro výběr zhotovitele, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání veřejné 
zakázky v souladu se zákonem 137/2006 Sb. a vyhl. 230/2013 Sb.. Součástí díla bude 
zajištění všech stanovisek, souhlasů a vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených 
orgánů státní správy atd. potřebných pro vydání stavebního povolení (veškerá inženýrská 
činnost), zároveň zajištění vydání stavebního povolení. Projektant si zajistí pro řádné 
zhotovení projektové dokumentace vytyčení inženýrských sítí a geodet, zaměření 
staveniště, provedení stavebně -  technického průzkumu objektu s ověřením rozměrů a



zakreslením stávajícího stavu. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu 
s platnými ČSN, zákony, vyhláškami aj. předpisy (bezpečnostními, požárními atd.).

2. Předmětem zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahu DPS v Bílovci - projekt“ je 
zhotovení nové zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), zhotovení 
projektové dokumentace zahrnující veškeré profesní části nutné pro zrealizování úprav 
stávajícího výtahu, tak aby výtah v budově Domu s pečovatelskou službou v Bílovci byl 
evakuační. Evakuační výtah musí po provedených úpravách splňovat veškeré platné 
zákony a vyhlášky. Předané podklady:

stanovisko k řešení požární bezpečnosti od ing. Pelce (8.1.2001) 
kopie protokolu HZS ze dne 18.8.2015 
evakuační plán
dostupná projektová dokumentace k objektu

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedeným dokumenty vymezujícím dílo v plném 
rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla.

4. Stavba bude umístěna na pozemku pare. č. 959 v k.ú. Bílovec-město.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 

chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, 
které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

6. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.
Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace 
„Rekonstrukce výtahu DPS v Bílovci -  projekt“ pro stavební povolení a realizaci stavby 
vč. položkového rozpočtu pro realizaci stavby a slepý výkaz výměr pro účely výběrového 
řízení. Součástí budou vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, veškerá inženýrská 
činnost potřebná pro zajištění stavebního povolení a zároveň zajištění vydání stavebního 
povolení. Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě v 6 vyhotoveních (vše 
autorizováno) a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg (včetně 
položkového rozpočtu), PD pro výběr zhotovitele včetně slepého výkazu výměr (bez 
obchodních názvů a značek) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě 
na CD ve formátech doc, xls, pdf, dwg. Dále budou předána povolení stavebního úřadu 
k realizaci stavby s nabytím právní moci.

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (cenu obvyklou) 
účtovaných v sídle objednatele.

8. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 2 konzultacemi v sídle 
objednatele, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované 
projektové dokumentace. Další konzultace bude po dohodě dle aktuální potřeby 
zhotovitele nebo objednatele. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne pořídit 
písemný zápis, v němž bude popsán stav zpracování projektové dokumentace. Písemný 
zápis bude zaslán objednateli k připomínkování nejpozději 5 pracovních dnů od konání 
kontrolního dne.

9. Projektová dokumentace nro stavební řízení a provedení stavby:
Bude vypracována v souladu s/se:



a) zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (350/2012, 
62/2013 a 63/2013 Sb.);

b) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.);

c) vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších 
předpisů (změna 20/2012);

d) vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb;

e) zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních 
komunikacích;

f) dalšími platnými zákony, normami a předpisy.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
a) ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni 

projektová dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické 
podobě ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného ceníku stavebních prací např. 
RTS a v souladu s vyhl. 230/2013 Sb.;

b) stanoviska dotčených orgánů a správců sítí.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána ve 6 vyhotoveních (vše 
autorizováno) v grafické podobě DOC, XLS, PDF, DWG a 1 x v elektronické 
podobě na CD ve formátech doc, xls,pdf,dwg. Dvě vyhotovení budou 
zpracovány pro výběrové řízení.

11. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla:
Podkladem pro její zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby; 
bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídek na veřejnou 
zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek;
bude obsahovat ocenění nákladů na realizaci formou slepého výkazu výměr pro 
výběr zhotovitele v úrovni projektová dokumentace pro realizaci stavby (v tištěné 
podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného 
ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu s vyhl. 230/2013 Sb.; 
zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat 
požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu; 
bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a lx v el. podobě 
na CD.

12. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení 
všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména:

zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové 
dokumentace, vytyčení inženýrských sítí a geodet, zaměření staveniště, provedení 
stavebně -  technického průzkumu s ověřením rozměrů a zakreslením stávajícího 
stavu
provedení veškerých nezbytných průzkumných prací a vypracování zpráv z těchto 
průzkumů;
písemné předání informací o pozemcích dotčených realizací stavby při zahájení 
projekčních prací objednateli a sdělení všech následných změn v průběhu 
projekčních prací v souvislosti s dotčenými pozemky pro účely řešení 
vlastnických vztahů;



projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi 
v průběhu zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich 
připomínek;
provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru.

13. Zhotovitel je povinen nejméně 2x svolat konzultaci (v sídle objednatele), kde bude 
objednatele informovat o postupu zpracování projektové dokumentace. Objednatel má 
právo svolat mimořádnou konzultací a zhotovitel je povinen na mimořádnou konzultaci 
přistoupit. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne pořídit písemný zápis, v němž 
bude popsán stav zpracování projektové dokumentace. Písemný zápis bude zaslán 
objednateli k připomínkování nejpozději 5 pracovních dnů od konání kontrolního dne.

II. Cena:
1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 

zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí::

a) - projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele 
díla:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena vč. 21% DPH :

76 000,- Kč 
15 960 ,- Kč 
91 960,- Kč

b) - stavebního povolení s nabytím právní moci:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena vč. 21% DPH :

13 000,- Kč 
2 730,- Kč 

15 730,- Kč

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 89 000,- Kč
DPH 21%: 18690,- Kč
Cena včetně DPH : 107690,- Kč
(slovy .stosedmtisícšestsetdevadesát korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, 
vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.



4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :

a) - odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a
výběr zhotovitele díla: 19.12.2016

b) - odevzdání stavebního povolení s nabytím právní moci: 28.2.2017

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám

IV. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po předání a převzetí dílčí části díla (a -  b) je zhotovitel 

oprávněn provést fakturaci předmětu této smlouvy.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), která bude vystavena 
zhotovitelem až po předání a převzetí díla objednatelem.

3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol 
o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek.

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení oprav v těchto případech:
- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele,
- bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené 
faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.



7. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i 
práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 
jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Cena nezahrnuje správní poplatky. 
Cena nezahrnuje autorský dozor.

V. Dodací a kvalitativní podmínky
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle 
schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a podle vyhlášky 526/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, platnými ČSN, 
EN, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb, zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních 
komunikacích a ostatními souvisejícími předpisy. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech 
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

VI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 

smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem. Smluvní strany 
mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně 
dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu 
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram 
tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných 
cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, 
včetně písemně dohodnutých víceprací, předání dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat doklady s předmětem 
díla související.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedeného 
díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá



ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy (dílo) nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, EN 
(technické normy) platným v ČR v době realizace, standardům, jiným předpisům a 
směrnicím výrobců, dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době 
jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, správců 
inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové 
dokumentace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. I. této smlouvy záruku za jakost 
24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 
objednatelem při předání a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, 
která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho 
náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad 
zhotovitelem.

4. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. I. této smlouvy záruku za jakost 
po celou dobu výstavby. V případě vzniku škod na stavbě z důvodu vadnosti PD (díla), je 
zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré škody a vícenáklady vzniklé při realizaci 
dalšího stupně PD a při vlastní realizaci prokazatelně vadou projektové dokumentace 
zpracované na základě této smlouvy o dílo.

5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto 
upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 
5 dnů od jejich oznámení.



9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav 
oznámených vad do 15-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném 
termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady 
zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace smlouvy o dílo a záruky za jakost díla, 
bude mít sjednánu pojistnou smlouvu za škodu způsobenou výkonem architekta- 
projektanta v minimální hodnotě 200.000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu se zavazuje vždy 
neprodleně po požádání předložit objednateli. V případě porušení této povinnosti se 
zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč s tím, že 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neuzavření 
pojistné smlouvy a její nepředložení objednateli se považuje za hrubé porušení smlouvy s 
možností objednatele od smlouvy odstoupit.

VII. Sankce
1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 

oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení díla v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení s předáním díla,
b) za každou zjištěnou reklamovanou vadu na díle ve výši 500,— Kč,
c) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady ve výši 

500,— Kč za každý i započatý den prodlení,
d) za neodstranění vad v termínech písemně vzájemně dohodnutých 500,— Kč za každou 

vadu a den,
e) v případě, že při realizaci díla dle projektové dokumentace specifikované v článku I. 

této smlouvy vzniknou vícepráce, které nebyly způsobeny požadavky objednatele či 
vyšší mocí, je povinen zhotovitel projektové dokumentace uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z ceny takto vzniklých víceprací. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli tuto smluvní pokutu pouze ve výši, která přesáhne případnou 
náhradu škody podle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody a ušlý 
zisk, vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Smluvní pokuta je 
splatná do 7 dnů od jejího písemného vyúčtování oprávněnou stranou.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:



a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací 
dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je 
povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a 
poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, 
že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může 
být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

X. Závěrečné ujednání
1. V případě doručování písemností si účastníci této smlouvy dohodli fikci doručení, což 

znamená, že v případě nemožnosti doručit poštovní zásilku (písemnost) druhé straně, se 
dnem doručení rozumí třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti druhé straně.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření smlouvy.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v 
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo 
ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. 
Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, 
bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

V Bílovci dne ^ ^  m N  f  V OST^/iCeáne 1} ŽOJ^

Mgr. Pavel Mrva
starosta města projektant
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