

SMLOUVA O DÍLO č. 018/2018

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
do	kolik	dílo
poř. č.	rok	druh

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

mezi:

1) Objednatel:

Renarkon, o. p. s.

Se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 253 80 443

Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl O, vložka 17

Zastoupený Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem společnosti

Odpovědný zástupce při jednáních ve věcech smluvních: Mgr. Martin Chovanec

Odpovědný zástupce při jednáních ve věcech technických a realizace (dozor objednavatele):

Ing. Zdeněk Maršálek

Polní 965

738 01 Frýdek-Místek

IČO: 44928084

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2) Zhotovitelem:

Roofdier s.r.o.

se sídlem : Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 04325460

DIČ: CZ04325460

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C a vložce 63238

zastoupen: Martin Matuszyński, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

v tomto znění:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Dílem se dle této smlouvy rozumí:
Zhotovení opravy hydroizolace spojovacího krčku. Rozpočet byl sestaven na základě projektové dokumentace. Rozpočet zahrnuje práci i materiál, složky jsou součástí ceny díla.
Rozsah prací dle přílohy č. 1 – Cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele

Dílo zahrnuje rovněž veškeré práce, dodávky a služby zhotovitele nutné k řádnému provedení a dokončení stavby v souladu se zadáním objednatele.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy řádně, dostatečně a s odbornou péčí seznámil s povahou a předmětem díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

- 1.3 Dílo bude prováděno v následujícím místě (stavenišťe): Čeladná, Podolánky, dům č.p. 383, na pozemku parc.č. 528.
- 1.4 Objednatel je vlastníkem díla od samého počátku.

II.

Doba a termíny plnění

- 2.1 Stavenišťe bude předáno zhotoviteli nejpozději do 2. 7. 2018
- 2.2 Zhotovitel je povinen:
 - a) zahájit provádění díla na stavenišťi: 2. 7. 2018
 - b) dílo řádně dokončit a předat objednateli: 31. 7. 2018
- 2.3 Dílo je provedeno řádně, pokud je provedeno bez vad a nedodělků.
- 2.4 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž v souladu s platnými ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu platných právních předpisů.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla byla dohodou stran sjednána ve výši

Cena bez DPH	367.387,98 Kč
DPH 21 %	61.104,48 Kč
DPH 15 %	11.462,14 Kč
Cena celkem s DPH	439.954,60 Kč

Zhotovitel požaduje zálohovou fakturu před započítáním díla ve výši 180.000,- Kč bez DPH. Splatnost zálohové faktury 7 dní od vystavení.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli výše uvedenou cenu díla spolu s DPH ve výši dle platných právních předpisů.

- 3.2 Cena za předmět plnění podle rozpočtu stavebních prací byla stanovena jako smluvní. Tuto cenu lze změnit jen na základě víceprací nebo méněprací odsouhlasených oběma stranami ve stavebním deníku nebo v dodatku k této smlouvě.
- 3.3 Cena díla bude hrazena průběžně dále uvedeným způsobem, a to na základě jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem dle rozsahu prací a dodávek provedených zhotovitelem na díle v příslušném kalendářním měsíci a odsouhlaseném objednatelem. Nejpozději k poslednímu dni běžného měsíce je zhotovitel povinen předat objednateli soupisy prací a dodávek provedených zhotovitelem za daný měsíc k odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů od jeho předložení. V případě, že se objednatel nevyjádří k předloženému soupisu do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem, má se za to, že objednatel s předloženým soupisem souhlasí. Po odsouhlasení takto provedeného dílčího plnění včetně ceny tohoto dílčího plnění objednatelem je zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od odsouhlasení vystavit fakturu - daňový doklad, kterou vyúčtuje takto poskytnuté dílčí plnění. V případě nesouhlasu objednatele s některou položkou soupisu bude tato položka předmětem dalšího jednání obou stran, ostatní nerozporované položky je zhotovitel oprávněn vyúčtovat fakturou.

- 3.4 Práce a dodávky na díle provedené zhotovitelem v příslušném měsíci a odsouhlasené objednatelem (odst. 3.3) zhotovitel vyúčtuje objednateli fakturou. Přílohu každé faktury budou tvořit doklady uvedené v odstavci 3.8 této smlouvy; v případě, že přílohu faktury nebude tvořit i jen některý doklad uvedený v odstavci 3.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k jejímu opravení, a to bez zaplacení takto vyúčtované částky.
- 3.5 Cena za plnění, jež bude realizováno v měsíci, v němž objednatel převezme dílo od zhotovitele, bude objednateli vyúčtována v rámci závěrečného vyúčtování ceny díla. Zhotovitel je oprávněn provést závěrečné vyúčtování ceny díla nejdříve až po podpisu předávacího protokolu, jímž objednatel převezme od zhotovitele dílo. Zhotovitel je povinen provést závěrečné vyúčtování ceny díla nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy mu vzniklo právo toto závěrečné vyúčtování ceny díla provést, nedohodnou-li se strany jinak. Součástí závěrečného vyúčtování musí být oboustranně podepsaný předávací protokol opravňující zhotovitele toto závěrečné vyúčtování objednateli vystavit. V případě, že součástí závěrečného vyúčtování nebude tvořit oboustranně podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli závěrečné vyúčtování k jeho opravení, a to bez zaplacení takto vyúčtované částky.
- 3.6 Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.
- 3.7 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která není odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že budou zaplacený jen práce zhotovitelem provedené a objednatelem odsouhlasené. Přílohu každé faktury, kterou zhotovitel vyúčtuje objednateli cenu za práce a dodávky provedené v příslušném kalendářním měsíci, budou tvořit následující doklady:
- a) objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených zhotovitelem na díle v měsíci, který je předmětem tohoto vyúčtování, a současně
 - b) zhotovitelem řádně vyplněný a podepsaný formulář Přehledu fakturace zhotovitele /Příloha č. 2/, vyplněný dle aktuálního stavu ke dni vystavení příslušné faktury, jejíž přílohu tento přehled tvoří.
- Práce v soupisu provedených prací uvedené, ale neprovedené, nebudou uhrazeny a vystavena faktura bude vrácena zhotoviteli neproplacena k opravě bez zaplacení takto vyúčtované částky. Objednatel je dále oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu za provedené práce a dodávky bez jejího zaplacení za účelem její opravy v případě, že přílohu k této faktuře nebude tvořit i jen některý z dokladů uvedených výše v tomto odstavci. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením řádně opravené faktury objednateli začíná běžet nová splatnost částky vyúčtované touto fakturou.
- 3.9 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.10 Za každý den prodlení objednatele s úhradou ceny díla může zhotovitel uplatňovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

IV. Předání díla

- 4.1 Dílo bude objednateli předáno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
- 4.2 Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, které vykazuje i jen jednu vadu či nedodělek.
- 4.3 V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělkami díla uvedené v předávacím protokolu ve lhůtě, která bude uvedena v předávacím protokolu, jinak ve lhůtě 14 dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokole podepsaném zástupci obou smluvních stran, jak je toto blíže sjednáno v předchozím odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn tyto vady a nedodělky odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele; zhotovitel se zavazuje tyto náklady objednateli v plné výši a na základě jeho výzvy uhradit.
- 4.5 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

V. Záruka

- 5.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce **24** měsíců.
- 5.2 V případě, že dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků, začíná záruka běžet okamžikem předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude objednateli předáno i s jen jednou vadou či nedodělkem, začíná záruční doba běžet okamžikem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
- 5.3 Záruční doba neběží po dobu, pro kterou objednatel nemůže dílo nebo i jen jeho část užívat pro jeho vady.

VI. Ostatní ujednání


- 6.1 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací sjednány písemným dodatkem ke smlouvě včetně jejich ocenění. V případě, že budou takové změny či doplňky provedeny bez uzavření dodatku, je objednatel oprávněn domáhat se plnění dle smlouvy o dílo, nebo přijmout takovéto změněné plnění, které však v takovém případě nemá vliv na sjednanou cenu díla. Pokud nebude v dodatku sjednána změna termínu dokončení stavby, nemá změna na sjednaný termín vliv. Případný zápis do stavebního deníku se nepovažuje za dodatek ke smlouvě, ale je určen výhradně jako podklad pro přípravu následného dodatku ke smlouvě.
- 6.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním i jen některé své povinnosti sjednané v odstavci 2.2 této smlouvy delším než 7 dnů.
- 6.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splnění své povinnosti sjednané v odstavci 2.2 písm. a) této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i jen započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 6.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splnění své povinnosti sjednané v odstavci 2.2 písm. b) této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i jen započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- 6.5 Zaplacením smluvní pokuty sjednané v tomto odstavci není dotčen nárok na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.
- 6.6 V případě, že zhotovitel použije ke splnění svých povinností z této smlouvy či k využití svých práv, která zhotoviteli vyplývají z této smlouvy, nebo která mu na základě této smlouvy teprve vzniknou, třetí osobu a tato třetí osoba v této souvislosti způsobí objednateli škodu, zhotovitel odpovídá objednateli za takto způsobenou škodu stejně, jako by ji objednateli způsobil sám. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí do termínu dokončení staveniště a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

- 6.7 V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, teploty pod 5°C) a vyšší moci se prodlužuje termín realizace o dobu, po kterou nebylo možné dílo provádět.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
- 7.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že před obchodními zvyklostmi má přednost smluvní ujednání stran, jakož i znění platných právních předpisů.
- 7.4 Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny pod sankcí neplatnosti písemnou formou. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku; kterákoliv smluvní strana je tedy oprávněna namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s ujednáním uvedeným výše v tomto odstavci, a to i když bylo plněno.
- 7.5 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým jako celek nebo v části, platí, že je toto ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ujednání z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovéto ujednání novým, platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým ujednáním, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým ustanovením.
- 7.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly ji a neuzavírají ji v omylu a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji vlastnoručně podepisují.
- 7.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:
č. 1 – Cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele

V dne
14.6.2018



Za objednatele

V dne
13.6.2018



Za zhotovitele

ROZPOČET

Stavba: Oprava hydroizolace spodní stavby objektu Renarkorn Čeladná Podolánky 383

Místo: Čeladná - Podolánky 383

Estimace:

28. 5. 2018

Objednatel: Renarkorn o.p.s. Mariánskohorská 1328/29 Osti Projektant:

Zhotovitel: Roofdier s.r.o. Dobrovského 874/29, Přívoz, 7C Zpracovatel:

ing. Baturný 732 782 418

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **367 387,98**

HSV - Práce a dodávky HSV 263 436,78

1 - Zemní práce 83 819,29

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých ob01+1,2	m	48,980	74,06	3 627,46
2	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m (ob01+1,2)*0,7*0,1	m3	3,429	675,20	2 315,26
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Výkop zeminy pro přístup k izolaci základů (1,23+0,6)*1,2*0,5*0,891	m3	53,036	1 036,04	54 947,42
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	53,036	106,34	5 639,85
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,072	91,93	9 751,20
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,036	114,56	6 075,80
7	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (ob01+1,2)*0,7	m2	34,286	42,65	1 462,30

2 - Zakládání 15 766,44

8	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop OB01	m	47,780	329,98	15 766,44
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypíní 49 475,19

9	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním OB01+1,2	m2	48,980	543,24	26 607,90
10	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton ob01+1,2	m	48,980	466,87	22 867,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 852,64

11	K	935932117	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštěm mřížkovým z nerez oceli	m	11,400	5 293,51	60 346,01
12	K	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	11,400	52,75	601,35
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou OB01+1,3	m2	62,114	143,37	8 905,28

997 - Přesun sutě 41 078,55

14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	14,031	644,10	9 037,37
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,031	306,92	4 306,39
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	350,775	13,36	4 686,35
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	14,031	1 642,68	23 048,44

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							3 444,67
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,644	86,89	3 444,67
PSV - Práce a dodávky PSV							59 661,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							59 661,69
19	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	57,336	24,78	1 420,79
OBS: 1,2					57,336		
20	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,020	48 600,00	972,00
21	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	57,336	84,30	4 833,42
22	M	62851004	pás asfaltový samolepící podkladní tl. 3 mm na polystyren	m2	68,803	235,00	16 168,71
23	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	57,336	134,01	7 683,60
24	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	68,803	175,00	12 040,53
25	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	47,780	152,74	7 297,92
OBS:					47,780		
26	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z popové folie	m2	57,336	69,60	3 990,59
27	M	28323005	fólie drenážní popová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m	m2	68,803	50,70	3 488,31
28	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	578,959	3,05	1 765,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							44 289,51
VRN3 - Zařízení staveniště							30 449,04
29	K	032002000	Vybavení staveniště	%	2 768,094	4,00	11 072,38
30	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	2 768,094	5,00	13 840,47
31	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	%	2 768,094	2,00	5 536,19
VRN6 - Územní vlivy							13 840,47
32	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2 768,094	5,00	13 840,47

Seznam figur - rozšířený

SEZNAM FIGUR

Stavba: ROOF005 - Oprava hydroizolace spodní stavby objektu Renarkorn Čeladná Podolánky 383

Datum: 28. 5. 2018

Kód	Popis	MJ	Výměra
ROOF005	Oprava hydroizolace spodní stavby objektu Renarkorn Čeladná Podolánky 383		
OB01	Délka vnějších stěn budovy	m	47,780
	5,9+6+2,8+4,03+4,55+4,0+6,3+3,9+0,9+9,4		47,780
Použití figur:			
113202111	Vytřetí obou krajníků obrubníků stojatých	m	46,960
121112111	Sejmutí omíčky II vrstvy do 150 mm ručně a vodorovným přemístěním do 50 m	m3	3,429
132212201	Hloubení ryh š přes 500 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hmotách tř 3	m3	53,036
181301101	Rozprostření omíčky II vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,266
212752213	Tratlivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřeny výkop	m	47,780
637121110	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusením	m2	46,960
637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	46,960
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za stěnou nátlakem penetračním	m2	57,336
711151384	Izolace proti zemní vlhkosti horizontou fólií ukončení prováděvací lištou	m	47,780
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,114

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava hydroizolace spodní stavby objektu Renarkorn Čeladná Podolánky 383

Adresa: Čeladná - Podolánky 383 **Estimace:** 28. 5. 2018

Objednatel: Renarkorn o.p.s. Mariánskohorská 1328/29 Osti **Projektant:**

Zhotovitel: Roofdier s.r.o. Dobrovského 874/29, Přívoz, 7C **Zpracovatel:** Ing. Baturný 732 782 418

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	367 387,98
HSV - Práce a dodávky HSV	263 436,78
1 - Zemní práce	83 819,29
2 - Zakládání	15 766,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	49 475,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 852,64
997 - Přesun sutě	41 078,55
998 - Přesun hmot	3 444,67
PSV - Práce a dodávky PSV	59 661,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	59 661,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 289,51
VRN3 - Zařízení staveniště	30 449,04
VRN6 - Územní vlivy	13 840,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	367 387,98