SMLOUVA O DILO ¢&. 881/2018/URM/OSM — RDK
uzavrena podle § 2586 zékona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v plathném znéni
na akci: ,Vyména systému mérfeni tepla v bytech”

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

co ey TN
Cislo G&tu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Mésto Slany zastoupené RDK servis, s.r.o.

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: Techem, spol. s r.o.
se sidlem Sluzeb 256/5, 108 00 Praha 10
Zastoupeny: Ing. Jifim Zerzaném, jednatelem spolecnosti
IC: 49684370
DIC: CZ49684370
Registrace: v OR, vedenm MS v Praze, oddil C., vlozka 23339

Cislo Gétu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s ndzvem ,Vymeéna systému méreni tepla v bytech “.

2.2 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
¢islo 96/2018/URM/OSM - RDK, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele
ze dne 19. 10. 2018.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje proveést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Vyména systému méfeni tepla v bytech®, a to na
svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude realizovano podle zadavaci
dokumentace.
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby;

e Zajisténi kompletni dokladové &asti potiebné k zavére€né kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

o Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostiedi a zeleng, u€inné opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

o Kompletni (generalni) uklid stavby;

e Zajisténi fotodokumentace celého prubéhu realizace stavby (stav pred, pribéh,
dokonceni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené — €islovanych - v€.
vhodného nézvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym povolenim, vyjadfenimi ¢i stanovisky
verejnopravnich organd a organizaci, majitelt a spravcu technické infrastruktury jakoz i
dalSich stavbou dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami
dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
néj zhotoviteli cenu dle &l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami.

Soucésti dila jsou rovnéz veSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedengé, které vSak jsou k Ffadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Subdodavatelé

Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
subdodavatele, nez kterého uvedl! ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou: nejsou
V pfipadg, Ze zhotovitel poZzaduje ¢ musi zménit subdodavatele, kterym prokazoval svoji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy subdodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, vjakém ji prokazoval puvodni subdodavatel za zhotovitele. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového subdodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
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zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zplisobena subdodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni 8 2914 obcanského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativhi podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym prfedmétem.
U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o jakosti, vSe v Ceském jazyce.
Pfi pouZziti specidlnich materiald a technologickych postupt bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pFistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupll i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v prabéhu realizace poZzadovat zamény materiall oproti pivodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materiall musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel m& narok na uhradu veskerych nakladu ucelné vynaloZzenych na puvodni
materiél, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto pInéni
Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokoncit a pfedat nejpozdéiji do 7.12. 2018. Realizace
dila bude zahajena do 10 dnu od podpisu smlouvy.
Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle odsouhlaseného ¢asového, vécného a
finanéniho harmonogramu, ktery je souc€ésti smlouvy (pfiloha ¢&. 2), ani do 15
kalendarnich dni po pfedani stavenisté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zieknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé&, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné pfekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni je bytové domy ve Slaném (seznam viz. zadavaci dokumentace

Clanek 7
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materiélu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
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Pojisténi dila proti vSem moZnym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonc&eni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zplsobenou tfeti osobé véetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
300 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu pfedlozit doklad
0 tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny néklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru V€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé
nédklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vaZzou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:
Cena dila bez DPH: 310 350,- K¢
DPH v platném znéni: 46 553,- K&
Cena dila celkem: 356 903,- K¢
Rozpocet dila je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.
Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit
cenu dila, ozndmi to bezodkladné objednateli.
Bude-li objednatel poZadovat jakékoliv zmény, doplfiky nebo rozsiteni dila, je povinen
zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované zmény
oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této
smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel
dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel
povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.
ZvySeni ceny dila je moZné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouveé za téchto
podminek:
— objednatel bude poZadovat provedeni vySSiho objemu praci, nez je uvedeno

v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,
— objednatel bude poZadovat vySSi kvalitu provedeni dila, nez jak4 je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v prlbéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohla3uje, Ze mé zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Gcet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat za kazdy stavebni objekt samostatné.
Objednatel prohlaSuje, Ze predmét dila, je vbytovém domé, ktery je vyuZivan
k ekonomické ginnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro
vySe uvedeny pfedmét dila aplikovan rezim pfenesené darnové povinnosti podle § 92a
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy
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doklad za podminek uvedenych vtomto zakoné a ve faktufe uvést: Dan odvede
zakaznik.

Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné na zékladé skute¢né provedeného
rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila. Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze
sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotovitel po predani
a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno v3ech vad a nedodélka.

Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedodlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Prekroci-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.12 tohoto €lanku
budou obsahovat nalezitosti t€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
pfedpis a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplathou a bude
vracena zpét objednateli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 21 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povaZuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele
ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila, uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na
zakladé konecné faktury zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto
nalezitosti:

- vyslovny nazev "konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- celkovou vysi DPH,

- soupis v3ech uhrazenych faktur ¢lenénych na cenu bez DPH a s DPH.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s vyjimkou
¢lenéni ceny.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnd ode dne
predani a prevzeti dokoneného dila objednateli, které je zbaveno v3ech vad
a nedodélka.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 000, - K¢ za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim v3ak neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat
po zhotoviteli nadhradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni vugi
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na hradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude poZadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muaze
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zdkonného Uroku z prodleni dle § 1970
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Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na uUhradu smluvni pokuty zapo€ist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vi¢i objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8§ 2050 obcéanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicti (minimalné
60 mésict), ktera pocina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a
nedodélkd objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida
za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popséany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mazZe objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihdty se povaZzuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedn& zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k pFevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emZ vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamované vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, kter4 byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11
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Stavebni denik

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon*) ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezZitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.

11.2 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zéapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace FeSit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.

11.4 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

11.5 Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.

11.6 Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- KE.

11.7 Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani doplfik(i a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
12.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
€. 183/2006 Sh., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci _
I Siabyvedouc je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni
dila, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpec¢nosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavki
na vystavbu dle 8§ 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
12.2 Stavbyvedouci je déle povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
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13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

nepodafrilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Déle se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pifedpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostredi.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a pfedat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneciSténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- Ké za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel m& pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdeéji do 14 ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uZivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zébran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a prilehlych objektl nejpozdéji

5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pfed
zahdjenim praci prokazatelné doloZi objednateli. Zhotovitel je povinen provadét dilo v
souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho
Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, je povinen dodrZzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

15.1

15.2

15.3

154

energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné vykopim, pfekopum,
zaborum ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, kterd bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,
dodrZovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoZ i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich €i jinych
pFedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobg, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto financné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povaZzovano za dokon&ené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad pfevzal.
Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dnl pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho Fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkdm
stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uZzivani a provozu dila s tim, Ze
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skute€¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich vE. zakresleni a zaméreni
inZenyrskych siti, které byly dilem dotCeny,

— zapisy a osvédceni o provedeni zkouSkach pouzitych materiald,

— doklady o provedenych prfedepsanych zkouSkach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.

O prubéhu prejimajiciho Fizeni poridi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti

dokon¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1 000,- Ké za kazdou vadu nebo

nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mdze

povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese

v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni

vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢l. 9. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihaté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech

nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu této
smlouvy nepovaZzuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel mé& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje napf.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

i nedodrZeni harmonogramu praci, ktery tvori pfilohu této smlouvy.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone€ného terminu

provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu

na své strané dilo nedokonéi ve sjednaném terminu, miZe objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi

dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co k tomu byl

objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedné napravu do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na z&kladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
pfedloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle €l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil&i kone¢nou fakturu",

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veSkerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je sezndmen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim*)*
Smluvni strany déle prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu 8 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv &i zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.*
Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smiuv
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

k uverejnéni mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnd od
uzavreni této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Gcinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Uzavieni smlouvy schvalila rada mésta dne 24. 10. 2018. pod ¢islem usneseni
9/128/2018/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Prilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila

V Praze dne: 19. 10. 2018 Ve Slaném dne:
za zhotovitele: Za objednatele:
Techem, spol. sr.0. Mésto Slany
Ing. Jifi Zerzan Mgr. Martin Hrabanek
Jednatel Starosta mésta
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