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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2650/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele:  12.11./2018 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo 
a k jednání o podmínkách smlouvy:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické  
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace  
investic 

IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:     Ing. Tomáš Jelínek 
sídlo:      Makovského 1143, 163 00  Praha 6 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Jelínek 
IČO:      44300158 
DIČ:      CZ6404091287 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     XXXXXXXXXX 
zápis v živnostenském rejstříku:  evid. č. 310028-1038392, č. j. ŽIO-28/0172/08/Ze 
tel.:  XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, samostatně též „smluvní strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj 

náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: dokumentace pro ohlášení 



VD ŠTĚCHOVICE – GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTOVKY   SoD 
 
 

 Strana 2 (celkem 7) 
                                                                                                                                                                         
 

stavby (dále jen „DOS“) a to dle podmínek uvedených v této smlouvě, pro níže uvedenou 
akci: 

 
„VD ŠTĚCHOVICE – GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTOVKY“ (dále jen „dílo“) 

 
2. Podrobné vymezení předmětu smlouvy: 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat dokumentaci na úrovni 
DOS, která bude použita k ohlášení stavby pod názvem „VD ŠTĚCHOVICE – 
GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTOVKY“ tak, jak je uvedeno v odst. 1. tohoto článku 
smlouvy. Důvodem realizace opravy je nevyhovující stav konstrukce mostovky 
vodního díla II. kategorie, která nebyla za dobu její životnosti nijak zásadně 
rekonstruována. 

2.2. Projekt bude řešit sanaci horní části ocelové konstrukce, konstrukci podlahy, střechy, 
pláště a zasklení mostovky. Součástí projektu bude také návrh sanace elektrického 
žlabu včetně návrhu zakrytí. Opláštění budek mostovky bude repasováno, dojde 
k výměně tabulí zasklení. 

2.3. Součástí plnění předmětu smlouvy bude i orientační cenová kalkulace.   
2.4. Součástí plnění předmětu smlouvy bude i průběžná konzultace prací 

s objednatelem. 
2.5. Za součást plnění předmětu smlouvy jsou považovány veškeré práce, dodávky 

a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění, které vyplývají ze 
zadávacích podmínek a ze znění této smlouvy. 

 
3. Podrobné vymezení DOS: 
3.1. DOS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů – Rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení; dále bude doplněna o orientační 
oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.2. DOS bude zpracována a předána objednateli v listinné formě ve 4 výtiscích 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (*.pdf) a 1x 
v editovatelných formátech (*.doc, *.txt, *.xls, *.dwg). 

 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 30. 4. 

2019. 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být 
též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na 
dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran 
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla, zejména práce dle odst. 2. čl. I. této smlouvy, a to při splnění 
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všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb 
a dodávek, je stanovena částkou ve výši 279 000,00 Kč bez DPH, (slovy: dvě stě 
sedmdesát devět tisíc korun českých), (dále jen „cena díla“).  

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 

uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je nabídka zhotovitele ze dne 12. 11. 2018, která je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jednoho daňového dokladu – faktury (dále 

jen „faktura“). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 kalendářních dní po řádném 
protokolárním předání a převzetí díla dle smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude 
protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 
 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na jeho 

adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 



VD ŠTĚCHOVICE – GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTOVKY   SoD 
 
 

 Strana 4 (celkem 7) 
                                                                                                                                                                         
 

a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 

objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 

 
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla.  
 

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany 
práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo 
jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním 
rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem 
a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména 
rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále 
nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných 
zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů 
projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.  

 
 

V. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
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uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, má 

zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

  
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný 

stav nebyl zhotovitelem odstraněn v přiměřené době následující po výzvě 
objednatele, 

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému 
termínu pro předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 

záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 

smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na 
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti uveřejnění smlouvy v souladu se 

zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za jejich 
obchodní tajemství.  

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
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písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

- příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………......    V Praze dne ………...... 
 
 
 
 
………………………………….……   …………….……………… 
XXXXXXXXXX     Ing. Tomáš Jelínek 
pověřen řízením sekce technické    
Povodí Vltavy, státní podnik     
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Nabídka: nabízím zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostovky ve 
stupni studie. Projekt dle zadání bude řešit sanaci horní části ocelové konstrukce, novou 
konstrukci podlahy mostovky, střechy, pláště a zasklení. Součástí projektu bude návrh sanace 
elektrického žlabu včetně návrhu zakrytí. Opláštění budek mostovky bude repasováno, dojde 
k výměně tabulí zasklení. 
Ve studii bude řešena část stavební, konstrukční a bude provedena orientační cenová 
kalkulace.  

Vyskladnění ve čtyřech paré a elektronicky.  

Podklady: 

 místní šetření realizované dne 15.10.20180 
 Informace o rozsahu požadované rekonstrukce 
 Projekt původní mostovky z doku 1941 poskytnutý elektronicky dne 25.10.2018 
n41111n lln llInn 

Termíny: konečný termín koncem dubna 2019, průběžně budou práce konzultovány a 
zasílány k připomínkování. 
 
Nabízená cena za studii včetně vyskladnění ve čtyřech paré a elektronicky:  
 
Projekt 279 tis Kč 
 
Nabízená cena je uvedena bez 21% DPH 

Fakturace po odevzdání projektu se splatností tří týdnů 

S pozdravem  

 

V Praze 12.11.2018     Ing. Tomáš Jelínek 

 
  



 

  

 
 
 ŠTĚCHOVICE STUDIE NA OPRAVU MOSTOVKY tis. Kč 
 VÝKONY ODHADNUTÁ PRACNOST 
  (náklady) 
Prohlídka stavby Osobní prohlídka statika, stavaře a zainteresovaných kolegů XX 
Příprava zakázky  XX 
   
stavební část vynesení či úprava poskytnuté dokumentace  
 stávající stavy  
 půdorys mostovky  
 půdorys střechy  
 pohledy  
 řez/řezy XX 

   
 navrhované stavy  
 půdorys mostovky  
 půdorys střechy  
 pohledy  
 řez/řezy  
 skladby konstrukcí XX 

 rozkreslení některých dílčích detailů XX 
 popis výrobků (zámečnické, výplně otvorů, truhlářské, klempířské, ostatní) XX 
 detaily odnímatelné střechy XX 
 detaily kabelového kanálu - rošt dna XX 
 zaklopení kabelového kanálu XX 
 bezpečnostní záchytný systém na střeše XX 
   
 Zprávy (průvodní, souhrnná a technická) XX 
   
konstrukční část Výkresová část XX 
 textová část XX 
   
elektro  XX 
   
požární zpráva  XX 
   
předběžný rozpočet  XX 
   
vyskladnění  XX 
   
koordinační jednání  XX 

   
   
   
   
celkem  279 
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