

# SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech

Technických, manažer zakázky:

číslo smlouvy: 021)T-004621

(dále jen "l objednatel") na jedné straně

a

ŠEVČÍK GROUP s.r.o., Jilemnického 1242/10, Brno 614 00

IČO: 29182514

DIČ: cz29182514

Zastoupený

číslo smlouvy: 02PT-004478

Bankovní spojení: číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 63801

, (dále jen "l dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 872.387 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                                                                                                                                                             | Nabídková cena bez DPH v Kč | DPH v Kč   | Nabídková cena včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| DI modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI | a                           | b          | (c) = (a) + (b)           |
|                                                                                                                                                                          | 872.387 Kč                  | 183.201 Kč | 1.055.588 Kč              |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce DI modernizace - úsek 20, EXIT 146 V.

„Dl modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice Dl”

Meziříčí východ -- EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice Dl zahájené odesláním výzvy k podání nabídky pod číslem 02PT-004621.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (e) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (f) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Plán prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář I .8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

- 1 -11- 2016

Datum: Datum: 10.10.2016

---

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Soupis objektů s DPH

Stavba:15UL11032\_20- DI MODERN.ZAJiS PRIP PRAC NA REAL PRIST NA DI PRO IZS VC,IC-USEK 20,EXIT 146 V MEZIRICI-153 LHOTKA

Varianta:ZŘ - Základní řešení'

Sazba 10

Odbytová con.:872 387,02

Sazba 215

OC\*OPH:1055 558,31

Sazba 321

|                            |                                                                        |                                   |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 20.1724                    | VEDLEJSÍ A OSTATNÍ N<br>DIO - PRO REALIZACI S<br>DIO „PO OOŮU<br>VODER |                                   |  |  |
|                            | REALIZACE<br>ODSTRANĚ<br>REALIZACE                                     | STUPU                             |  |  |
| 20"754<br>20-175<br>• 175. | 4LižAC<br>post                                                         | STUPU P<br>STUPU P2<br>P ST PU P2 |  |  |

Stavba :15UL11032\_20

číslo a název SO:so 20-000

číslo a název rozpočtu:20-000

DI MODERN-ZAJIS PŘÍP PRAC NA REAL PŘIST NA DI PRO IzS VC.IC-USEK 20,EXIT 146 V MEZIRÍCI-163 LHOTKA

VEDLEJSÍ A OSTATNÍ NAKLADY

VEDLEJŠ A OSTATNÍ NÁKLADY

| pot-                        | Kód<br>nnlnžk | Varianta<br>oložkv | Název položky<br>4                                                                                                                                                                                                                  | jednotka<br>5 | Počet<br>dn<br>83 | c<br>•ednotková<br>7 | celkem |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------|
| VS00bQC0é konstrukce n race |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |                      |        |
| 1                           | 0291 1        |                    | OSTAT POŽADAVKY •<br>VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PRACE A NAKLADY SPOJENÉ S GEODETICKOU ČINNOSTI<br>VYTÝČENÍ, OVĚŘENÍ A KONTROLA<br>KONTROLA ZABORŮ REALIZOVANÉHO DILA<br>ZÁVĚREČNÁ GEODETICKÁ ZPRÁVA POLOHOVÉ A ROZMĚROVÉ SPRÁVNOSTI<br>VZNIKU | KPL           |                   |                      |        |

VS00bocnú konsttukco praco

ma: VALBEK. SPOL.  
rmuláři pro ocenění nabídky

S DI  
S RO.

: 15UL11032 20 DI MODERN-ZAJIS PŘIP PRAC NA REAL VC.IC.USEK 20.EXIT 146 V MEZIRIČI-153  
číslo e název SO: so 20-172 PRST NA PRO LHOTKA  
DIO

Císlo a název rozpočtu: 20-172.3 DIO • PRO REALIZACI SJEZDU

| 1 | Kód | Varianta<br>otožk | Název položky<br>4 | jednotka<br>5 | Počet<br>dnotek | ednotkovó<br>7 | celkem |
|---|-----|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|
|---|-----|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------|

2 3 3

V'00bocné konstrukCĐa racc

|   |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ŽŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ po DOBU VÝSTAVBY A<br>ODSTRANĚNÍ SJEZDU řzs, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POŽADAVKU<br>NA KVALITU DLE SMĚRNIC ŘSD A R.PLÁNŮ.<br>VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO<br>ZNAČENÍ EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM užívÁNí, VČETNĚ NEZBYTNÉ<br>INŽENÝRSKÉ<br>ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH<br>POPLATKŮ |  |  |  |  |
|---|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Woobocné konstrtikco a praco

.Ce trn

a: VALBEK, SPOL S  
muláři pro ocenění nabldkv

DI MODERN-ZAJIS PRAC NA REAL PŘIST NA DI PRO VC.IC-USEK 20,EXIT 146 V LHOTKA  
RO.

15UL11032 20 PŘIP MEZIRICI-153  
číslo a název SO: 20-172  
CISIO a název rozpočtu: 20-172.4 DIO  
DIO • PODOBU MODERNIZACE

| Poř.<br>č.pól. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                        | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |        |
|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--------|
|                |                |                     |                                                                                                                                                                                      |          |                   | jednotková | celkem |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                    | 5        | 6                 | 7          | 8      |
| 9              |                |                     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                           |          |                   |            |        |
| 1              | 914144         |                     | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DOD, MONT, DEMONT<br>B1:2ks*3=6,000 [A]<br>B24a:1ks*3=3,000 [B]<br>B24b:1ks*3=3,000 [C]<br>E13:4ks*3=12,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=24,000 [E] | KUS      |                   |            |        |
| 2              | 914914         |                     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT<br>4ks*3=12,000 [A]                                                                                                      | KUS      |                   |            |        |
| 3              | 915111         |                     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>ŽLUTÁ<br>V12b:53,10*0,125*3=19,913 [A]                                                                              | M2       |                   |            |        |
| 4              | 915112         |                     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ<br>dle pol.č.915111:19,913m2=19,913 [A]                                                                                        | M2       |                   |            |        |
| 9              |                |                     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                           |          |                   |            |        |
|                |                |                     | Celkem                                                                                                                                                                               |          |                   |            |        |

g'51t2 VODOROVNÉ Z EN BARVOU • ODSTRAN

ASPE 9

Firma: VALEK, SPOLS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

DI MODERN-ZAJIS PŘIPRAC NA REAL PŘÍST NA DI PRO VC.IC-ÜSEK 20,EXIT 146 V

LHOTKA

Číslo a název SO: PŘÍSTUPY PRO IZS číslo a název rozpočtu:  
ODSTRANENÍ PŘÍSTUPU

RO

: 15UL11032 20 lzs MEZIRIČI-153 so 20-175  
20-175.2 LI

| POT.<br>1                       | Kód<br>2 | Varianta<br>3 | Název položky<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jednotka<br>5 | počet not<br>k | notková<br>7 | A celkem |
|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 1                               | 11316-01 |               | ODSTRAN N KRYTU VOZOVEK ZE SILNI N CH DLC<br>• vč. naložení, odvozu na skládku, uložení g poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (vč. manipulace a dočasného uložení na mezideponii) v případě zpělného použití je v položce zahrnula separace výztuže a její likvidace<br>• včetně oddělení a prořiznutí spár a výztuže<br>- včetně leštění, pomocných a odstranění<br>- včetně odvozu na skládku a uložení na oolalku |               |                |              |          |
| 2                               | 11332-01 |               | ODSTRAN NI PODKLADU VOZOVEK A CHODNK Z KAMENIVA NESTMELE HO<br>• odsranění šp, šD a MZK v případě zpělného použití<br>odvoz a uložení na mezideponii<br>• odvoz ořevbtvu na skládku uložení a oolalku                                                                                                                                                                                                                               |               |                |              |          |
| vrstvy sjezdu z 32<br>20*87 540 |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |              |          |
| z                               | 13273-01 |               | HLOUB V RYH DO 2M P INEP T zpělného použilí odvoz<br>případě a uložení na mezideponii na skl u vč. u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |              |          |

obnova plikopu dle polt. 17411  
7 05m3-3

|                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| obnova po odstranění konstrukce: 16,00*0,2m3/m=3,200 [A] |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 6                                                        | 18220a-01 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>nakupovaný vhodný k ohumusování<br>obnova povrchů po rozebrání sjezdů<br>(7,0m2+18,0m2)*0,15*1,1(koef.svahu)=4,125 [A]                                                                | M3  |
| 7                                                        | 18230a-01 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>nakupovaný vhodný k ohumusování<br>obnova povrchů: 183,0m2*0,15=24,450 [A]                                                                                                            | M3  |
| 8                                                        | 18241     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>z pol.č.18220a-01:4,125m3/0,15=27,500 [A]<br>z pol.č.18230a-01:24,45m3/0,15=163,000 [B]<br>Celkem: A+B=190,500 [C]                                                                                         | M2  |
| 1                                                        |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 5                                                        |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 9                                                        | 58963     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>obnova krajnic: 16,00*0,75+4,00*0,50=14,000 [A]                                                                                                                                      | M2  |
| 5                                                        |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 9                                                        |           | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 10                                                       | 912753    | ZÁVORA - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>VČ ZPĚTNÉHO ODKOUPENÍ ZHOŤOVITELEM<br>1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                               | KUS |
| 11                                                       | 935232    | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM<br>žlabovka šíř. 1000mm<br>obnova příkopu: 12,5m=12,500 [A]                                                                                                                   | M   |
| 12                                                       | 935842    | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM<br>obnova příkopu - přidlažba žlabovky: 12,50*0,25*2=6,250 [A]                                                                                                                 | M2  |
| 13                                                       | 966345-01 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM<br>- vč. betonového lože, obetonování a čel<br>- vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku<br>- nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) | M   |
| 9                                                        |           | odstranění propustu dle pol.č.918345(zřízení): 12,5m=12,500 [A]<br>Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                  |     |
| Celkem                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                |     |

ASPE 9

Firma: VALBEK, SPOL. S

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

DI MODERN.ZAJIS

PRAC NA REAL PŘÍST NA DI PRO VC.IC-USEK 20,EXIT 146 V

LHOTKA a název SO:

PŘÍSTUPY

PRO IZS a název rozpočtu:

PŘÍSTUPU

|   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |  |
|---|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 4 | 17110Par |  | <p>SY PANIN YDO YP SE ZH NM požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133</p> <p>• plnění provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně souvisejících prací (např. naložení, doprava, uložení, hutnění, alp) zhotovitel navrhne a ocení pro nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny oeffi/úovanu požadavky (parametry) prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v</p> <p>• <u>veškeré práce a použité materiály musí být odsouhlaseny TDI</u></p> <p>Qu40du s TKP</p> | M3 |  |  |  |
| S | 17310Pgr |  | <p>00*7 8m3\$ m 296,400</p> <p>EMN KRAJNICEADOSYP WYSE ZHUTNĚN M</p> <p>požadavky výsledné parametry ČSN 736133</p> <p>• plnění provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně prací naložení, doprava, hutnění, alp navrhne a ocení pro nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP.</p>                                                                                                              |    |  |  |  |

ASPE                      Firma: VRBEK, SPOL S  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba        **DÍ MODERN-ZAJIS PŘÍP PRAC NA REAL PŘÍST NA DÍ PRO VC.IC-USEK 20.EXIT 146 V**  
PRO IZS číslo a název rozpočtu:        ODSTRANĚNÍ PŘÍSTUPU  
R.O.

LHOTKA Číslo a název SO: PŘÍSTUPY

|               |                 |          |          |                    |    |              |          |       |               |        |
|---------------|-----------------|----------|----------|--------------------|----|--------------|----------|-------|---------------|--------|
| :15UL11032 20 |                 |          |          | PNP                |    | MEZIŘÍČI-153 |          |       |               |        |
| Cislo         | so 20-175 číslo |          | 20-175.3 | REALIZACE          | PI |              |          |       |               |        |
|               |                 |          |          | Název položky<br>4 |    |              | 5        | 6     | natířová<br>7 | centem |
| poi           | Kód             | Varianta |          |                    |    |              | jednotka | Počet |               |        |

zemní KICO  
SEJMU

|   |          |                                    |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 11130-01 | voz na sklídku vč, uložení a fitku |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |  |  |  |
|----|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--|--|
| 2  | 12373-01 |  | OOKOPPRO SPOD SILNICA ELEZNICT . I<br>-v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii<br>odvoz naskládku VČ, a oodiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |    |  |  |  |
| '3 | 12920-01 |  | 17 CO'O<br>KRAJNIC OO OSU<br>vč. Odvozu na Sk*ádků. utožení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |  |  |  |
| 4  | 17110Par |  | vr*né kra• cezrec aru: 17 00'0 75+5<br>f UCO SYPANINY DO NAS SEZHUTN N M<br>• požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 kompletní provedení včetně<br>případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací<br>(např natěžení, dopravy, uložení, hutnění, alp) zhotovitel navrhne ocenění pro něj<br>nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry)<br>prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v<br>souladu s TKP |  | M3 |  |  |  |

|   |       |                                                                                              |            |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 |       | Zemní práce                                                                                  |            |
| 5 |       | Komunikace                                                                                   |            |
| 6 | 56324 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM<br>128,0m2*1,1(koef.rozšíř.)=140,800 [A]  | M2         |
| 7 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ŠD B, FR 0/63<br>128,0m2*0,15*1,2(koef.rozšíř.)=23,040 [A] | M3         |
| 5 |       | Komunikace                                                                                   |            |
|   |       | Celkem                                                                                       |            |
| S | 18110 | 7 sO•0 pFqAvA, p<br>MV HORNÍ                                                                 | SE ZHUTN N |

5

56330

6

Firma: VRBEK, SPOL S

Stavba rozpočtu: **DI MODERN-ZAJIS PŘIP PRAC NA REAL PŘIST NA DI PRO VC.IC-USEK 20.EXIT 146 V ODSTRANĚNÍ PŘÍSTUPU**

RO.

MEZIŘICI-153 so 20-175

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka | Počet jednotek | CENA       |        |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|--------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                | Jednotková | Celkem |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 6              | 7          | 8      |
| 1            | 11332-01    |                  | <b>Zemní práce</b><br><b>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</b><br>- odstranění ŠP, ŠD a MZK<br>- v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezdeponii<br>- odvoz přebytku na skládku, vř. uložení a poplatku<br>podkladní vrstvy provizorního sjezdu z pol. č. 56330,56324(zřízení):<br>140.8m2*0.20+23.04m3=51.20p [A] |          |                |            |        |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 12273-01 | <p>ODKOPÁVKY APROKOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii <u>odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | 17110Par | <p>N DON YP SE ZHUTN N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• požadavky a parametry ČSN</li> <li>• provedení ptp,mdně0 nikupu a dědůvky potřebtých včetně všech</li> </ul> <p>souvisejících pncr (nap?, dopavy, hutnění. aq.p.i zhotovitel navrhne a pro nejvhodnější technologii tak, aby byl / splněny definované požadavky (parametry) prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů</p> <p>SON.Nadu s TKP</p> <p><u>všechné práce a použité materiály musí být odsouhlaseny TDJ</u></p> |

|   |           |                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 18230a-01 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>nakupovaný vhodný k ohumusování<br>obnova povrchů: 120,0m <sup>2</sup> /0,15=18,000 [A]                                  |
| 7 | 18241     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM<br>z pol č. 18220a-01: 6,6m <sup>3</sup> /0,15=44,000 [A]<br>z pol č. 18230a-01: 18,0m <sup>3</sup> /0,15=120,000 [B]<br>Celkem: A+B=164,000 [C] |
|   | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                       |
|   | 5         | Komunikace                                                                                                                                                                        |
| 8 | 56963     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>obnova krajnic dle pol č. 12920-01(zřízení): 2,738m <sup>3</sup> /0,15=18,253 [A]                                       |
|   | 5         | Komunikace                                                                                                                                                                        |
|   |           | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                     |

|   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   | 17310Par  |  | Odstranění konstrukce: 1 7m3/rn <sup>2</sup> 7 700 se ZHLIN N M výsledné parametry dle ČSN 736133, provedení včetně případného nákupu dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících (např. natežení, uložení, hutnění, atp.), a ocenění pro technologií tak, aby byly splněny definované požadavky (patrně: cy), Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP.<br><u>Veškeré práce a použité materiály musí být odsouhlaseny TDI.</u> |  |  |  |  |
| 5 | 18220a.01 |  | odstranění Konstrukce: 17 00 3m3/rn <sup>2</sup> 5 A<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>vhod k aroamuseování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

Firma: VALEK, SPOL. S

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **D1** MODERN-ZAJIS PŘÍP PRAC NA REAL PŘÍST **D1** PRO VC.IC-ÜSEK 20,EXIT 146 V  
číslo a název rozpočtu: **ODSTRANĚNÍ PŘÍSTUPU**

LHOTKA číslo a název SO: PŘÍSTUPY PRO

RO.

15UL11032 20 PhiP so 20-175 **IZS**

20-175.5 REALIZACE

P2

IZS

MEZIRiCl.153

| pot.       | Kôd   |          |               |          |       |                        |         |
|------------|-------|----------|---------------|----------|-------|------------------------|---------|
| ã.01.      | oložk | Varžanta | Název položky | jednotka | Počet | ednotková <sup>c</sup> | celkern |
| I          |       |          | 4             |          | 6     | 7                      |         |
| Zomni race |       |          |               | 5        |       |                        |         |

|   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |
|---|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 1 | 11130-01 |  | SEJMUT ORNIJ<br>• odvoz na skládku vÖL uložení a ooolalku za sklédku                                                                                                                                                            | M2 |  |  |  |
| 2 | 11328-01 |  | OOSTRAN I PR KOPIJ A RIGOL z P KOPOVYCHTV RNIC vt, naložení,<br>odvozu na skládku, uložení a poplalku<br>- nebo ptedrcení a zpětné využití na stavbě (vöetné manipulece a doöesného<br>uložení na mA7idennniñi bourání vně tiko |    |  |  |  |
| 3 | 12373-01 |  | vt.<br>PRO SPOOSTAV3U SILNICA ELEZNICT<br>- v pílpadé zpětného použití odvoz a uložení na meztdeponli<br>odvoz orebvtku na skládku vÖ. uložení 8 poolatku<br>OO*0                                                               |    |  |  |  |
| 4 | 12920-01 |  | 57<br>CIŠTĚNÍ KRAJNIC ODN OSU vÖL odvozu<br>na skládku. uiožení a poolalku                                                                                                                                                      | M3 |  |  |  |

ktojnace recyklátu dle pol 056963  
too

|   |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|   |          |  | HLOUT3EN RYH OO ZMP pťpadné zpětného použití odvoz<br>a uložení na mezideponii una Sklādk.u vt. uloženIA o ro<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |  |  |
| g | 17110Par |  | 50' 1      10-1 150<br>SYPMNYYO poZBdavky o Osledné parametry dle ŌSN 730133 kompletní<br>provedení vřetn& pťpadného nākupu a dodāvky poltebných materiālů, vřetnā<br>souvisejících praci (napr natēžení, dopravy, uloženi, hutnění, atp) zhotovitel navrhne<br>ocenění pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byl splněny dennované požadavky<br>(parametry)<br>• prokázāni vhodnosti bude doloženo splněním definovgných požgdovaných parametr<br><br>veškeré práce a použité materiāly musí být odsouhlaseny TD<br>souladu s TKP | M3 |  |  |  |

### Stavba

DI MODERN-ZAJIS PRAC NA REAL PRIST NA DI PRO vC.IC-USEK 20,EXIT 146 V

LHOTKA

Císlo a názov SO:

PRISTUPY PRO

Číslo a název rozpočtu:

PRISTUPU

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1741  |  | <p>ZASYP JAM A RÝH ZEMZEMINOU se požadavky a výsvedné parametry dle ČSN 736133.</p> <p>Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřeby materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, doprava, uložení, atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry).</p> <p><u>Všechny práce a použité materiály musí být odsouhlaseny TPO.</u> Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP.</p> <p>[ci tiko      é!                  SO•0                  A</p> |  |  |  |
| 17581 |  | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH ŠP, FR 0-8</p> <p>300 MAT</p> <p>3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |  | <p>UPRAVA PLÁNĚ : SE ZJUTNĚNÍM V HORNÍ</p> <p>556 A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

|        |        |   |                                                                          |    |
|--------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------|----|
|        |        | 4 | Zomrit praco                                                             |    |
|        |        |   | Vodorovné konstrukce                                                     |    |
| 10     | 45157  |   | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                          | M3 |
|        |        |   | propustek: 11,50*1,00*0,10=1,150 [A]                                     |    |
|        |        | 4 | Vodorovné konstrukce                                                     |    |
|        |        | 5 | Komunikace                                                               |    |
| 11     | 56324  |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM                       | M2 |
|        |        |   | 99,0m2*1,1(koef.rozšíř.)=108,900 [A]                                     |    |
| 12     | 56330  |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                           | M3 |
|        |        |   | ŠD B. FR 0/63                                                            |    |
|        |        |   | 111,0m2*0,15*1,2(koef.rozšíř.)=19,980 [A]                                |    |
| 13     | 58301  |   | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM                                | M2 |
|        |        |   | 13,5m2=13,500 [A]                                                        |    |
|        |        | 5 | Komunikace                                                               |    |
|        |        | 9 | Ostatní konstrukce a práce                                               |    |
| 14     | 9113A1 |   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ    | M  |
|        |        |   | dlouhý výškový náběh: 8,0m=8,000 [A]                                     |    |
| 15     | 9113A3 |   | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M  |
|        |        |   | - odkup zhotovitelem                                                     |    |
|        |        |   | stávající svodidlo v místě vjezdu: 38,0m=38,000 [A]                      |    |
| 16     | 918345 |   | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                                 | M  |
|        |        |   | PP DN300, SN 12, KORUGOVANÁ                                              |    |
|        |        |   | 11,5m=11,500 [A]                                                         |    |
|        |        | 9 | Ostatní konstrukce a práce                                               |    |
| Celkem |        |   |                                                                          |    |

9

15UL11032 20 NA MEZIRĚCI-153 so 20-175 IZS  
20-175.6 P2

|   |          | Varianta | Název položky<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jednotka |   | Cena<br>jednotková<br>7 | celkem<br>8 |
|---|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|-------------|
|   | 2        |          | zorní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        | 6 |                         |             |
| 1 | 11316-01 |          | ODSTRAN KRYTUVOZOVEK ZE SILNI N CH D LCU vč<br>naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku<br>•nebo předčení a zpětné využití na stavbě (vč, manipulace a<br>dočasného uložení na mezidoponil) v případě zpětného<br>použití je v položce zahrnuta separace výztuže a jeli likvidace<br>•včetně oddělení a protiznutí spár a výzluže řábů omoc 'ch a<br>ochrann 'ch | 3        |   |                         |             |
| 2 | 11332-01 |          | ODSTRANENÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ KAMENIVA NESTMELEN HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                         |             |

Firma: VALEK. SPOL. S

Ptíloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **DI** MODERN-ZAJIS PŘIP PRAC NA REAL PŘIST **DI** PRO VC.IC-ÚSEK 20,EXIT 146 V

LHOTKA číslo a název SO: PŘÍSTUPY PRO číslo a název rozpočtu: ODSTRANĚNÍ PŘÍSTUPU

[illegible]

podkladní vrstvy provžzoruviho siezdi

pot

23013\*3

wr.3•7006 A

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | 17310Par  | <p>ZEMN KRAJNICE A DOSYP SEZHUTN M</p> <p>Požaavky výsledné parametry dle CSN 736133</p> <p>Kompreln provedení včetně ptpadného nákupu dodávky poltebných materiálů, včetně souveicith pracíNnapl netěžení. dopravy, u50žŮni. hutnění, alp.)</p> <p>Zhotovitel a oceni pro íej nejvhodnější technologii lak, aby byly splněny definované požadovaných parametru v souladu s TKP požadavky na materiálu. Prokázání vnořnost nudo doloženo splněním definovaných požadavků a povrchu materiál musí být odsouhlasen (U).</p> <p>paedovanýell parametru v souladu s TKP</p> |  |  |  |  |
| e | 18220a-01 | <p>ROZPROSTR ORNICE ve SVAHO Z NAKUPOVANÝCH MATER</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | 12273-01  | <p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I</p> <p>- v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii</p> <p>- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku</p> <p>dle pol.č.17110(zřízení):12,8m3=12,800 [A]</p>                                                                                                                                                    | M3 |
| 4  | 13273-01  | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>- v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii</p> <p>- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku</p> <p>obnova příkopu dle pol.č.17411,17581,45157(zřízení)</p> <p>2,3m3+3,556m3+1,15m3=7,006 [A]</p> <p>obnova povrchů po rozebrání sjezdů</p> <p>(15,0m2+9,0m2)*0,15*1,1(koef.svahů)=3,980 [A]</p> | M3 |
| 7  | 18230a-01 | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>nakupovaný vhodný k ohumusování</p> <p>obnova povrchů:(8,0m2+74,0m2+12,0m2)*0,15=13,800 [A]</p>                                                                                                                                                                                                               | M3 |
| 8  | 18241     | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>z pol.č.18220a-01:3,96m3/0,15=26,400 [A]</p> <p>z pol.č.18230a-01:13,8m3/0,15=92,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=118,400 [C]</p>                                                                                                                                                                                                        | M2 |
| 1  |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 5  |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 9  | 56963     | <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>obnova krajnic:(17,00+11,00)*0,50=14,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 |
| 5  |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 10 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 9  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    |           | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

|    |        |  |                                                                       |    |                              |  |  |  |
|----|--------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|--|--|--|
| 10 | 935232 |  | PRÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU, žlabovka šír. 1000mm                        | IC | OO t200MM OO BETONU TL 100MM |  |  |  |
|    | 935842 |  | obnova žlabov a rigolov, žlaby a rigoly dlaždené z betonových dlaždíc |    | DO BETONU TL                 |  |  |  |

Stavba

DI MODERN-ZAJIS    PRAC NA REAL PRIST NA DI PRO    vC.IC-USEK 20,EXIT 146 V

LHOTKA

Císlo a název SO:

PRISTUPY PRO

Číslo a název rozpočtu:

PRISTUPU

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | 966345-01 |  | PROPUSTU Z TRUŠDN DO 300MM vč<br>betonového lože, obetonování a čel vč. naložení.<br>odvozu na skládku, uložení a poplatku<br>• nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na<br><u>mezidě</u> |  |  |  |  |
|----|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

odsgrancraí propustu dle

8345(ZlizenŮ:

'Al

Ostatní, konstrukco a praco

## DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY (ZAKÁZKY): D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ - EXIT 153 Lhotka - Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1“.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

| Název stavby                                                                                                                              | <u>Nabídková cena stavby<br/>bez DPH v Kč</u> | DPH v Kč             | Nabídková cena<br>stavby včetně DPH<br>v Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| D1 modernizace - úsek 20, EXIT                                                                                                            |                                               | (b) DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                             |
| 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1 | 872.387 Kč                                    | 183.201 Kč           | 1.055.588 Kč                                |

Součástí této nabídky je Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude , platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky).
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (d) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (e) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (f) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář I.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT

146 V. východ EXIT 153 Lhotka – Přístup složek

Integrovaného záchranného systému (IZS) dobu výstavby modernizace dálnice

ČR

JDI

Meziříčí — po DI'

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva , nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu . Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že výběr nejvhodnější nabídky se řídí analogicky zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení.

Podpis funkce:

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení:

Adresa: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00

Datum 10.10.2016

„DI

—

DI ”

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby (název zakázky): „DI modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu

výstavby modernizace dálnice DI”

Dokument

### Název článku

Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo  
uvedené v pořadí podle priority

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Zvláštní obchodní podmínky
- (c) Všeobecné obchodní podmínky
- (d) Technické podmínky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20,  
 EXIT 146 V. Meziříčí východ EXIT 153 Lhotka – Přístup složek  
 Integrovaného záchranného systému (ZS) po dobu výstavby modernizace dálnice  
 (e) Dokumentace stavby (f) Soupis 1.1.1  
 prací

| Termín dokončení                       |                | Identifikace dokumentu             |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <hr/>                                  |                |                                    |
| Právo Smlouvy o dílo                   |                | Díl 3, část 1 ZD                   |
| <hr/>                                  |                | Díl 3 ZD                           |
| Jazyk                                  |                | Díl 3 ZD                           |
| <hr/>                                  |                | Díl 4 ZD                           |
|                                        |                | Díl 6 ZD                           |
|                                        |                | Díl 5 ZD                           |
| Poskytnutí staveniště                  |                |                                    |
| <hr/>                                  | 1.1.9          | max do 31. 7.2018                  |
| Oprávněná osoba objednatele            | 1.4            | Právo České republiky              |
| <hr/>                                  | 1.5            | čeština                            |
| Výše záruky za provedení díla (je-li): | 2.1            | V den zahájení prací *             |
| Požadavky na dokumentaci               |                |                                    |
| zhotovitele (jsou -li)                 | 3.1            |                                    |
| <hr/>                                  | 4.4            | 10% ceny uvedené ve Smlouvě o dílo |
| Doba pro předání programu prací        |                |                                    |
| <hr/>                                  | 5.1            | Technické podmínky                 |
| Smluvní pokuta                         |                |                                    |
| <u>Článek</u> <u>Udaje</u>             | 7.2            | Do 14 dnů po datu zahájení prací   |
|                                        |                |                                    |
| za nesplnění termínu dokončení         |                | „DI                                |
| <hr/>                                  | 7.4            |                                    |
| Záruční doba                           |                | M<br>ezi<br>fič<br>i --<br>po      |
| <hr/>                                  | 9.10,5 0/0* za |                                    |
| den až do maxima IO %*ceny uvedené ve  |                |                                    |
| Smlouvě o dílo                         |                | Denní sazby (jsou-li) 10.2         |
|                                        |                | <hr/>                              |
| Záruční doba 60 měsíců od data         |                | Měna platby                        |
| uvedeného v oznámení podle             |                | <hr/>                              |
| článku                                 |                |                                    |
| 8.2                                    |                |                                    |

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20,

EXIT 146 V. východ EXIT 153 Lhotka – Přístup složek

Integrovaného záchranného systému (IZS) dobu výstavby modernizace dálnice

Výše úroků z prodlení I I .8

koruna česká

DI 'I

6% ročně

viz Seznam prací za denní  
sazby

Pojištění.

14.1 a14.2

| Typ pojištění                                    | Hranice pojistného plnění              | Jméno (a) pojištěného<br>o'ištěn ě ch) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Práce, materiály, techn.<br>zařízení a poplatky  | Cena uvedená ve Smlouvě<br>lus 15 0/0. |                                        |
| Vybavení zhotovitele                             | Cena plné náhrady                      |                                        |
| Odpovědnost - zranění osob a<br>škody na majetku |                                        |                                        |
| Pracovníci                                       |                                        |                                        |
| Jiná pojistná smlouva                            |                                        |                                        |

Datum: 10.10.2016

DI'.

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.1

### KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Cestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku  
malého rozsahu

Uchazeč

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20,  
EXIT 146 V. Meziříčí východ EXIT 153 Lhotka — Přístup složek  
Integrovaného záchranného systému (ZS) po dobu výstavby modernizace dálnice  
ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00

IČO: 29182514, DIČ: CZ29182514

zastoupený:

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem

„Dl modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka —  
Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby  
modernizace dálnice

zadávanou zadavatelem

Reditelství silnic a dálnic ČR se  
sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

tímto čestně prohlašuje,

že je uchazečem, který v plném rozsahu splňuje kvalifikační předpoklady stanovené  
zadavatelem v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky.

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT  
146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka – Přístup složek  
Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ

JDI

DI "

### 1.2

## ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, sídlo: Na Pankráci 56, Praha 4

Od: ŠEVČÍK GROUP s.r.o., IČ: 29182514, Jilemnického 1242/10, Brno 614 00

Prohlašujeme tímto, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (WS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1, číslo veřejné zakázky 021)T-004621 ”,

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti s poptávkovým řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se poptávkovým řízením na zakázku „D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1”, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídek a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání poptávkového řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti

## Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT

146 V. Meziříčí východ EXIT 153 Lhotka – Přístup složek

Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI

let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoli zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoli zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

„DI

”

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoli nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoli smlouvy, aby kdokoli získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravil objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

’ Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoli jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo

Zadá

v  
a  
c  
í  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
a  
c  
e  
v  
e  
ř  
e  
j  
n  
é  
z  
a  
k  
á  
z

Zadá

v  
a  
c  
í  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
a  
c  
e  
v  
e  
ř  
e  
j  
n  
é  
z  
a  
k  
á  
z

Zadá

v  
a  
c  
í  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
a  
c  
e  
v  
e  
ř  
e  
j  
n  
é  
z  
a  
k  
á  
z

Zadá

v  
a  
c  
í  
d  
o  
k  
u  
m  
e  
n  
t  
a  
c  
e  
v  
e  
ř  
e  
j  
n  
é  
z  
a  
k  
á  
z

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT 146  
 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka – Přístup složek  
 Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

„DI

DI'.

### 1.3

#### PŘEHLED PLNÝCH Mocí

Společnost ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

se sídlem: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00 IČO: 29182514 zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 63801,

jakožto uchazeč v poptávkovém řízení na zakázku „DI modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI", číslo veřejné zakázky 02PT-004621 zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídek („uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v poptávkovém řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Brně dne 10.10.2016

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.  
 Jilemnického 1242/10

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT  
146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek  
Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1 "

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ

### 1.6

### PŘEHLED REALIZOVANÝCH STAVEB

Společnost ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

se sídlem: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00 IČO: 29182514 zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 63801

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1, číslo veřejné zakázky 02PT-004621, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídky (dále jen „uchazeč”), tímto čestně prohlašuje, že řádně realizoval dále uvedené stavby ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

| Název zakázky /<br>Druh prací<br>(vypovídající<br>stručný popis prací) | Celková<br>cena prací,<br>za něž byl<br>uchazeč<br>odpovědný<br>v Kč nebo<br>ekvivalentu<br>Kč | Doba<br>plnění dle<br>smlouvy                  | Datum<br>zahájení<br>prací | Datum<br>dokončení<br>či uvedení<br>do<br>provozu | Objednatel<br>místo stavby                                            | Dodavatel<br>(D) nebo<br>Subdodavatel<br>(S) | Potvrzení o<br>provedení díla<br>(před. protokol)<br>vydáno?<br>Ano / Ještě ne<br>(Smlouva<br>probíhá) I Ne. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>DOPRAVNÍ STAVBY</u></b>                                          |                                                                                                |                                                |                            |                                                   |                                                                       |                                              |                                                                                                              |
| I/38, bezpečný<br>přechod<br>Chvalovice                                | 740.140,52                                                                                     | 2<br>měsíce<br>od<br>předání<br>stavení<br>ště | 25.8.2014                  | 24.10.2014                                        | ŘSD Ra<br>Obec<br>Chvalovice<br>Místo prací:<br>Chvalovice            | EVCIK<br>GROUP<br>s.r.o.                     | Vydán<br>předávací<br>protokol                                                                               |
| Oprava a obnova<br>svodidel ve<br>Zlínském kraji<br>na sil. I. tř.     | 1.988.682,00                                                                                   | 30 dní<br>od<br>předání<br>stavení<br>ště      | 18.11.2015                 | 9.12.2015                                         | SAFEROAD<br>Czech<br>Republic s.r.o.<br>Místo stavby:<br>Zlínský kraj | SEVCIK<br>GROUP<br>s.r.o.                    | Vydán<br>předávací<br>protokol                                                                               |

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace přikládá vybraný uchazeč k uvedenému přehledu staveb odpovídající osvědčení objednatelů.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 201 EXIT  
146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka – Přístup složek  
Integrovaného záchranného systému ('ZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1 "

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ

V Brně dne 10.10.2016

ŠEVČÍK GRoup s.r.o.  
Jilemnického 1242,<sup>10</sup>

### 1.8

## PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

se sídlem: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00 IČO: 29182514 zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 63801,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ — EXIT 153 Lhotka — Přístup složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu výstavby modernizace dálnice D1, číslo veřejné zakázky 021) T-004621, zahájeném zadavatelem dnem odeslání výzvy o zahájení poptávkového řízení(dále jen „uchazeč”), tímto uvádí, že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: Převzetí staveniště, geodetické vytýčení stavby, vytýčení inženýrských sítí, dopravní značení, realizace stavebních prací, dokončovací práce, předání stavby (vzhledem k charakteru stavby se bude řídit dle pokynů investora)
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, j ehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce modernizace - úsek 20, EXIT

146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka – Přístup složek

Integrovaného záchranného systému (ZS) po dobu výstavby modernizace dálnice DI "

| Práce zadávané subdodavateli                | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla | Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Autorizovaný dozor v oblasti dopravní stavb | Ing. Pavel Svoboda                   |                                          | Stoupací pruhy I/50 Buchlovské hory           |
| Do ravní značení                            | GEFAB CS, s 01. s r.o.               |                                          | Be ečné řechod Rosice                         |
| Geodetické ráce                             | ZK-BRNO s.r.o.                       | 8%                                       |                                               |
|                                             |                                      |                                          |                                               |



ŘEDITELSTVÍ

A DÁLNIC ČR

,DI

|                       |  |  |            |
|-----------------------|--|--|------------|
|                       |  |  |            |
|                       |  |  |            |
|                       |  |  |            |
|                       |  |  |            |
| CELKEM <sup>0/0</sup> |  |  | 152.033 Kč |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

ŠEVČÍK GROUP S.r.o.

Jilemnického 1242/10

V Brně dne 10. 10.2016

Příloha: Casový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.