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SMLOUVA O DÍLO
ě. 6440-0006-2018-023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou j edná:

Tychonova 221/1,160 01 Praha 6 
60162694 
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710

vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu 
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněný kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: |
- ve věcech BOZP na staveništi:|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006, Pilotů 217/12 Praha 6, PSČ 160 00
dále také jen „objednatel" na stranějedné

vedoucí OdP Praha,
- technik PS 0006 Praha

technik BOZP,

Chudenická 1057/34, Hostivař, 102 00 Praha 10
14891115
CZ14891115
Moneta Money bank a.s.
204758737/0600

2. IZOWEN, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 621.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: |
- ve věcech technických:!
Fax:
E-mail:
Datová schránka: cc4be8
Adresa pro doručování: IZOWEN a.s., Masarykovo náměstí 292,436 01 Litvínov 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu oceloplechových přístřešků s cílem 
zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele, zajištění bezpečného provozu a
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odpovídajících pracovních podmínek.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - 
Oprava oceloplecových přístřešků objektů č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. 
listopadu, Ruzyně“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení 
„PS 0006 - Oprava oceloplechových přístřešků objektů č. 026, 043, 045 a 046 v areálu 
Kasárna 17. listopadu, Ruzyně“,s.č. N006/18/V00012567, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek 
realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
ohraničení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).
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2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

4 477.819,87 Kč bez DPH
(Slovy: Čtyřimilionyčtyřistasedmdesátsedmtisícosmsetdevatenáct 87/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 940.342,17 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
5 418.162,04 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 65
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kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termin lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vicepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 7:00 - do 15:30 hod. Mimo pracovní dobu, soboty, neděle a 
státní svátky po domluvě s uživatelem, a to minimálně 14 kalendářních dnů před plánovaným 
zahájením prací.

4.5. Místem plnění je areál: Kasárna 17. listopadu Ruzyně ve správě PS 0006 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-06-45
- stavební objekt: I.č. 026 - Přístřešek, parcelní č. 1807/22-23,

I.Č. 043 - Oceloplechový sklad, parcelní č. 1807/1,
I.č. 045 - Garážový přístřešek, parcelní č. 1807/30,
I.č. 046 - Garážový přístřešek, parcelní č. 1807/31-32, 

toto vše v k.ú. Ruzyně, obec Praha zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP‘) 
vykonává za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
kjejich odstraněni. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně ohraničení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.
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5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- musí udržovat pořádek na vyhrazeném staveništi včetně spořádaného ukládání materiálu
- provede po dokončení díla konečný úklid, aby bylo konečné dílo připraveno k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
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plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
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8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění 13.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
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10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.628.200,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.085.500,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
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vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je
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povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem (nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán), na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb., shromaždovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, 
rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační 
značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 25 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne...............

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha: 1
Počet listů: 3

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: PS 0006 Oprava oceloplechových přístřešků objektu č. 026, 043, 045 a 046 
v areálu Kasárna 17. listopadu, Ruzyně.

Místo plnění: objekt č. 026, 043, 045 a 046 ve správě PS 0006 Praha, CE: 00-06-45

Předmět a vymezení zakázky:
Jedná se o opravu oceloplechových přístřešků autoparku, kdy podrobný rozpis prací je uveden 

v příloze č. 2 - „Cenová nabídka“.

Realizace zakázky zahrnuje:
Přístřešek 026
- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava kotvení nosných dílů
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku 
Oceloplechový sklad 043
- oprava podkladu podlahy včetně vyčištění spár
- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku 
Garážový přístřešek 045
- oprava elektroinstalace, svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava zámečnických prvků
- oprava kotvení nosných dílů 
Garážový přístřešek 046
- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava zámečnických prvků
- oprava kotvení nosných dílů
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku 
Dále:

- ekologická likvidace vzniklých odpadů, přesun druhotných surovin (kabely, železo, hliník) 
do určeného prostoru

- provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
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Dotčené prostory jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a 
odpovídajících pracovních a bezpečnostních podmínek.

Další ujednání:
Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky 
vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby nebyly 

narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace 
zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené 

pokyny uživatele. Dotčený prostor bude ohrazen a zabezpečen před nebezpečím úrazu 
pohybujících se osob. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. Příslušní 
pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné dodržovat.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před 
zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení 

materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne 
zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí zhotovitel zajistit proti 
vstupu nepovolaných osob.

Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel 
v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě. Místo 
uložení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu Ruzyně, Pilotů 
217, Praha 6 - Ruzyně.

Práce je možno provádět v pracovní dny od 7:00 - do 15:30 hod. V případě nutnosti lze 
s uživatelem dohodnou provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o 
svátcích a víkendech, kdy je povinností zhotovitele o tuto výjimku požádat zadavatele a 
přímého uživatele. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem minimálně 14 
kalendářních dnů před plánovaným zahájením prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání 
ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) 
do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu 
minimálně 3 kalendářní dny předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní 
techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup 
a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při 
vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) 
o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na 
stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který 
zajistí objednatel (přímý uživatel).

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo 
vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia,
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telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, muže být důvodem 
k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

Po provedení díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsaný zhotovitelem a 
objednatelem.

Požadovaná kvalifikace:
Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro 
činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh 
požadovaných prací.

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před vstupem 
do areálu kasáren z ulice Vlastina - Ruzyně.

Zpracoval dne: 4. 9. 2018 T/PS 000
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Příloha c. 2

Počet listů: 25

REKAPITULACE STAVBY
Kód: CENOVÁ NABÍDKA příloha č. 2 počet listů : 25

Stavba: Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu

KSO:
Praha, Ruzyně.

CC-CZ:
Místo: Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. Datum: 30.9.2018

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ:

Uchazeč:

DIČ:

IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 4 477 819,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 477 819,87 940 342,17

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 418 162,04
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Příloha č. 2

Počet listů: 25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

CENOVÁ NABÍDKA příloha č. 2 počet listů : 25

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. 
listopadu Praha, Ruzyně.
Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. Datum: 30.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWENa.s.

Kód Objekt, Soupis práci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

026 B 026
046 B 046
043 B 043
045 B 045

4 477 819,87 5 418 162,04

STA
STA
STA
STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. 

Objekt:

B 026 -B 026

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 026 - B 026

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043 

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

ON - Ostatní náklady 

PSV - Práce a dodávky PSV

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

764 - Konstrukce klempířské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry

B 043

B 045
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 026 - B 026

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

HSV
9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg

2 K 7679968021 Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu 
a pod.

kg

3 K 767996803 Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené 
místo - Kasárna 17.listopasu, dvůr mezi budovami 14 a 15

kg

4 K 9771311113 Stavební přípomoce kpt

5 K 979081111.01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

D ON Ostatní náklady
9 K 013 Dodávka mateiálu a vnitrostaveništní doprava kpt

D PSV Práce a dodávky PSV

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
10 K 748719100 Demontáž - Montáž osvětleni, kompletace a pod - při opravách kus

11 M 3482381301
svítidlo zářivkové 2trub. dl 1500 s kov. mřížkou 2x36W difuzor polykarbonát s 
induč.předřadníkem, IP65 - v£. trubic T8 36W MAster TL D36W a startérů KANLUX BS 
24W - 65Wdo provozů a skladů

kus

D 764 Konstrukce klempířské

12 K 764171507
Výměna krytiny - UNDAB COVERUNE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 
mm do 30'. kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.

mZ

13 K 764171716 Trapézový plech - těsněni universál LTP 20 š 1000 mm m
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PČ Typ Kód Popis MJ

23 K 764171758 Lemování ke zdi podélné m

D 767 Konstrukce zámečnické
27 K 767422101 Montáž a dodávka opláštění fasáda roštu opláštění m2

28 K 767422102 Montáž opláštění fasáda plošných prvků m2

29 M 553504010 Trapézový plech povrch matný polyester 30 pm šířka 1000 mm m2

0 M 5589001 Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované ks

14 K 767891902 Opravy zámečnických konstrukcí ostatních kg

15 K 767991911
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - srovnání příčníků, nosných rámů, paždíků a 
pod

m

16 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání m

17 K 342941022 Oprava kotvení nosných dílů kpl

18 M 553121000 Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a pod. kS

19 K 767995102
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg- doplnění oc.latí 
střechy kg

20 M 5589001.1 Ocelové prvky ks

D 783 Dokončovací práce - nátěry

21 K 783201821
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukci opálením - konstr.v místech pro 
nov. krytinu

m2

22 K 783224900
Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x 
email - vlnitých

m2
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. 

Objekt:

B 046 - B 046

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 046 - B 046

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043 

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

ON - Ostatní náklady 

PSV - Práce a dodávky PSV 

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry

B 043

B 045
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 046 - B 046

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg

2 K 7679968021 Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu 
a pod.

kg

3 K 767996803 Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené 
pisto do vzd.2km

kg

5 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

6 K 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

7 K 979082111_003 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t

D ON Ostatní náklady
9 K 013 Dodávka mateiálu a vnitrostaveništní doprava kpt

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

10 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu dotčených stavbou a ponechávaných + dílčí 
revize ( dílčí revize elektro - 1x písnmě + elektronicky na CD ve formátu PDF)

kpt

11 K 740991207 Demontáž elektro kpt

Množství

743 Elektromontáže - hrubá montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ

12 K 743541112
Montáž rošt a lávka se stojinou, výlož niky a odbočkami typ Cablofil - kabelová lávka , 
včetně spojovacích, monážních prvků a podpěr (vzdálenost podpěr max 1,6m)

m

13 M 553121001 Kabelový drátěný žlab typ CF54/150 EZ Cablifil, včetně montážních prvků m

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných
14 K 744431400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně m

15 M 341095170 Dodávka materiálu - kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 mm2 - venkovní 
volně

m

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče
16 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

17 M 341116900
Propojovací kabel pro ochranné pospojování, včetně zakončení - CY 6ZŽ - typ H07V-U 
1x6mm - zelenožlutý

m

18 K 747111111 Výměna soumrakového čidla pro osvětlení - Soumrakový spínač typ VZ -99 - 16A kus

19 M 341116921 Venkovní těleso pro vypínače, přístroje, zásuvky a pod. - s jištěním a ochranou IP 44 kpt

20 K 747161050
Montáž zásuvky chráněné, bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, 
vlhké , včetně demontáže stávající

kus

21 M 345511200
Dodávka zásuvky 16A/250Vs krytem přisazená venkovní chráněná - IP 44 typ GNT - 
16B

kus

22 K 747161060
Montáž zásuvky3f/400V/32A chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí 
zapojení prostř. základní,vlhké, včetně demontáže stávající

kus

23 M 345483110
Dodávka nástěnné zásu ky kombinovaná - typ Kombi 32A, 5P/400VBALS, integrovaná 
zásuvka 16A/230V - 32A 5P 6H 400 + 230V, - horní přívod - záuvka + zástrčka 
průmyslová 400V/ 16A IP44

kus

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
24 K 748719100 Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách kpt

25 M 3482381301
Dodávka - svítidlo záživkové 2trub. dl 1500,2x36W difuzor polykarbonát s 
induč.předřadníkem, IP65 - vč. trubic T8 36W MAster TL D36W a startérů KANLUX BS 
24W - 65Wdo provozů a skladů

kus

D 764 Konstrukce klempířské

26 K 764171507
Výměna krytiny - LJNDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 
mm do 30°. kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.

m2

27 M 764171716 Dodávka - trapézový plech - těsnění universál LTP 20 š 1000 mm m2

D 767 Konstrukce zámečnické
28 K 767135702 Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm m

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ

29 M 553088077 Dodávka - plech vlnitý s vlnou dle stávajícícho pláště - doplněná uhniléčásti ml

30 K 767141911 Oprava stěn i - úprava přičti kus

31 K 767141916 Oprava stěn - přivaření profilu m

32 K 767141917 Oprava stěn - svařování rámu, kotvení kus

0 K 767422102 Montáž opláštění fasáda plošných prvků m2

52 M 553504010 Dodávka - trapézový plech povrch matný polyester 30 pm šířka 1000 mm ml

33 K 767423112 Montáž opláštění obklad obvodového ukončení m

35 K 767891902 Opravy zámečnických konstrukcí ostatních kg

36 K 767891902 Opravy zámečnických konstrukci ostatních kg

37 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - srovnání příčníků, nosných rámů, paždiků a 
pod

m

38 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání m

39 K 767995101 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg

40 K 342941022 Oprava kotvení nosných dílů kpl

41 M 553121000 Dodávka materíálua montáž drobných kovových konstrukcí - pomocně, kotvy a pod. kg

42 K 767995102 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg- kotvení OK kg

43 K 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg

44 M 5589001 Dodávka materálu a montáž upev\ňovacích ocelových prvků, jinde nespecifikovaných kg

D 783 Dokončovací práce - nátěry

53 K 783401811
Odstranění nátěrů z kovové trubkové nosné konstrukce, kotvících prvků a ploch 
(zbroušení, a odmaštění povrchu)

m2

54 K 783425123
Dodávka materiálu a nátěr kotvících a spojovacích kovových prvků , 2x antikorozní,
1x základní, 1x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická 
antikorozní barva typ Het Soldecol HG 8440)

m2

55 K 783425524
Nátěry nosné kovové konstrukce 2x antikorozní, 1x základní, 2x email (základní 
barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická antikorozní barva typ Het 
Soldecol HG 8440)

m2
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. 

Objekt:

B043 - B043

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B043 - B043

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043 B 043

B 045

Náklady soupisu celkem

D1 -

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže • zkoušky a revize
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
777 - Podlahy lité
783 - Dokončovací práce - nátěry

B 045
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B043 - B043

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Náklady soupisu celkem

D1
HSV
5

Práce a dodávky HSV 
Komunikace

Cena celkem [CZK]
Cenová

1 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2

2 K 460030183 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm m

3 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2

4 K 581141104 Kryt cementobetonový vozovek tl 250 mm z betonu tř. C 25/30 m2

5 K 919721211 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou 
zálivkou

m

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 K 289903121
Vysekání - vyčištění ze spár podlah š do 30 mm hl 20mm podlah B do 5% plochy se 
zajištěním bezprašnosti

m2

7 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg

8 K 7679968021
Třidění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu 
a pod.

kg

9 K 767996803
Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem - Kasárna 
17.listopadu, dvůr mezi budovami 14 a 15

kg

10 K 767996804 Demontáž nadstřešni části komína kpl

11 K 965042131 Bourám podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - nájezdy m3

13 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

14 K 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

15 K 979082111_005 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t
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PČ Typ Kód Popis MJ

D PSV Práce a dodávky PSV
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

Celková prohlídka a proměření elektrických rozvodů dotčených stavbou a spracování
18 K 740991200 dílčí odborné revize ( revizní zpráva je součást předání prací - 1x písemná podoba + 

elektronock na CD - formát PDF)

kpt

19 K 740991207 Demontáž elektro (odpojeni zářivkových těles včetně ovládacích prvků) ks

Vyvěšení a vypnuti osvětlovacách těles (38ks) ocelovým lankem - včeně dodávky
20 K 740991208 materiálu (DN 2mm/min 1700N/m2, úprava ZN - DIN 3055, včetně lanových svěrek 

a upínacích pasů)

m

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče
21 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

22 M 341116900
Propojovací kabel pro ochranné pospojování < kabel pro ochraně pospojování typ 
\0299-00032/ 1m - 6mm2, s úhlovou zdířkou 0299-0-0032)

ks

23 K 747111111
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké - včeně 
dodávky materiálu

kus

24 K 747161050
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojeni v krabici 2P+PE prostředí základní, 
vlhké, včetně montážního materiálu

kus

25 M 345511200 zásuvka s krytem přisazená venkovní chráněná (typ Solisht 5D06) kus

26 K 747161060
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. 
základníjVlhké - včeně dodávky materiálu

kus

27 M 345354100 přístroj spínače jednopólového 10A (yp TANGO 3558-A21342) kus

28 M 345367100 rámeček pro spínače a zásuvky (TANGO 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný) kus

29 K 747161060
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. 
základní,vlhké - včeně dodávky materiálu

kus

30 AI 345483110
Nástěnná zásuvka ( PCE typ 125) - 32A 5P 6H 400V - horní přívod - IP 44 *2ástrčka 
průmyslová 400V/ 16A IP44

kus

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
31 K 748719100 Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách kpt

32 M 348238130
Dodávka materiálu svítidlo záživkové 2trub. dl 1500 s kov.mřížkou - vč.trubic a 
startérů do provozů a skladů, venkovní - výměna za vadné( typ LLX258ALEP 2x58X)

kus

D 764 Konstrukce klempířské

33 K 764171507
Výměna krytiny - LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 
mm do 30". kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování apod., včeně dodávky materiálu

m2

34 K 764171716 Trapézový plech - těsnění universál LTP 20 š 1000 mm, včeně dodávky materiálu m

D 767 Konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ

35 K 767135702
Montáž stěn, ukončeni oplechování na konstrukci rozvinuté šiřky do 600 mm- včeně 
dodávky materiálu

m

57 K 767422101 Montáž a dodávka opláštěni fasáda roštu opláštění - včeně dodávky materiálu m2

0 K 767422102 Montáž opláštění fasáda plošných prvků, včetně upevňovacího materiálu, včeně 
dodávky

m2

58 M 553504010
Trapézový plech povrch matný (oplážtění - typ SAT 35 - polyester 30 pm, šířka 1078 
mm, výška profilu 35mm, tloušťka 0,5mm)

m2

36 K 767423112 Oprava opláštěni obklad obvodového ukončení - včeně dodávky materiálu m

37 K 767424101
Montáž opláštění obložení pláště vnější nanýtováni, včeně dodání upevňovacího 
materiálu

m2

39 K 767658911 Oprava a údržba vrat - výměna uzávěru BASKULES, včeně dodání materiálu kus

40 K 767658912
Oprava a údržba vrat - výměna horního vedení, včeně dodání svářecí techniky a 
materiálu

kus

41 K 767891902
Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených, včeně 
dodání svářecí techniky a materiálu

m

42 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezáni m

43 K 767995101
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně dodávky 
materiálu

kg

44 K 342941022
Nosné nebo spojovací svary stěnových dílců výplňovýchdo 14 mm, včeně dodání 
svářecí techniky a materiálu

m

45 M 553121000 Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy apod. - včeně dodávky materiálu ks

46 K 767995103
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg, včeně dodávky 
materiálu

kg

47 M 553407713

Oprava oc.vrat + dodávka materiálu a výměna vadných dílů, vrat vč.rámu , osazení 
do původního otvoru, (specifikace - montáž a zabezpečení pantů, montáž zarážky 
otevřeni a zavžení křidel, zamykací rýkte včetně seřízení zprovoznění, zarážek, 
kování, madla, nátěrů a Dod.. rozměr 3.6x3.6m)

kpt

48 M 5589001 Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované ks

D 777 Podlahy lité

49 K 317661142 Výplň spár monolitické podlahy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 20 mm, včeně 
dodávky materiálu

m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

50 K 783122952
Opravy nátěrů syntetických ocelových konstrukcí potrubí rámů a pod - včeně dodávky 
materiálu

m2

51 K 783201821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením - včeně dodávky materiálu m2

52 K 783221124
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x 
email - včeně dodávky materiálu

m2

53 K 783224900
Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x 
email - vlnitých - včeně dodávky materiálu

m2

Množství
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava ocelopLechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. 

Objekt:

B045 - B045

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 14891115

IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B045 - B045

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043 

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

ON - Ostatní náklady 

PSV - Práce a dodávky PSV 

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry

B 043

B 045
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B045 - B045

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg

2 K 7679968021 Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu 
a pod.

kg

3 K 767996803
Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené 
pisto do vzd.2km (Kasárna 17. listopadu - prostor dvora mezi budovami č. 14 a 15) kg

5 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

6 K 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

7 K 979082111_0O6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t

D ON Ostatní náklady
9 K 013 Dodávka mateiálu a vnitrostaveništni doprava kpt

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

10 K 7409912001
Celková prohlídka elektrického rozvodu dotčených stavbou a ponechávaných + dílčí 
revize ( dílčí revize elektro - 1x písnmě + elektronicky na CD ve formátu PDF)

kpt

11 K 740991207 Demontáž elektro kpt

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

Množství
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PČ Typ Kód Popis MJ

12 K 743541112
Montáž rošt a lávka se stojinou, výlož niky a odbočkami typ Cablofil - kabelová lávka , 
včetně spojovacích, monážních prvků a podpěr (vzdálenost podpěr max 1,6m)

m

13 M 553121001 Kabelový drátěný žlab typ CF54/150 El Cablifil, včetně montážních prvků m

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných
14 K 744431400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně m

15 M 341095170 Dodávka - kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 mm2 - venkovní volně m

D 746 Elektro montáže - soubory pro vodiče
16 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

17 M 341116900
Propojovací kabel pro ochranné pospojování, včetně zakončení - CY 6ZŽ - typ H07V-U 
1x6mm - zelenožlutý

m

18 K 747111111 Výměna soumrakového čidla pro osvětlení - Soumrakový spínač typ VZ-99 - 16A kus

19 M 341116921 Připojení obvodů v rozvaděči - s jištěním a ochranou IP 44 kpt

20 K 747111111.1 Dodávka a montáž venkovního senzoru typ DETECT ME2, IP 44 , Eglo kus

21 M 341116921.1 Připojení vypínače, přístroje, zásuvky a pod. - s jištěním a ochranou IP 44 kus

22 K 747161050
Montáž zásuvky chráněné, bezšroubové připojení v krabici 2P*PE prostředí základní, 
vlhké , včetně demontáže stávající

kus

23 AI 345511200
Dodávka zásuvky 16A/250V s krytem přisazená venkovní chráněná - IP 44 typ GNT ■ 
16 B

kus

24 K 747161060
Montáž zásuvky3f/400V/32A chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí 
zapojeni prostř. základní,vlhké, včetně demontáže stávající

kus

25 M 345483110
Nástěnná zásuvka kombinovaná - typ Kombi 324, 5P/400VBALS, integrovaná zásuvka 
16A/230V - 32A 5P 6H 400 * 230V, - horní přívod - záuvka * zástrčka průmyslová 
400VI16A IP44

kus

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
26 K 748719100 Demontáž - Montáž osvětleni, kompletace a pod - při opravách kpt

27 M 3482381301
Dodávka - svítidlo záživkové 2trub. dl 1500,2x36W difuzor polykarbonát s 
induč.předřadníkem, IP65 - vč. trubic T8 36W MAster TL D36W a startérů KANLUX BS 
24W - 65W do provozů a skladů

kus

D 764 Konstrukce klempířské

28 K 764171507
Výměna krytiny - LINDAB COVERLJNE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 
mm do 30‘. kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.

m2

29 K 764171716 Trapézový plech - těsnění universál LTP 20 š 1000 mm m
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PČ Typ Kód Popis MJ

D 767 Konstrukce zámečnické
30 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2

31 M 634701241
Dodávka materiálu - rám s pletivem a vraty, uzavírání na visací zámek, s zarážkami 
pro zajištění otevřených i zavřených pozic vč nátěru

ml

32 K 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2

33 K 767135702 Montáž stěn, ukončení oplechováni na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm m

34 AI 553088077
Dodávka materiálu - plech vlnitý s vlnou dle stávajícícho pláště - doplněná 
uhniléčásti

m2

35 K 767141911 Oprava stěn a střechy - úprava příčlí kus

36 K 767141916 Oprava stěn - přivařeni profilu m

37 K 767141917 Oprava stěn - svařování rámu, kotvení kus

38 K 767422101 Montáž a dodávka opláštění fasáda roštu opláštění m2

39 K 767422102 Montáž opláštění fasáda plošných prvků m2

40 AI 553504010 Dodávka materiálu - trapézový plech povrch matný polyester 30 pm šířka 1000 mm m2

41 K 767423112 Montáž opláštění obklad - oprava obvodového ukončení m

42 K 767424141 Oprava opláštění upevňovacích prvků zařizovacích předmětů - např nýtů m2

44 K 767891902 Opravy zámečnických konstrukcí ostatních kg

45 K 767991911
Opravy zámečnických konstrukci ostatní • srovnání příčníků, nosných rámů, paždíků a 
pod

m

46 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukci ostatní - samostatné řezání m

47 K 767995101 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg

48 K 342941022 Oprava kotvení nosných dílů kpl

49 AI 553121000 Dodávka materiálu - drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a pod. kg
51 K 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg

52 AI 5589001 Dodávka materiálu - ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované, nutné pro kotvení 
zámečnických konstrukcí do 20k§

kg

D 783 Dokončovací práce - nátěry

53 K 783401811
Odstranění nátěrů z kovové trubkové nosné konstrukce, kotvících prvků a ploch 
(zbroušení, a odmaštění povrchu)

m2

Dodávka materiálu a nátěr kotvících a spojovacích kovových prvků , 2x antikorozní,
54 K 783425123 1x základní, 1x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická 

antikorozní barva typ Het Soldecol HG 8440)

m2

Nátěry nosné kovové konstrukce 2x antikorozní, 1x základní, 2x email (základní
55 K 783425524 barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchni syntetická antikorozní barva typ Het 

Soldecol HG 8440)

m2
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Příloha č.3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 

podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady 
smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládáni s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplni na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen ktomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.


