

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2018-023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] - technik PS 0006 Praha, [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted] technik BOZP, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006, Pilotů 217/12 Praha 6, PSČ 160 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IZOWEN, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 621.

Sídlo: Chudenická 1057/34, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 14891115

DIČ: CZ14891115

Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.

Číslo účtu: 204758737/0600

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: cc4be8

Adresa pro doručování: IZOWEN a.s., Masarykovo náměstí 292, 436 01 Litvínov

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu oceloplechových přístřešků s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele, zajištění bezpečného provozu a

odpovídajících pracovních podmínek.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - Oprava oceloplechových přístřešků objektů č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu, Ruzyně“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 - Oprava oceloplechových přístřešků objektů č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu, Ruzyně“, s.č. N006/18/V00012567, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně ohraničení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 477.819,87 Kč bez DPH

(Slovy: Čtyřimilionyčtyřístasedmdesátisícosmsetdevatenáct 87/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 940.342,17 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 418.162,04 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 65

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 7:00 - do 15:30 hod. Mimo pracovní dobu, soboty, neděle a státní svátky po domluvě s uživatelem, a to minimálně 14 kalendářních dnů před plánovaným zahájením prací.
- 4.5. Místem plnění je areál: Kasárna 17. listopadu Ruzyně ve správě PS 0006 Praha
 - vojenský objekt: CE: 00-06-45
 - stavební objekt: I.č. 026 - Přístřešek, parcelní č. 1807/22-23,
 I.č. 043 - Oceloplechový sklad, parcelní č. 1807/1,
 I.č. 045 - Garážový přístřešek, parcelní č. 1807/30,
 I.č. 046 - Garážový přístřešek, parcelní č. 1807/31-32,
 toto vše v k.ú. Ruzyně, obec Praha zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně ohraničení oddělovacího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.13.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- musí udržovat pořádek na vyhrazeném staveništi včetně spořádaného ukládání materiálu
 - provede po dokončení díla konečný úklid, aby bylo konečné dílo připraveno k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem

plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a priznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění 13.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.628.200,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 27.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.085.500,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání stavení. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je

- povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem (nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán), na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v úsní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 25

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Digitálně podepsal

Datum: 2018.11.20
08:43:45 +01'00'

V Praze dne

za zhotovitele

Člen představenstva

V Praze dne.....

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: PS 0006 Oprava oceloplechových přístřešků objektu č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu, Ruzyně.

Místo plnění: objekt č. 026, 043, 045 a 046 ve správě PS 0006 Praha, CE: 00-06-45

Předmět a vymezení zakázky:

Jedná se o opravu oceloplechových přístřešků autoparku, kdy podrobný rozpis prací je uveden v příloze č. 2 - „Cenová nabídka“.

Realizace zakázky zahrnuje:

Přístřešek 026

- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava kotvení nosných dílů
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku

Oceloplechový sklad 043

- oprava podkladu podlahy včetně vyčištění spár
- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku

Garážový přístřešek 045

- oprava elektroinstalace, svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava zámečnických prvků
- oprava kotvení nosných dílů

Garážový přístřešek 046

- oprava elektroinstalace a svítidel
- oprava střešní krytiny
- oprava plechového opláštění
- oprava zámečnických prvků
- oprava kotvení nosných dílů
- oprava nátěru ocelové konstrukce přístřešku

Dále:

- ekologická likvidace vzniklých odpadů, přesun druhotných surovin (kabely, železo, hliník) do určeného prostoru
- provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

Dotčené prostory jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a odpovídajících pracovních a bezpečnostních podmínek.

Další ujednání:

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit harmonogram prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele. Dotčený prostor bude ohrazen a zabezpečen před nebezpečím úrazu pohybujících se osob. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci. Příslušní pracovníci budou poučeni zhotovitelem o zásadách BOZP a PO, které je nutné dodržovat.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí zhotovitel zajistit proti vstupu nepovolaných osob.

Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě. Místo uložení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně.

Práce je možno provádět v pracovní dny od 7:00 – do 15:30 hod. V případě nutnosti lze s uživatelem dohodnout provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o svátcích a víkendech, kdy je povinností zhotovitele o tuto výjimku požádat zadavatele a přímého uživatele. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem minimálně 14 kalendářních dnů před plánovaným zahájením prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně 3 kalendářní dny předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia,

telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Po provedení díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zhotovitelem a objednatelem.

Požadovaná kvalifikace:

Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací.

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlášení zakázky. Sraz uchazečů před vstupem do areálu kasáren z ulice Vlastina - Ruzyně.

Zpracoval dne: 4. 9. 2018

T/PS 0006

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **CENOVÁ NABÍDKA** příloha č. 2 počet listů : 25
Stavba: **Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.**
KSO:
Místo: **Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.** CC-CZ:
CZ-CPV: **45000000-7** Datum: **30.9.2018**
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: **14891115**
IZOWEN a.s. DIČ: **CZ14891115**
Projektant: IČ:
DIČ:
Poznámka:


Cena bez DPH **4 477 819,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 477 819,87	940 342,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 418 162,04
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CENOVÁ NABÍDKA příloha č. 2 počet listů : 25
Stavba: Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17.
listopadu Praha, Ruzyně.
Místo: Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně. Datum: 30.09.2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 477 819,87	5 418 162,04	
B 026	B 026			STA
B 046	B 046			STA
B 043	B 043			STA
B 045	B 045			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 026 - B 026

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 026 - B 026

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043

B 043

B 045

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 026 - B 026

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg				
3	K	767996803	Doprava a předání vytríděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené místo - Kasárna 17. listopadu, dvůr mezi budovami 14 a 15	kg				
4	K	9771311113	Stavební přípomoc	kpt				
5	K	979081111_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
D ON Ostatní náklady								
9	K	013	Dodávka materiálu a vnitrostaveništní doprava	kpt				
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
10	K	748719100	Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách	kus				
11	M	3482381301	svítidlo zářivkové 2trub. dl 1500 s kov. mřížkou 2x36W difuzor polykarbonát s induč.předadníkem, IP65 - vč. trubic T8 36W MASTER TL D36W a startérů KANLUX BS 24W - 65W do provozů a skladů	kus				
D 764 Konstrukce klempířské								
12	K	764171507	Výměna krytiny - LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30°. kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.	m2				
13	K	764171716	Trapézový plech - těsnění universál LTP 20 š 1000 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	764171758	Lemování ke zdi podélné	m				
D 767			Konstrukce zámečnické					
27	K	767422101	Montáž a dodávka opláštění fasáda roštu opláštění	m2				
28	K	767422102	Montáž opláštění fasáda plošných prvků	m2				
29	M	553504010	Trapézový plech povrch matný polyester 30 µm šířka 1000 mm	m2				
0	M	5589001	Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované	kg				
14	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních	kg				
15	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - srovnání příčníků, nosných rámců, paždiků a pod	m				
16	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m				
17	K	342941022	Oprava kotvení nosných dílů	kpl				
18	M	553121000	Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a pod.	kg				
19	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg- doplnění oc.lati střechy	kg				
20	M	5589001.1	Ocelové prvky	kg				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
21	K	783201821	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením - konstr.v místech pro nov.krytínu	m2				
22	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email - vlnitých	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 046 - B 046

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 046 - B 046

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043

B 043

B 045

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B 046 - B 046

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámy, potrubí, plechu a pod.	kg				
3	K	767996803	Doprava a předání vytríděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené místo do vzd.2km	kg				
5	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
6	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
7	K	979082111__003	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t				
D	ON		Ostatní náklady					
9	K	013	Dodávka materiálu a vnitrostaveništní doprava	kpt				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize					
10	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu dotčených stavbou a ponechávaných + dílčí revize (dílčí revize elektro - 1x písmě + elektronicky na CD ve formátu PDF)	kpt				
11	K	740991207	Demontáž elektro	kpt				
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	743541112	Montáž rošt a lávka se stojinou, výložníky a odbočkami typ Cablofil - kabelová lávka , včetně spojovacích, monážních prvků a podpěr (vzdálenost podpěr max 1,6m)	m				
13	M	553121001	Kabelový drátěný žlab typ CF54/150 EZ Cablifil, včetně montážních prvků	m				
D 744			Elektromontáže - montáž vodičů měděných					
14	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m				
15	M	341095170	Dodávka materiálu - kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 mm ² - venkovní volně	m				
D 746			Elektromontáže - soubory pro vodiče					
16	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus				
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů					
17	M	341116900	Propojovací kabel pro ochranné pospojování, včetně zakončení - CY 6ZŽ - typ H07V-U 1x6mm - zelenožlutý	m				
18	K	747111111	Výměna soumrakového čidla pro osvětlení - Soumrakový spínač typ VZ -99 - 16A	kus				
19	M	341116921	Venkovní těleso pro vypínače, přístroje, zásuvky a pod. - s jištěním a ochranou IP 44	kpl				
20	K	747161050	Montáž zásuvky chráněné, bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké , včetně demontáže stávající	kus				
21	M	345511200	Dodávka zásuvky 16A/250V s krytem přisazená venkovní chráněná - IP 44 typ GNT - 16B	kus				
22	K	747161060	Montáž zásuvky 3f/400V/32A chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké, včetně demontáže stávající	kus				
23	M	345483110	Dodávka nástěnné zásuvky kombinovaná - typ Kombi 32A, 5P/400VBALS, integrovaná zásuvka 16A/230V - 32A 5P 6H 400 + 230V, - horní přívod - zásuvka + zástrčka průmyslová 400V/16A IP44	kus				
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
24	K	748719100	Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách	kpt				
25	M	3482381301	Dodávka - svítidlo zářivkové 2trub. dl 1500 , 2x36W difuzor polykarbonát s induč. předradníkem, IP65 - vč. trubice T8 36W MASTER TL D36W a startérů KANLUX BS 24W - 65W do provozů a skladů	kus				
D 764			Konstrukce klempířské					
26	K	764171507	Výměna krytiny - LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30° . kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.	m ²				
27	M	764171716	Dodávka - trapézový plech - těsnění univerzální LTP 20 š 1000 mm	m ²				
D 767			Konstrukce zámečnické					
28	K	767135702	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	553088077	<i>Dodávka - plech vlnitý s vlnou dle stávajícího pláště - doplněná uhnílečasti</i>	m2				
30	K	767141911	Oprava stěn i - úprava přičlí	kus				
31	K	767141916	Oprava stěn - přivaření profilu	m				
32	K	767141917	Oprava stěn - svařování rámu, kotvení	kus				
0	K	767422102	Montáž opláštění fasáda plošných prvků	m2				
52	M	553504010	<i>Dodávka - trapézový plech povrch matný polyester 30 µm šířka 1000 mm</i>	m2				
33	K	767423112	Montáž opláštění obklad obvodového ukončení	m				
35	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních	kg				
36	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních	kg				
37	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - srovnání příčníků, nosných rámu, paždiků a pod	m				
38	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m				
39	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg				
40	K	342941022	Oprava kotvení nosných dílů	kpl				
41	M	553121000	<i>Dodávka materiálu a montáž drobných kovových konstrukcí - pomocné, kotvy a pod.</i>	kg				
42	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg- kotvení OK	kg				
43	K	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg				
44	M	5589001	<i>Dodávka materiálu a montáž upevňovacích ocelových prvků, jinde nespecifikovaných</i>	kg				
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
53	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovové trubkové nosné konstrukce, kotvicích prvků a ploch (zbroušení, a odmaštění povrchu)	m2				
54	K	783425123	Dodávka materiálu a nátěr kotvicích a spojovacích kovových prvků , 2x antikorozní, 1x základní, 1x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická antikorozní barva typ Het Soldecol HG 8440)	m2				
55	K	783425524	Nátěry nosné kovové konstrukce 2x antikorozní, 1x základní, 2x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická antikorozní barva typ Het Soldecol HG 8440)	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B043 - B043

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B043 - B043

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043

B 043

B 045

B 045

Náklady soupisu celkem

D1 -

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B043 - B043

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	D1						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	5	Komunikace					
1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2				
2	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m				
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2				
4	K	581141104	Kryt cementobetonový vozovek tl 250 mm z betonu tř. C 25/30	m2				
5	K	919721211	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
6	K	289903121	Vysekání - vycištění ze spár podlah š do 30 mm hl 20mm podlah B do 5% plochy se zajištěním <u>bezprašnosti</u>	m2				
7	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
8	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg				
9	K	767996803	Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem - Kasárna 17.listopadu, dvůr mezi budovami 14 a 15	kg				
10	K	767996804	Demontáž nadstřešní části komína	kpl				
11	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových - nájezdy	m3				
13	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
14	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
15	K	979082111_005	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					
18	K	740991200	Celková prohlídka a proměření elektrických rozvodů dotčených stavbou a spracování dílčí odborné revize (revizní zpráva je součástí předání prací - 1x písemná podoba + elektronock na CD - formát PDF)	kpt				
19	K	740991207	Demontáž elektro (odpojení zářivkových těles včetně ovládacích prvků)	ks				
20	K	740991208	Vyvěšení a vypnutí osvětlovacích těles (38ks) ocelovým lankem - včene dodávky materiálu (DN 2mm/min 1700N/m2, úprava ZN - DIN 3055, včetně lanových svěrek a upínacích pasů)	m				
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče					
21	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
22	M	341116900	Propojovací kabel pro ochranné pospojování (kabel pro ochrané pospojování typ 0299-00032/ 1m - 6mm2, s úhlovou zdičkou 0299-0-0032)	ks				
23	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké - včene dodávky materiálu	kus				
24	K	747161050	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké, včetně montážního materiálu	kus				
25	M	345511200	zásuvka s krytem přisazená venkovní chráněná (typ Solight 5D06)	kus				
26	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké - včene dodávky materiálu	kus				
27	M	345354100	přístroj spínače jednopólového 10A (yp TANGO 3558-A21342)	kus				
28	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky (TANGO 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný)	kus				
29	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké - včene dodávky materiálu	kus				
30	M	345483110	Nástěnná zásuvka (PCE typ 125) - 32A 5P 6H 400V - horní přívod - IP 44 +Zástrčka průmyslová 400V/ 16A IP44	kus				
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
31	K	748719100	Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách	kpt				
32	M	348238130	Dodávka materiálu svítidlo zářivkové 2trub. dl 1500 s kov.mřížkou - vč.trubic a startérů do provozů a skladů, venkovní - výměna za vadné(typ LLX258ALEP 2x58X)	kus				
	D	764	Konstrukce klempířské					
33	K	764171507	Výměna krytiny - LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30° . kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování apod., včene dodávky materiálu	m2				
34	K	764171716	Trapézový plech - těsnění universál LTP 20 š 1000 mm, včene dodávky materiálu	m				
	D	767	Konstrukce zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	767135702	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm- včenež dodávky materiálu	m				
57	K	767422101	Montáž a dodávka opláštění fasáda roštu opláštění - včenež dodávky materiálu	m2				
0	K	767422102	Montáž opláštění fasáda plošných prvků, včetně upevňovacího materiálu, včenež dodávky	m2				
58	M	553504010	Trapézový plech povrch matný (oplaštění - typ SAT 35 - polyester 30 µm, šířka 1078 mm, výška profilu 35mm, tloušťka 0,5mm)	m2				
36	K	767423112	Oprava opláštění obklad obvodového ukončení - včenež dodávky materiálu	m				
37	K	767424101	Montáž opláštění obložení pláště vnější nanýtování, včenež dodání upevňovacího materiálu	m2				
39	K	767658911	Oprava a údržba vrat - výměna uzávěru BASKULES, včenež dodání materiálu	kus				
40	K	767658912	Oprava a údržba vrat - výměna horního vedení, včenež dodání svářecí techniky a materiálu	kus				
41	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených, včenež dodání svářecí techniky a materiálu	m				
42	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m				
43	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, včetně dodávky materiálu	kg				
44	K	342941022	Nosné nebo spojovací svary stěnových dílců výplňových do 14 mm, včenež dodání svářecí techniky a materiálu	m				
45	M	553121000	Drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy apod. - včenež dodávky materiálu	kg				
46	K	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg, včetně dodávky materiálu	kg				
47	M	553407713	Oprava oc. vrat + dodávka materiálu a výměna vadných dílů, vrat vč. rámu, osazení do původního otvoru, (specifikace - montáž a zabezpečení pantů, montáž zarážky otevření a zavření křídel, zamykací rýkle včetně seřízení zprovoznění, zarážek, kování, madla, nátěrů a pod. - rozměr 3.6x3.6m)	kpl				
48	M	5589001	Ocelové prvky ostatní jinde nspecifikované - opravované	kg				
D	777		Podlahy lité					
49	K	317661142	Výplň spár monolitické podlahy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 20 mm, včenež dodávky materiálu	m				
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
50	K	783122952	Opravy nátěrů syntetických ocelových konstrukcí potrubí rámů a pod - včenež dodávky materiálu	m2				
51	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením - včenež dodávky materiálu	m2				
52	K	783221124	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email - včenež dodávky materiálu	m2				
53	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email - vlnitých - včenež dodávky materiálu	m2				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B045 - B045

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IZOWEN a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

14891115

DIČ:

CZ14891115

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B045 - B045

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

Kód B 043

B 043

B 045

B 045

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oceloplechových přístřešků budovy č. 026, 043, 045 a 046 v areálu Kasárna 17. listopadu Praha, Ruzyně.

Objekt:

B045 - B045

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IZOWEN a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg				
2	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg				
3	K	767996803	Doprava a předání vytříděného kovového odpadu objednateli, s dovozem na určené místo do vzd.2km (Kasárna 17.listopadu - prostor dvora mezi budovami č. 14 a 15)	kg				
5	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t				
6	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
7	K	979082111_006	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t				
	D	ON	Ostatní náklady					
9	K	013	Dodávka materiálu a vnitrostaveništní doprava	kpt				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					
10	K	7409912001	Celková prohlídka elektrického rozvodu dotčených stavbou a ponechávaných + dílčí revize (dílčí revize elektro - 1x písmě + elektronicky na CD ve formátu PDF)	kpt				
11	K	740991207	Demontáž elektro	kpt				
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	743541112	Montáž rošt a lávka se stojinou, výložníky a odbočkami typ Cablofil - kabelová lávka , včetně spojovacích, monážních prvků a podpěr (vzdálenost podpěr max 1,6m)	m				
13	M	553121001	Kabelový drátěný žlab typ CF54/150 EZ Cablifil, včetně montážních prvků	m				
	D	744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných					
14	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uloženy volně	m				
15	M	341095170	Dodávka - kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 mm ² - venkovní volně	m				
	D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče					
16	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus				
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
17	M	341116900	Propojovací kabel pro ochranné pospojování, včetně zakončení - CY 6ZŽ - typ H07V-U 1x6mm - zelenožlutý	m				
18	K	747111111	Výměna soumrakového čidla pro osvětlení - Soumrakový spínač typ VZ -99 - 16A	kus				
19	M	341116921	Připojení obvodů v rozvaděči - s jištěním a ochranou IP 44	kpt				
20	K	747111111.1	Dodávka a montáž venkovního senzoru typ DETECT ME2, IP 44 , Eglo	kus				
21	M	341116921.1	Připojení vypínače, přístroje, zásuvky a pod. - s jištěním a ochranou IP 44	kus				
22	K	747161050	Montáž zásuvky chráněné, bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké , včetně demontáže stávající	kus				
23	M	345511200	Dodávka zásuvky 16A/250V s krytem přisazená venkovní chráněná - IP 44 typ GNT - 16B	kus				
24	K	747161060	Montáž zásuvky 3f/400V/32A chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké, včetně demontáže stávající	kus				
25	M	345483110	Nástěnná zásuvka kombinovaná - typ Kombi 32A, 5P/400VBALS, integrovaná zásuvka 16A/230V - 32A 5P 6H 400 + 230V, - horní přívod - zásuvka + zástrčka průmyslová 400V/16A IP44	kus				
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
26	K	748719100	Demontáž - Montáž osvětlení, kompletace a pod - při opravách	kpt				
27	M	3482381301	Dodávka - svítidlo záživkové 2trub. dl 1500 , 2x36W difuzor polykarbonát s induč. předřadníkem, IP65 - vč. trubice T8 36W MASTER TL D36W a startérů KANLUX BS 24W - 65W do provozů a skladů	kus				
	D	764	Konstrukce klempířské					
28	K	764171507	Výměna krytiny - LINDAB COVERLINE trapezový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,5 mm do 30° . kpl provedení, hřeben, kotvy, lemování a pod.	m ²				
29	K	764171716	Trapezový plech - těsnění univerzální LTP 20 š 1000 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					
30	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m ²				
31	M	634701241	<i>Dodávka materiálu - rám s pletivem a vraty, uzavírání na visací zámek, s zarážkami pro zajištění otevřených i zavřených pozic vč nátěru</i>	m ²				
32	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m ²				
33	K	767135702	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 600 mm	m				
34	M	553088077	<i>Dodávka materiálu - plech vlnitý s vlnou dle stávajícího pláště - doplněná uhníléčásti</i>	m ²				
35	K	767141911	Oprava stěn a střechy - úprava příčlí	kus				
36	K	767141916	Oprava stěn - přivaření profilu	m				
37	K	767141917	Oprava stěn - svařování rámu, kotvení	kus				
38	K	767422101	Montáž a dodávka opláštění fasáda roštu opláštění	m ²				
39	K	767422102	Montáž opláštění fasáda plošných prvků	m ²				
40	M	553504010	<i>Dodávka materiálu - trapézový plech povrch matný polyester 30 µm šířka 1000 mm</i>	m ²				
41	K	767423112	Montáž opláštění obklad - oprava obvodového ukončení	m				
42	K	767424141	Oprava opláštění upevňovacích prvků zařizovacích předmětů - např nýtů	m ²				
44	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních	kg				
45	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - srovnání příčníků, nosných rámu, paždiků a pod	m				
46	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání	m				
47	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg				
48	K	342941022	Oprava kotvení nosných dílů	kpl				
49	M	553121000	<i>Dodávka materiálu - drobné kovové konstrukce - pomocné, kotvy a pod.</i>	kg				
51	K	767995103	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg				
52	M	5589001	<i>Dodávka materiálu - ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované, nutné pro kotvení zámečnických konstrukcí do 20kg</i>	kg				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
53	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovové trubkové nosné konstrukce, kotvicích prvků a ploch (zbroušení, a odmaštění povrchu)	m ²				
54	K	783425123	Dodávka materiálu a nátěr kotvicích a spojovacích kovových prvků , 2x antikorozi, 1x základní, 1x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická antikorozi barva typ Het Soldecol HG 8440)	m ²				
55	K	783425524	Nátěry nosné kovové konstrukce 2x antikorozi, 1x základní, 2x email (základní barva typ Het Soldecol primer 0840, vrchní syntetická antikorozi barva typ Het Soldecol HG 8440)	m ²				

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.