
Smlouva o dílo č. 0027-09-18
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení

téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14

Zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace

IČ:

DIČ:

00100528

CZ00100528

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: AVT Group a.s.

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4

Zastoupená: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČ:

DIČ:

01691988

CZ01691988

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět plnění („dílo")

A) Projektová dokumentace

1) Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)

zhotovitelem na akci „Divadelní technika a akustika - pavilon G", Plánu BOZP, Dokumentace

funkční bezpečnosti a provádění dalších činností zhotovitelem v požadovaném rozsahu

a zajištění projektových podkladů potřebných pro uvedenou část stavby, za účelem vytvoření

potřebných podmínek pro řešení a instalaci akustických opatření a jevištní technologie.

Podkladem pro vypracování nabídky je architektonická studie zpracovaná společností

ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

IČ 25858343 s názvem „Objekt G včetně technického zázemí a zpevněných ploch, areál Černé

Louky Ostrava" (zak. č. A3817019) a dále Schéma provaziště, zpracované zadavatelem.

Součástí předmětu plnění je i vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, a rovněž i autorský dozor v průběhu realizace. Další technické požadavky jsou uvedeny

v článku č. 4 ZD.
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Předmět veřejné zakázky je členěn na:

• Projektovo  dok mentaci pro provádění stavby (dále také „DPS").

• Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP").

• Dok mentaci f nkční bezpečnosti.

Nedílno  so částí je i poskytování v průběh  zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně 

informace k dotazům chazečů týkajících se projektové dok mentace a závazek dodavatele 

provádět a torský dozor.

2) Dok mentace neb de obsahovat odkazy na stavební firmy, specifická označení výrobků 

a sl žeb, po ze jejich popis nebo odkaz na technické normy v so lad  se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích 

vyhlášek. Dílo - projektová dok mentace b de dílem ve smysl  zákona 

č. 121/2000 Sb., a torského zákona, ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel poskytne 

zadavateli výhradní licenci k žití díla, a to na dob  ne rčito . Zadavatel není povinen licenci 

vy žít. Odměna za poskytn tí licence je zahrn ta v ceně díla. Předmět tedy zahrn je zejména:

a) Doměření stávajícího stav .

b) Projektová dok mentace s propracováním do úrovně dok mentace pro provádění stavby.

c) Při zpracování projektové dok mentace b de zhotovitel dodržovat přísl šné právní 

předpisy, technické podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a stanovení této 

smlo vy.

d) Projektová dok mentace b de splňovat požadavky na rozsah projektové dok mentace 

dle zákona č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.
e) So částí projektové dok mentace b de plán kontrolních prohlídek stavby v so lad  

s § 110 stavebního zákona.

f) Nedílno  so částí projektové dok mentace b de řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti 

technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných 

právních předpisů týkajících se BOZP, b do  v potřebném rozsah  dle charakter  stavby 

vedeny a popsány v so hrnné technické zprávě projektové dok mentace.

g) Vypracování so pis  prací (Výkaz  výměr / položkového rozpočt ). Samostatně 

zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formát  *.xls, b de 

so částí Projektové dok mentace pro provádění stavby, a b de po žit pro potřeby 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

h) Výkaz výměr b de zpracován zásadně položkově, tzn., že agregovaných položek je možno 

po žít po ze výjimečně a po předchozí dohodě s objednatelem.

i) Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce, 

která b de spočívat v poskytování odpovědí na žádosti chazečů o dodatečné informace, 

týkající se projektové dok mentace či výkazů výměr; poso zení úplnosti nabídkových 

rozpočtů chazečů porovnáním s vypracovaným položkovým rozpočtem stavby 

a poso zení nabídkových cen ve vztah  k předmět  veřejné zakázky z hlediska mimořádně 

nízké nabídkové ceny včetně rčení částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny.

j) Koordinace post p  zpracování projektové dok mentace technologií s projektantem 

stavby a zapracování všech požadavků projekt  stavby, dále pak stejná koordinace 

s projektantem interiérů.

3) Zhotovitel předá jako konečný výst p plnění projektové dok mentace 8 výtisků dok mentace 

a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD (dok menty na CD b do  

ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně žívaném formát ,
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a zároveň i ve formát  *.dwg).

4) So částí předmět  díla jso  i práce v tomto článk  smlo vy výslovně nespecifikované, 

které však jso  k řádném  provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 

ke své kvalifikaci a zk šenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyš je to to smlo vo  sjednano  cen  díla.

Technické požadavky zadavatele: 

Podlaha:

 Projekt technologie b de řešit návrh točen. Dvě so středné točny o velikosti průměr  

točen DAD a DJM (8m a lim). Tyto točny slo ží pro mechanické otočení náznaků (1:1) 

scénografií. Otáčet se b de b ď vnitřní (menší točna) nebo obě dvě (spojené v jeden celek) 

oběma směry. Zadavatel požad je vyprojektování jak mechanického otáčení točen, 

tak motorického otáčení. Nejso  kladeny specifické nároky na rychlost a hl čnost motor , 

neb de vy žíváno scénicky. So částí man álního jevištního propad  (orchestřiště) b de 

projektantem technologie navržen jeden jevištní stůl / výtah možň jící sp štění těžkých 

a rozměrných předmětů do propad , především h debních nástrojů (klavír, bicí, harfa 

apod.) Přibližná velikost 1,6 x 2,4m. Přesný rozměr, pozice a technologie zdvih  b de 

vyjasněna na výrobních výborech. Jevištní stůl má spodní doraz na úrovni propad  (cca - 

2,2m), horní doraz na úrovni jevištní podlahy (+/-0). Nepožad je se pohyb nad úroveň 

podlahy. Zadavatel požad je vyprojektování jak po ze transportní řešení, tak scénické, tak 

aby se zařízení dalo po žívat i při jevištní akci a splňovalo běžné jevištní požadavky na 

hl čnost, bezpečnost a pohyb v rámci scénické akce.

Provaziště:

V šesti ze sedmi polí nosné konstr kce b do  lávky pro obsl h  provaziště, po stranách jso  

po celé délce navrženy lávky podélné, v každém poli jedna příčná.

 V těchto šesti polích b do  navrženy mobilní tahové bodové jednotky na mobilních 

(po jeřábové dráze pos vných) nosnících - 8x á 3 ks tahové jednotky, celkem 

24x mobilních tahů (ve schémat  v příloze označeno žl to  barvo ). Tento systém 

zar č je mechanické (r ční) nastavení tahů (koček) v příčném i podélném směr , 

tedy pojezd po nosník  a pojezd celého nosník . Tím se bodový tah dostane 

do libovolného bod  v rámci jednoho provazišťového pole. Nastavení pozice tahů probíhá 

v rámci přípravy inscenace, je možné r ční aretace, zapojení a podobně.

 Systém b de doplněn o dalších dvanáct statických tahů. Jejich délka je 9-10m. 

Tyto tahy b do  místěny nad pos vnými nosníky.

 Tahy m sí mět synchronní pohyb, tak aby se libovolné bodové tahy (kočky) dokázaly 

propojit tyčovým tahem (trassem) a stejno  rychlostí (volitelno ) možňovaly pohyb 

nahor  či dolů.

 Důraz zadavatel klade na maximální bezhl čnost řešení.

Osvětlení

 tmívací komplety pro 48 stmívaných okruhů s možností přepnutí každého okruhu 

na spínaný.

Stmívací komplet 4 x 12 okr hů 

Vst p AC 3x230V/400V, 50-60HZ, CEE 

Výst py Wieland 16 - či srovnatelné řešení 
Integrovaný GFI nebo hlavní vypínač
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Jištění okr hů: Fáze nebo 1P+N

Rychlé nastavení pomocí enkodér  a dvo  tlačítek

16 ložených scén s přehráváním v různém pořadí

- DMX on/off, silový okr h

-Vyvolání scény přes analogový vst p

- Vyvolání scény přes 13 kontrolních kanálů

Ovládání spínačů - DMX/Analog/Man al/ nebo Scene

Výběr f nkce při výpadk  DMX signál

Software patch

Elektronický zámek

Teplotní management

Větrák řízený teploto

A tomatické vypn tí při kritické teplotě

 Kabelové rozvody

 Kabelové rozvody b do  prováděny m ltikabely od stmívacích kompletů.

 Do Stage Box  a odt d k jednotlivým svítidlům kabely TITANEX 3Gxl,5mm2 

- či srovnatelné řešení.

 DMX rozvody b do  prováděny kabely AES/EBU 1100 - či srovnatelné řešení.

 Datové rozvody b do  prováděny kabely CAT 6 - či srovnatelné řešení.

 Přípojná místa

 V počt  2 ks pro jednotlivé Stage Boxy b do  místěny na každé lávce provaziště, 

lávkách pro osvětlovače a po 2 k sech po stranách prostor  jeviště s koncovko  

Wieland - či srovnatelné řešení.

 Dále na všech lákách provaziště a po stranách jeviště b do  místěny samostatně 

jištěné a samostatně spínané zás vky 230V. Spínané zás vky b do  spínané pomocí 

signál  DMX 512 z Digitálního světelného p lt .

 Všechna přípojná místa pro datové rozvody b do  místěny v místě přípojných míst 

pro připojení Stage Boxů.

 Rovněž do každého přípojného místa Stage Boxů b de přiveden signál DMX 512 

zakončen konektorem XLR 5 PIN - či srovnatelné řešení.

 Všechny rozvody pro scénické osvětlení b do  vedeny z rozvodny scénické 

technologie, dále b do  propojeny se světelno  režií.

 Pracovní osvětlení jeviště

Pracovní osvětlení jeviště řešit jako spínané i stmívané pomocí signál  DMX 512.

 Osvětlení hlediště

Osvětlení hlediště řešit jako stmívané plyn le 0 -100 % pomocí signál  DMX 512.

Požadavky elektroakustickě jsou rozděleny do následujících bodů:

1. Stavebně-ak stické řešení prostor

2. Ozv čení prostor

3. 380V / 230V rozvody pro AV technologie

4. Analogové zv kové rozvody

5. Digitální zv kové / datové rozvody

6. Video rozvody

7. Konektorová pole
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8. Interkom

9. Systém jednotného čas

10. Mobilní inspicientské pracoviště

11. Nást pní signalizace

12. Ind kční smyčka

1. TAVEBNĚ-AKU TICKÉ ŘEŠENÍ PRO TOR

Ak stik  prostor je třeba řešit primárně s ohledem na ml vené slovo či ak sticko  h dební 

prod kci.

Základním kritériem v části místnosti 1.01 rčené pro veřejno  prod kci 

(část s propadlištěm) je dobrá slyšitelnost v primárně k kátkovém spořádání sál . 

Je stěžejní vybrat vhodno  kombinaci ak stických prvků tak, aby nebyla místnost příliš 

odrazivá nebo naopak přetl mená.

V části místnosti 1.01 zamýšlené jako zk šební část (část s točno ) je též n tné nenechat 

celý prostor zcela holý, je potřeba předpokládat, že se v prostor  pohyb je více herců 

či tanečníků, kterým dává povely režisér či choreograf. Pohybem herců tedy nesmí vznikat 

přílišný hl k, ale zároveň nelze místnost zcela zatl mit, aby bylo možné 

se doroz mívat po ze ml veným slovem bez amplifikace.

Zadavatel očekává kreativní příst p a úzko  spol práci při řešení prostorové ak stiky, 

aby v disk zi mezi zadavatelem, architektem interiér  a projektantem ak stiky vznikl 

nejlepší so lad f nkce s výsledným přirozeným zv kem, tvar  s celkovým vzhledem 

a trvanlivostí.

2. OZVUČENÍ PRO TOR

Ozv čení prostor je rozděleno na tyto podčásti:

a. Hlavní ozv čovací systém hlediště

Prostor pro základní k kátkové spořádání je n tné pokrýt hlavním ozv čovacím 

systémem o adekvátním výkon  v systém  L-R včetně basových reproboxů, 

tyto mají být místěné na přední hraně propadla / jeviště.

b. Zadní ozv čovací systém hlediště

V rozích za diváky (na zdi s okny do osvětlovačské a zv kařské režie) 

vždy po jednom reproboxů.

c. Zadní ozv čovací systém jeviště

V rozích za jevištěm (  přepážky mezi hrací a částí s točno ) vždy po jednom 

reproboxů.

d. Ozv čovací systém zk šební části

e. Ozv čení technických částí - odposlech pro šatny, chodby, WC pro zaměstnance, 

režie osvětlovače, režie zv kaře atp.

Toto je n tné navrhno t jako systém s možností přemostění v případě hlášení 

inspicienta nebo požár .

Běžně je realizováno pomocí pětižilého 100 V rozvod .

f. Ozv čení foyer.

3. 380V / 230V ROZVODY PRO AV TECHNOLOGIE

Stěžejní je dedikovaný zv kový rozvaděč, ze kterého jso  dále napájeny veškeré zv kové 

komponenty.

N tné je i oddělené spínání jednotlivých okr hů takto:
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a. Nespínané rozvody - pro technologie s nepřetržitým provozem

b. Okr h ELA-TECHNOLOGIE - v režii zv kaře, v technické místnosti pro zv k, 

např. pro mixážní p lt, nebo bezdrátové přijímače

c. Okr h ELA-REPRO - pro veškeré zesilovače či aktivní repro ve zk šební i hrací části

d. Okr h ELA-KP - pro veškerá konektorová pole

e. Okr h ELA-KAMERY-pro kamery

ELA-REPRO a ELA-KAMERY ještě moho  obsahovat podr žné spínání jednotlivých repro / 

zesilovačů / kamer dle zvolené technologie a řešení.

4. ANALOGOVÉ ZVUKOVÉ ROZVODY

Veškeré analogové rozvody m sí být svedeny do centrálních přepojovačů, které b do  

místěny v místnosti režie zv kaře, nebo v technologické místnosti pro zv k.

Je n tné se vyhno t so běh  analogových zv kových rozvodů a rozvodů 230 V / 380 V. 

Rozvody m sí být realizovány profesionálními kabely renomovaného výrobce 

(např. Sommercable, Klotz, Cordial, Tasker, atp.), rovněž konektorové zakončení 

(např. Signex, Ne trik, Syntax, Hrne, atp.) - či srovnatelné řešení.

Kabely je n tné ložit do instalačních tr bic nebo jiného obdobného systém  

o dostatečné kapacitní rezervě pro pozdější instalační zásahy.

Ozv čení technických místností je n tné napojit na systém interkom  a na požární hlášení 

(neřeší úsek elektroak stiky). Pro tyto účely se instalačně žívá 100V rozvod pětižilým 

kabelem, nástěnné či podhledové reprod ktory a šatnové reg látory hlasitosti dle návrh  

NDM.

5. DIGITÁLNÍ ZVUKOVÉ / DATOVÉ ROZVODY

Veškeré digitální zv kové / datové rozvody m sí být svedeny do centrálních přepojovačů, 

které b do  místěny v místnosti režie zv kaře, nebo v technologické místnosti pro zv k. 

Rozvody m sí být realizovány kabely, konektory i koncovými prvky minimálně CAT6a.

Je n tné se vyhno t so běh  digitálních zv kových / datových rozvodů a rozvodů 230 V / 

380 V.

V konektorových polích je n tné volit panelové konektory typ  EtherCON.

Kabely je n tné ložit do instalačních tr bic nebo jiného obdobného systém  

o dostatečné kapacitní rezervě pro pozdější instalační zásahy.

6. VIDEO ROZVODY

Veškeré video rozvody m sí být svedeny do centrálních přepojovačů, které b do  

místěny v místnosti režie zv kaře, nebo v technologické místnosti pro zv k.

Rozvody m sí být realizovány kabely, konektory i koncovými prvky minimálně 3G SDI.

Je n tné se vyhno t so běh  video rozvodů a rozvodů 230V / 380V.

V konektorových polích je n tné volit panelové konektory v panelové krytce typ  D 

(a dio standard).

Do prostor  s točno  je n tné místit jedn  celkovo  kamer  snímající celý prostor točny 

(například z levého předního roh , shora).

Do hracího prostor  je n tné místit na střed zadní zdi dvě čelní kamery, do úrovně 

přechod  mezi hledištěm a jevištěm (hrana propadla) jedn  kamer  a jedn  kamer  

do pravého zadního roh  jeviště.

Všechny kamery jso  svedeny do místnosti režie zv kaře. Zde se nachází videopřepojovač 

a rozmnožovače obraz .
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V technologické místnosti pro zv k b do  místěny mod látory SDI signál  na DVB-T 

signál, který b de slo čen do STA.

Do technického zázemí i foyer je n tné rozvést STA, která b de obsahovat namod lované 

kamery.

Kabely je n tné ložit do instalačních tr bic nebo jiného obdobného systém  

o dostatečné kapacitní rezervě pro pozdější instalační zásahy.

7. KONEKTOROVÁ POLE

Po celém prostor  místnosti 1.01 (v obo  částech), v zázemí i ve foyer je n tné 

naprojektovat adekvátní počet konektorových polí. Každé konektorové pole obsah je 

8 analogových vst pních linek (konektor XLR-F), 4 analogové výst pní linky (konektor XLR- 

M), 4 3G SDI konektory, 8 digitálních CAT6a konektorů a zás vk  230V okr h  ELA-KP.

V prostor  hrací části místnosti 1.01 je n tné místit minimálně 7 konektorových polí, 

v prostor  s točno  minimálně 5 konektorových polí, v prostor  foyer minimálně 

3 konektorová pole, v zázemí za technickými kapsami v chodbě  šaten minimálně 

2 konektorová pole a minimálně 2 konektorová pole na technických lávkách osvětlovače. 

Pok d je to stavebně možné, mají být konektorová pole zap štěná, v instalačním panel  

s lištami pro 19" komponenty, ve výšce cca lm od podlahy. V prostor  foyer je n tné 

opatřit konektorová pole ještě zamykatelnými dvířky s kabelovým prost pem.
8. INTERKOM

Pro kom nikaci mezi technickým personálem a pro svolávání herců je n tné v celém 

objekt  instalovat interkom, který má živatelské stanice na všech důležitých pracovištích 

(inspice, zv kař, osvětlovač, štychaři, vrátnice, atp.). Dle zvoleného systém  je n tné volit 
i instalační kabel, případně i rozvod napájení, ve většině případů však je propojení 

realizováno pomocí SYKFY 4x2x0,5 kabelů.

Kabely moho  být instalovány podél jiných zv kových kabelů. Nedopor č je se instalovat 

so běžně s rozvody 230 V / 380 V.

Na všech pracovištích, kde se važ je živatelská stanice, je n tné rozvod zakončit 

panelovým konektorem typ  EtherCON.

Systém je v technologické místnosti pro zv k napojen na jednotlivé okr hy z bod  2. 

OZVUČENÍ PROSTOR.

Systém navíc m sí mět spínat externí relé či vysílat a přijímat GPIO apod.

9. Y TÉM JEDNOTNÉHO ČA U

Pro správné povědomí všech technických i měleckých složek o akt álním čas  je n tné 

instalovat v prostorách systém jednotného čas . M sí být garantovaná synchronizovanost 

s odchylko  max. 10 vteřin.

Hodiny m sí být instalovány v režii osvětlovače, v režii zv kaře, v kanceláři jevištního 

mistra, ve společných místnostech a chodbách a i v prostor  obo  částí místnosti 1.01. 

Z pohled  diváka n tno instalovat skrytě na boky jeviště.

Kabelové rozvody nelze specifikovat, n tno zvolit dle vybraného řešení, běžně však bývá 

po žito kabel  SYKFY o různém počt  párů vodičů.

10. MOBILNÍ IN PICIENT KÉ PRACOVIŠTĚ

Protože je požadována variabilita hracího prostor , vyžad jeme mobilní pracoviště 

inspicienta.

Pracoviště inspicienta je vybaveno interkomem, nást pní signalizací a obrazovko  

s možností přepínání jednotlivých kamer. Kabelový přívod m sí být flexibilní a sdr žený 
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do jednoho celk  a je n tné zřídit přípojná místa tohoto pracoviště po levé a pravé straně 

hrací části, po levé a pravé straně části s točno  a na zadní zdi (za standardně postaveno  

divácko  elevací.

11. NÁ TUPNÍ IGNALIZACE

Do prostor  je n tné instalovat nást pní signalizaci. Tento systém je řízen z pracoviště 

inspicienta a f ng je na princip  dvo fázové signalizace v režim  „PŘIPRAVIT" -> „AKCE". 

Rozmístění minimálně takto: 2 k sy na levé straně vedle jeviště, 2 k sy na pravé straně 

vedle jeviště, 1 k s na levé straně prostor  s točno , 1 k s na pravé straně prostor  

s točno , 1 k s v propadlišti, 4 k sy na lávkách osvětlovače, 1 k s ve zv kové režii, 1 k s 

v osvětlovací režii.

Kabelové rozvody nelze specifikovat, n tno zvolit dle vybraného řešení.

12. INDUKČNÍ MYČKA

V prostor  požad jeme instalovat ind kční smyčk  pro nedoslýchavé.

Dále pak další činnosti, pokud přímo souvisí s projektováním divadelních technologií 

a akustiky.

Zadavatel pozorň je na sk tečnost, že v rámci kontrolních výborů proběhne post pné 

schvalování navrhovaného řešení a jeho případné korekce, včetně korekce před finálním 

odevzdáním projekt .

Řešení skladby jevištních podlah včetně man álních propadů (r čně skládané překlady 

a desky), elevace, sestav elevací a hledištních křesel (židlí) a ak stiky místností 

č. 1.30 až 1.34 a 2.22 až 2.25 není so částí projekčních prací.

B) Autorský dozor

Předmětem plnění této smlo vy je rovněž a torský dozor a zhotovitel se zavaz je jménem 

objednatel a na jeho účet odborně, podle pokynů objednatel a v rozsah  této části smlo vy 

v rámci dodávek (ale rovněž i stavby) vykonávat:

• sledování dodržení schválené projektové dok mentace z technického hlediska po celo  

dob  realizace dodávek, dále sledování držení so lad  mezi jednotlivými částmi 

dok mentace stavby, případně pozornění na potřeb  řešení koordinačních vazeb,

• pos zování návrhů dodavatele na změny a odchylky z pohled  dodržení 

technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt, případně dalších údajů a kazatelů, 

kontrola a písemné odso hlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových 

rozpočtů víceprací a nerealizovaných prací (méněprací),

• vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dok mentaci,

• poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dok mentace zhotovitele,

• sledování so lad  dok mentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 

dok mentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením 

zařízení staveniště podle projekt  organizace výstavby (POV),

• účast na vybraných kontrolních dnech a na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy 

objednatele,

• sledování post p  výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plán  výstavby,
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• spol práce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

• účast na předání a převzetí dodávek nebo jejích části včetně komplexního vyzko šení.

III. Termíny plnění

1) Zhotovitel se zavaz je vypracovat projektovo  dok mentaci do 31.12.2018.

2) A torský dozor b de vykonáván po dob  realizace dodávek a b de končen dnem předání 

a převzetí díla.

3) B de-li objednatelem dán příkaz k dočasném  zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvod , 

je zhotovitel povinen tento příkaz poslechno t, bez zbytečného odklad  zastavit práce 

a při provádění zabezpečovacích prací post povat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přer šení 

prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně n tno  dob  v kterékoliv fázi realizace díla. Výše 

vedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlo vy. O dob , o ktero  je třeba dílo přer šit, se prodl ž je lhůta dohodn tá 

pro jeho dokončení.

4) V případě, že zhotovitel přer ší práce na předmět  díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz 

objednatele, k jehož vydání b de objednatel vyzván přísl šnými orgány za mimořádné sit ace 

(např. požár, povodeň), projedná objednatel se zhotovitelem neprodleně důvod přer šení 

a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li 

zhotovitel dohodn tý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečno  

přiměřeno  lhůt  pro zahájení prací zhotovitelem. Tímto není dotčena povinnost objednatele 

platnění sml vní pok ty za prodlení s předáním díla objednateli.

IV. Cena díla

Cena díla za zpracování projektové dok mentace bez DPH činí: 1 950 000,-Kč

Cena za a torský dozor bez DPH činí: 300 000,-Kč

Celková cena bez DPH činí: 2 250 000,-Kč

Výše DPH 21 % činí: 472 500,-Kč

Celková cena včetně 21 % DPH činí: 2 722 500,-Kč

1) Sjednaná cena obsah je veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádném  a včasném  

provedení všech Smlo vo  sjednaných činností.

2) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlo vy o dílo seznámit se všemi okolnostmi 

a podmínkami svého plnění, které moho  mít jakýkoliv vliv na sjednano  cen . Veškeré náklady 

Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlo vy jso  zahrn ty ve sjednané ceně.

3) Sjednaná cena celkem může být změněna po ze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 

týkající se sazby DPH.

4) V případě, kdy v důsledk  objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli 

změny, doplňky nebo rozšíření předmět  díla, které jso  nezbytné kjeho provedení, b de 

post pováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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V. Platební podmínky

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli záloh . Objednatel se zavaz je zaplatit cen  díla na základě 
fakt ry vystavené zhotovitelem a dor čené objednateli po odevzdání díla na základě předávacího 
protokol , potvrzeného objednatelem. Po předání projektové dok mentace 
v požadovaném rozsah  vystaví zhotovitel fakt r  na částk  odpovídající tom to plnění. 
Za vykonaný a torský dozor vystaví po předání a převzetí díla zhotovitel fakt r  na částk  
odpovídající tom to plnění.

2) Fakt ra m sí splňovat náležitosti daňového doklad  podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

a dále b de obsahovat číslo této smlo vy a b de zaslána zhotovitelem na adres  objednatele. 

Splatnost fakt r činí 30 kalendářních dní.

3) Fakt ra se považ je za včas hrazeno , pok d je fakt rovaná částka odepsána z účt  objednatele 

nejpozději v den splatnosti fakt ry.

VI. Provádění díla

1) Pro účely kontroly průběh  zpracovávání projektové dok mentace je Zhotovitel povinen svolat 

Kontrolní den v termín  nezbytném pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit 

konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, 

pok d se na termín  Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

2) Vedením Kontrolního dne je pověřen Zhotovitel.

3) Zhotovitel pořiz je z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních 

dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

4) Kontrolní den se sk teční nejméně 2x v průběh  zpracování projektové dok mentace.

5) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pok d to vyžad jí okolnosti 

při zpracování projektové dok mentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 

nebo při n tnosti změny v navrženém řešení apod. Pok d Objednatel rozhodne o častějším 

konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na t to četnost přisto pit.

6) Na kontrolním dn  je povinen se zúčastnit vždy vedo cí projekčního tým  (hlavní inženýr 

projekt  - HIP) nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

7) Veškeré odborné práce m sí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

přísl šno  kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit.

8) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

9) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

které se týkají jeho činnosti. Pok d por šením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

10) Zhotovitel při projektování m sí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádo cím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dok mentaci zohlednit 

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematik  vliv  stavby na životní 

prostředí.

11) Věci, které jso  potřebné k vyhotovení projektové dok mentace je povinen opatřit Zhotovitel.

12) Zhotovitel se zavaz je a r čí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojekt je žádný 

materiál, o kterém je v době jeho žití známo, že je škodlivý. Pok d tak Zhotovitel činí 

je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě náprav  a veškeré náklady 
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s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavaz je, že do projektové dok mentace 

nezahrne materiály, které nemají požadovano  certifikaci, je-li pro jejich po žití nezbytná 

podle přísl šných předpisů.

13) Zhotovitel se zavaz je respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodn tí a stavebního povolení. Pok d nesplněním této povinnosti 

Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsah . T to povinnost 

nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, ktero  

na něm lze spravedlivě požadovat.

14) Projektová dok mentace b de předána objednateli v 8 vyhotoveních v tištěné podobě 

a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě.

15) Dok mentace v digitální podobě b de vyhotovena následovně:

 výkresová část ve formát  dwg a pdf

 textová část ve formát  doc a pdf

 tab lková část ve formát  xls a pdf

16) Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dok mentace slo ží so časně jako podklad 

pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejno  zakázk  podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a že je tedy povinen při jejím 

vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů a 

vyhlášek vztah jících se k projektové dok mentaci.

17) Zhotovitel byl výslovně seznámen se sk tečností, že v projektové dok mentaci nesmí být 

obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných 

pro rčitého dodavatele, pakliže se neb de jednat o výjimk  dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek.

18) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy b de projektové dok mentace 

připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termín  

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

19) Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

20) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí přísl šné části projektové dok mentace přizvat 

na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

21) O průběh  předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

22) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobo  odborně způsobilo  a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 

v projektové dok mentaci. Za tohoto stav  odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost 

projektové dok mentace a nemůže se v b do cn  dovolávat toho, že přísl šný st peň 

projektové dok mentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

23) Zhotovitel r čí za správnost a úplnost projektové dok mentace.

24) Pok d činností Zhotovitele nebo v důsledk  nesprávné či neúplné projektové dok mentace 

dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z tit l  opomen tí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících ze smlo vy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odklad  t to škod  odstranit 

a není-li to možné, tak finančně hradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

25) Zhotovitel odpovídá i za škod  způsobeno  činností těch, kteří pro něj části projektové 

dok mentace provádějí.

26) Za škod  se považ je i stav, kdy vino  Zhotovitele b de projektová dok mentace nesprávná nebo 

neúplná a po jejím předání Objednateli b do  zjištěny vady výkresové či textové části projektové 
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dok mentace nebo so pis  stavebních prací, dodávek a sl žeb, které b do  mít 

za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.

27) Objednatel děl je zhotoviteli k úkonům pro plnění předmět  smlo vy plno  moc, 

která je nedílno  so částí této smlo vy.

28) Povinnosti objednatele

• Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhod jícím jednáním, resp. předat 

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastní.

• Objednatel se zavaz je, v rozsah  nevyhn telně potřebném, poskytno t zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplň jících údajů, přesnění, vyjádření stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběh  plnění této smlo vy.

29) Povinnosti zhotovitele

• Při plnění předmět  této smlo vy se zhotovitel zavaz je dodržovat právní předpisy, 

technické normy, dohody vyplývající z této smlo vy, pokyny objednatel a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací.

• Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatel a jednat v jeho zájm .

• Účastnit se vybraných kontrolních dnů a dalších jednání týkajících se stavby dle požadavků 

objednatele.

• Zhotovitel je povinen při výkon  oprávnění pozornit objednatel na zřejmo  nesprávnost 

jeho pokynů, a to ihned, když se takovo  sk tečnost dozví. Zhotovitel splní takový pokyn 

jen tehdy, když na něm objednatel trvá. V případě, že objednatel i přes pozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škod  takto vzniklo .

• Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatel jen, je-li to nezbytné v zájm  objednatel, 

pok d nemůže včas obdržet jeho so hlas. Je však povinen bezodkladně 

o těchto sk tečnostech informovat objednatel.

• Zhotovitel je povinen post povat při zařizování záležitostí, plyno cích z této smlo vy, 

osobně a s odborno  péčí.

• Zhotovitel je povinen předkládat příkazci k odso hlasení rozhod jící písemnosti.

• Zhotovitel je povinen informovat objednatel o možnosti platňovat práva objednatel 

ze závazkových vztahů v rozsah  jím vykonávaných činností a taková práva platnit, 

pok d přísl šný orgán objednatel rozhodne o činění přísl šného právního úkon .

• Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré sk tečnosti, které by mohly vést 

ke změně pokynů objednatele.

• Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatel jakékoliv věci, je povinen m  je ihned 

vydat.

VII. Změny projektové dokumentace

1) Za změny v projektové dok mentaci se považ je stav, kdy dochází k novém  řešení 

nebo změně rozsah  projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dok mentů či výkresů v 

již zpracované projektové dok mentaci.

2) Za změny projektové dok mentace se považ jí zejména:

 případy, kdy Zhotovitel odstraň je prokazatelné vady projektové dok mentace, 

které byly zjištěny v průběh  zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběh  

provádění stavby;
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 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 

původním  a předaném  projektovém  řešení.

3) Za změny projektové dok mentace se nepovaž jí zásahy Objednatele do Zhotovitelem 

navrženého řešení v průběh  zpracovávání projektové dok mentace, kdy Objednatel požad je 

jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dok mentace.

4) Za změny projektové dok mentace se nepovaž jí zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 

v průběh  zpracovávání projektové dok mentace, pok d vyplyno  z rozhodn tí 

nebo podmínek přísl šných orgánů či organizací.

5) Pok d Zhotovitel odstraň je prokazatelné vady projektové dok mentace, které byly zjištěny 

v průběh  zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběh  provádění stavby, 

pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

6) Pok d Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 

původním  a předaném  projektovém  řešení, zprac je Zhotovitel dodatky projektové 

dok mentace na účet a náklady Objednatele.

Vlil. Užití projektové dokumentace

1) Předáním přísl šné části projektové dok mentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli 

so hlas s žitím a žíváním projektové dok mentace pro účely, ke kterým je projektová 

dok mentace rčena.

2) Objednatel má právo projektovo  dok mentaci neomezeně množit pro vlastní potřeb  
a předávat kopie projektové dok mentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. Dále viz příloha 
č. 2 smlo vy. Předáním projektové dok mentace dojde k přechod  vlastnického práva 
k předmět  plnění ze zhotovitele na objednatele. So časně objednatel nab de právo dílo žít ve 
smysl  § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o práv  a torském a právech so visejících s právem 
a torským, ve znění pozdějších předpisů; za tím účelem v so lad  s § 61 cit. zákona poskyt je 
zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn projektovo  dok mentaci žít zejména pro účely vyplývající z této 
smlo vy, nebo které s těmito účely so visí, zejména je oprávněn projektovo  
dok mentaci žít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a žívání stavby.

b) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva projektovo  
dok mentaci žít podle § 12 odst. 4, 5 citovaného zákona. Objednatel však není povinen 
licenci vy žít.

c) Tato licence je poskytována jako výhradní licence, zhotovitel není oprávněn bez so hlas  
objednatele poskytno t licenci třetí osobě a je povinen, pok d se s objednatelem 
nedohodne jinak, sám se zdržet výkon  práva st dii žít.

d) Objednatel je oprávněn projektovo  dok mentaci pravit či jinak měnit, v takovém 
případě je objednatel povinen před úpravo  (změno ) poskytno t zhotoviteli možnost 
vyjádřit se k záměr  úpravy (změny).

e) Objednatel je oprávněn poskytno t oprávnění tvořící so část licence zcela nebo zčásti 
třetí osobě. Kromě toho informace o projektové dok mentaci poskyt je objednatel třetím 
osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příst p  k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsah  této licence.

f) Licence je poskytována na dob  ne rčito  a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění 
vyplývající z licence nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
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IX. Oprávněné osoby

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

b) ve věcech ekonomických:

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur,
a odsouhlasení provedených prací:

2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

tel.:

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků
a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:

tel.:

3) Případná změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem,

kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději

do 2 pracovních dnů tuto změnu oznámit druhé straně písemně.

X. Záruka

1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (záruční doba)

a to ode dne předání a převzetí díla bez vad. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba

na dílo (stavbu), které bude podle zhotovené dokumentace zhotoveno.

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu

těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

3) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese

uvedené v čl. I. této smlouvy, případně elektronicky na adrese

4) Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna

a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

5) Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí stím, že tímto smluveným postupem

Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6) O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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XI. mluvní pokuty

1) Pok d b de Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání projektové 

dok mentace je povinen zaplatit Objednateli sml vní pok t  ve výši 0,2% ze sjednané ceny, 

a to za každý i započatý den prodlení.

2) Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání projektové dok mentace delší 

jak 30 dnů se považ je za podstatné por šení smlo vy a Objednatel je v takovém případě 

oprávněn od smlo vy odsto pit.

3) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě fakt ry, má zhotovitel právo na zaplacení 

sml vní pok ty ve výši 0,05 % z dl žné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě 

sjednané pro placení fakt r.

4) Pok d Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dok mentaci zjištěné po jejím 

předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli sml vní pok t  5.000,- Kč 

za každý nedodělek či vad , ktero  neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

5) Sml vní pok t  nebo úrok z prodlení vyúčt je oprávněná strana straně povinné písemno  

formo . Ve vyúčtování m sí být vedeno to stanovení smlo vy, které k vyúčtování sml vní 

pok ty opravň je a způsob výpočt  celkové výše sml vní pok ty.

6) Strana povinná se m sí k vyúčtování sml vní pok ty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním so hlasí. Vyjádřením se v tomto případě roz mí 

písemné stanovisko strany povinné.

7) Neso hlasí-li strana povinná s vyúčtováním sml vní pok ty je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sml vní pok ty ne znává.

8) Strana povinná je povinna hradit vyúčtované sml vní pok ty nejpozději do 14 dnů ode dne 

obdržení přísl šného vyúčtování. Stejná lhůta se vztah je i na úhrad  úrok  z prodlení.

9) Zaplacením sml vní pok ty není dotčen nárok Objednatele na náhrad  škody způsobené 

m  por šením povinnosti Zhotovitele, na niž se sml vní pok ta vztah je.

XII. Změna smlouvy

1) T to smlo v  lze měnit po ze písemným obo stranně potvrzeným jednáním výslovně 

nazvaným dodatek ke smlo vě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změn  nepovaž jí.

2) Nastano -li  některé ze stran sk tečnosti bránící řádném  plnění této smlo vy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odklad  oznámit dr hé straně a vyvolat jednání zást pců oprávněných 

k podpis  smlo vy.

3) Předloží-li některá ze sml vních stran návrh na změn  Smlo vy formo  písemného Dodatk  

ke smlo vě, je dr há sml vní strana povinna se k návrh  vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode 

dne násled jícího po dor čení návrh  Dodatk  ke smlo vě.

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlo vy vyplývající na jino  stran  

po ze s písemným so hlasem objednatele.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se projektová dok mentace zpracovává, 

má být hrazena z veřejných prostředků. Vzhledem k této sk tečnosti je post p při zpracování 

projektové dok mentace ovlivněn i n tností so hlas  přísl šných orgánů či organizací k volnění 

finančních prostředků pro úhrad  projekčních prací.
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6) Pok d Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběh  zpracování projektové 

dok mentace zjistí, že stavba, které se projektová dok mentace týká, realizována neb de 

nebo b de realizována v jiném, než původně sjednaném rozsah , popřípadě pok d Objednatel 

zjistí, že na úhrad  projekčních prací m  neb do  poskytn ty finanční prostředky, 

jejichž poskytn tí předpokládal, má Objednatel právo od Smlo vy odsto pit.

7) Chce-li některá ze stran od Smlo vy odsto pit na základě jednání ze Smlo vy vyplývajících 

je povinna svoje odsto pení písemně oznámit dr hé sml vní straně s vedením termín , 

ke kterém  od smlo vy odst p je. V odsto pení m sí být dále veden důvod, pro který strana 

od smlo vy odst p je a přesná citace toho bod  smlo vy, který ji k takovém  krok  opravň je. 

Bez těchto náležitostí je odsto pení neplatné.

8) Neso hlasí-li jedna ze sml vních stran s důvodem odsto pení dr hé sml vní strany 

nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů 

po obdržení oznámení o odsto pení. Pok d tak ne činí, má se za to, že s důvodem odsto pení 

so hlasí.

9) Odsto pení od smlo vy nastává dnem násled jícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odsto pení od smlo vy dor čeno dr hé straně, pok d dr há strana nepopře ve stanovené 

lhůtě důvod odsto pení. V opačném případě je dnem účinnosti odsto pení od smlo vy den, 

na kterém se strany dohodno  nebo den který vyplyne z rozhodn tí přísl šného orgán .

10) Odsto pí-li některá ze stran od Smlo vy na základě jednání z této smlo vy vyplývajících, 

pak povinnosti obo  stran jso  násled jící:

a) zhotovitel provede so pis všech provedených projekčních prací oceněný shodným 

způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zprac je fakt r ,

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčím  předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zr šení Smlo vy,

e) strana, která důvodné odsto pení od Smlo vy zapříčinila je povinna hradit dr hé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odsto pení od Smlo vy.

XIII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

1) Veškeré informace a dok menty týkající se plnění předmět  Smlo vy, s nimiž b de Zhotovitel

přicházet v průběh  projektování do styk , jso  považovány za důvěrné

a nesmějí být sdělovány nikom  kromě Objednatele a podle dohody s ním, dalším povolaným 

osobám, např. Poddodavatelům. Tyto informace neb do  po žity k jiným účelům 

než k vyhotovení projektové dok mentace podle Smlo vy.

2) Za důvěrné informace se nepovaž jí informace, které:

 jso  veřejně příst pné nebo známé v době jejich žití nebo zpříst pnění, 

pok d jejich veřejná příst pnost či známost nenastala v důsledk  por šení zákonné 

(tj. ložené právními předpisy) či sml vní povinnosti, nebo

 jso  poskytn ty sml vní straně třetí osobo  nijak nezúčastněno  na vypracování projektové 

dok mentace, která má právo s takovo  informací volně nakládat a poskytno t ji třetím 

osobám.
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3) V so vislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonno  povinností 

Objednatele veřejnit na Profil  zadavatele a Registr  sml v celé znění Smlo vy 

včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlo vy je Objednatel povinen na Profil  

zadavatele veřejnit sk tečně hrazeno  cen  a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné 

povinnosti není por šením důvěrnosti informací.

4) Zhotovitel se zavaz je, že v průběh  zpracovávání projektové dok mentace neposkytne 

informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím 

osobám, zejména stavebním dodavatelům.

5) Pok d Zhotovitel při projekčních pracích po žije bez projednání s Objednatelem výsledek 

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného d ševního vlastnictví a platní-li oprávněná 

osoba z tohoto tit l  své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady 

vypořádání majetkových či finančních důsledků.

XIV. Odpovědnost za škodu

1) Zhotovitel odpovídá v plném rozsah  za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla 

vznikno , a to i třetím osobám a zavaz je se nahradit je především vedením v předešlý stav 

a není-li to možné, v penězích.

2) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pok d jednoznačně prokáže, že škod  způsobil objednatel 
výl čně svým jednáním.

XV. Závěrečná ustanovení

1) Pok d není v předchozích stanoveních vedeno jinak, platí stanovení občanského zákoník .

2) Zhotovitel so hlasí se zveřejněním všech náležitostí sml vního vztah .

3) Zhotovitel je podle stanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobo  povino  

spol působit při výkon  finanční kontroly.

4) Zhotovitel je povinen možnit všem s bjektům oprávněným k výkon  kontroly projekt , 

z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrol  dokladů so visejících s plněním zakázky, 

a to po dob  dano  právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů).

5) Zhotovitel se zavaz je možnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů vst p do 

objekt  a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrol  dokladů so visejících 

s projektem. Zhotovitel má povinnost vytvořit podmínky ke kontrole a poskytno t so činnost, 

možnit příst p k originálům účetních dokladů, záznamům a informacím na nosičích dat.

6) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škod  způsobeno  dodavatelem třetí osobě). 

Pojistno  smlo v  a další doklady o pojištění je zhotovitel povinen držovat v platnosti po celo  

dob  plnění smlo vy a na požádání objednateli předložit.
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7) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu

jejich poddodávky.

8) Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále zákon o registru smluv"), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

této smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel bez zbytečného odkladu ode dne uzavření této

smlouvy.

9) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, to neplatí, pokud

kterákoliv ze smluvních stran má povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv

dle Zákona č. 340/2015 Sb. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění

v Registru smluv.

10) Smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží

Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

11) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve všech

částech této smlouvy a na důkaz zvýše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých

statutárních zástupců.

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 - Prohlášení

Za zhotovitele

V Praze dne

Za objednatele

V Ostravě dne

Ing. Petr Vlček

jednatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě

PLNÁ MOC ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace s propracováním do úrovně
dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
„Divadelní technika a akustika - pavilon G".

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
IČO: 00100528
zastoupen: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace

Zhotovitel: AVT Group a.s.
se sídlem: V Lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 01691988
zastoupena: Ing. Petrem Vlčkem

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:
a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za objednatele písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků,
vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Divadelní technika a akustika - pavilon G".

V Ostravě dne:

za objednatele: Jiří Nekvasil
ředitel

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Praze dne: ^3, 'ty.

Za zhotovitele: Ing. Petr Vlček





Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo k akci „Divadelní technika a akustika - pavilon G"

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně,
nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně - právních povinností a ve smyslu
§ 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon)
je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením
§ 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli souhlas s odchýlením
od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných,
či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních
povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění
povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné
ruce).

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně - právních povinností, nýbrž třetí osobou, je
zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv)
pro užití díla objednatelem, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn
již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty
stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,
či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními
rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží
v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškerou vzniklou škodu.

V Praze dne: 3, '?'?■

Za zhotovitele: Ing. Petr Vlček




