

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **19.12.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.9.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **902.761,47** Kč bez DPH, slovy devětsetdvatisícšedemsetšedesátjedna korun českých a čtyřicetšedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	758.749,08 Kč
Méněpráce	-10.786,50 Kč
Vícepráce	154.798,89 Kč
Konečná cena	902.761,47 Kč

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Zdeňka Zvěřinu ČKAIT č. [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

- 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
- 4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- 5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, změnový list stavby, zápis z KD , fotodokumentace změn

V Hlincové Hoře , dne: 22-11-2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 23-11-2018



.....
Za zhotovitele
Michal Bumba
vlastník



.....
Za objednatele
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [13]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
590 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sedlová 2336/15, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 07.11.2018

Název veř. zakázky: „Oprava lesní cesty Kostelní alej“

Zhotovitel: Michal Bumba , zemní práce
IČO:73512460,DIČ:CZ7403161216
Hlincova Hora 24 , 373 71 Rudolfov

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

Název akce (majetku): Oprava lc Kostelní alej	Charakter akce: -I N IP NP	Číslo objektů: 01 , 03	Stavební díly: 1,4,5,8,9,997
---	--------------------------------------	----------------------------------	---

Popis změny:

BUDE PROVEDENO ODKÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ, DÁLE BUDE ZPEVNĚNO PODLOŽÍ-ROZŠÍŘENÍ LC PRAVÁ STRANA V ÚSEKU KM 0,830-0,940(90BM) A V ÚSEKU KM 1,020-1,280 (260BM) . U PROPUSTKU ČÍSLO 5 BUDE PROVEDENA NOVÁ PLASTOVÁ ROURA DN 400 DÉLKY 5,6M. ZMĚNA AUTORIZOVANÉHO STAVBYVEDOUČÍHO . UPRAVENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY.

Zdůvodnění změny:

VZHLEDEM K NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE POVRCHU LC , KTERÉ BYLO ZJIŠTĚNO PO ODKOPÁVCE A ÚPRAVĚ STOKY BUDE V INKRIMINOVANÝCH MÍSTECH (PRAVÁ STRANA LC VE SMĚRU STANIČENÍ) PROVEDENO ODKÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ- NOVÉ POLOŽKY , DÁLE BUDE ZPEVNĚNO PODLOŽÍ-ROZŠÍŘENÍ LC PRAVÁ STRANA V ÚSEKU KM 0,830-0,940(90BM) A V ÚSEKU KM 1,020-1,280 (260BM) – BUDOU POUŽITY POLOŽKY Z SO 01 - POL. 2,3,4,9,10,15 . U PROPUSTKU ČÍSLO 5 BUDE Z DŮVODŮ ZBORCENÝCH STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH ROUR (PO ODKRYTÍ) PROVEDENA NOVÁ PLASTOVÁ ROURA DN 400 DÉLKY 5,6M-BUDE JAKO NOVÁ POLOŽKA . DÁLE POŽÁDAL ZHOTOVITEL O ZMĚNU AUTORIZOVANÉHO STAVBYVEDOUČÍHO – NOVĚ PAN INŽENÝR ZDENĚK ZVĚŘINA ČKAIT Č.0101939 . Z DŮVODU VÍCEPRACÍ BUDE TĚŽ UPRAVEN TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY – DO 19.12.2018 .

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

František Stejskal , autorský dozor projektanta Jiří Houdek

Datum:
07.11.2018

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 10.786,50 Kč	Bilance: 144.012,39 Kč bez DPH = 18,9%
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 154.798,89 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			902.761,47 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			902.761,47 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: Michal Bumba Datum:07.11.2018

Zástupce objednatele - jméno: David Hejl Datum:07.11.2018

Přílohy: položkový výkaz výměr, zápis z kontrolního dne stavby , fotodokumentace

Poznámka:

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

DATUM: 07.LISTOPAD 2018

STAVBA: OPRAVA LESNÍ CESTY KOSTELNÍ ALEJ

KONTROLNÍ DEN: ČÍSLO II.

ÚČASTNÍCI: DAVID HEJL – TDI, JAN JEŽEK – TECHNIK LS JH, VLASTIMIL VÁCHA TDI,
MICHAL BUMBA – ZHOTOVITEL, ING. ZDENĚK ZVĚŘINA – AUTORIZOVANÝ STAVBYVEDOUČÍ

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE KONTROLNÍ DEN STAVBY – OPRAVA LESNÍ CESTY KOSTELNÍ ALEJ. BĚHEM POCHŮZKY BYL ZHODNOCEN STAV OPRAVY A BYLY DOMLUVENY NÍŽE ÚVEDENÉ ZMĚNY. NA STAVBĚ JSOU DOKONČENY PROPUSTKY ČÍSLO 2,3,4,5. DÁLE JE PROVEDEN ODKOP PLÁNĚ, VYČIŠTĚNÍ STOKY.

ZMĚNY STAVBY DOMLUVENÉ NA KONTROLNÍM DNU

VZHLEDEM K NEDOSTATEČNÉ ŠÍŘCE POVRCHU LC, KTERÉ BYLO ZJIŠTĚNO PO ODKOPÁVCE A ÚPRAVĚ STOKY BUDE V INKRIMINOVANÝCH MÍSTECH (PRAVÁ STRANA LC VE SMĚRU STANIČENÍ) PROVEDENO ODKÁCENÍ STROMŮ A ODSTRANĚNÍ PAŘEŽŮ- NOVÉ POLOŽKY, DÁLE BUDE ZPEVNĚNO PODLOŽÍ-ROZŠÍŘENÍ LC PRAVÁ STRANA V ÚSEKU KM 0,830-0,940(90BM) A V ÚSEKU KM 1,020-1,280 (260BM) – BUDOU POUŽITY POLOŽKY Z SO 01 -POL. 2,3,4,9,10,15 . U PROPUSTKU ČÍSLO 5 BUDE Z DŮVODŮ ZBORCENÝCH STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH ROUR (PO ODKRYTÍ) PROVEDENA NOVÁ PLASTOVÁ ROURA DN 400 DÉLKY 5,6M-BUDE JAKO NOVÁ POLOŽKA. DÁLE POŽÁDAL ZHOTOVITEL O ZMĚNU AUTORIZOVANÉHO STAVBYVEDOUČÍHO – NOVĚ PAN INŽENÝR ZDENĚK ZVĚŘINA ČKAIT Č.0101939 . Z DŮVODU VÍCEPRACÍ BUDE TĚŽ UPRAVEN TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY – DO 19.12.2018 . NA TYTO ZMĚNY TDI VYPRACUJE ZMĚNOVÝ LIST STAVBY A DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO .

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba: Oprava lesní cesty Kostelní Alej
Místo: k.ú. Drahov
Investor: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008

Zhotovitel: Michal Bumba ,zemní práce , Hlincova Hora 24 , 373 71
Rudolfov

STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY

Staveniště je situováno do lesního komplexu v k.ú. Drahov na revíru Vřesová. Trasa cesty je původní, komunikace obsluhuje lesní porosty v jejich bezprostředním okolí a má návaznost na místní komunikační systém v lokalitě.

Lesní cesta je zařazena do kategorií 2L 3,5/20. Šířka jízdního pruhu 3,0 m + 2x0,25m krajnice. Stávající provozní zpevnění povrchu bude celoplošně opraveno v tl.90 mm.

Začátek opravy lesní cesty je na rozhraní pozemku ve vlastnictví investora a pozemku ve správě SÚS u stávajícího propustku pod komunikací. Oprava bude provedena tak, aby nezasahovala na pozemek ve správě SÚS.

Lesní cesta navazuje na stávající lesní komunikace.

Celková délka cesty je 1354,20 m. Povrch komunikace štěrkokodř.

S pozdravem




.....
ní činnost

.....
ské republiky, s.p. [1.3]
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic



MICHAL BUMBA



JAN JEZEK

.....



ING. ZDENĚK ZVĚŘINA



Ing. Zdeněk Zvěřina
Václavské náměstí 41
397 01 Písek
DIČ: CZ530613043

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-0611

Stavba: Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č.1

KSO: 822 29 26

Místo: k.ú.Drahov

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 7.11.2018

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Michal Bumba zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudolfov

IČ: 73512460
DIČ: CZ7403161216

Projektant:
FAST František Stejskal, Deštná

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

144 012,39

DPH základní 21,00%
Sazba daně

Základ daně 144 012,39

Výše daně 30 242,60

DPH snížená 15,00%

v CZK

174 254,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-0611

Stavba: Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č.1

Místo: k.ú. Drahov

Datum:

07.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

FAST František Stejskal, Dešt

Uchazeč: Michal Bumba zemní práce , Hlincova Hora 24 , 373 71 Rudolfov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	oprava lesní cesty	95 968,25	116 121,58	ING
02	oprava hospodářských sjezdů	0,00	0,00	ING
03	oprava propustků	48 044,14	58 133,41	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	oprava lesní cesty- vícepráce	95 968,25	95 968,25	ING
03	oprava propustků-vícepráce	58 830,64	58 830,64	STA
03	oprava propustků-méněpráce	-10 786,50	-10 786,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č.1
Objekt:

01 - oprava lesní cesty-změna dodatek

KSO: 822 29 26
Místo: k.ú.Drahov

CC-CZ:
Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudolfov

IČ: 73512460
DIČ: CZ7403161216

Projektant:

FAST František Stejskal, Deštná

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

95 968,25

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 968,25	21,00%	20 153,33
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

116 121,58 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č.1

Objekt:

01 - oprava lesní cesty-změna dodatek

Místo:

K.ú. Drahov

Datum:

07.11.2018

Zadavatel:

Projektant: FAST František

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudolfov

Stejskal, Deštná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

95 968,25

HSV - Práce a dodávky HSV

95 968,25

1 - Zemní práce	27 018,25
5 - Komunikace pozemní	68 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Kostelní Alejí-změna-dodatek č. 1

Objekt:

01 - oprava lesní cesty-změna dodatek

Místo:

K.ú. Drahov

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Projektant: FAST František Stejskal, Deštná

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudolfov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 968,25

D HSV Práce a dodávky HSV

95 968,25

D 1 Zemní práce

27 018,25

N1	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene průměr přes 300 do 500mm	ks	6,000	161,70	970,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/231Kč*koef.0,7		6,000			
N2	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene průměr přes 500 do 700mm	ks	1,000	261,10	261,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/477Kč*koef.0,7		1,000			
N3	K	112201102	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, přesekáním kořenů v průměru přes 300 do 500mm	ks	12,000	333,90	4 006,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/290Kč*koef.0,7		12,000			
N4	K	112201103	Odstřanění pařezů s jejich vykopáním, přesekáním kořenů v průměru přes 500 do 700mm	ks	5,000	525,70	2 628,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/751Kč*koef.0,7		5,000			
N5	K	174201202	Zásyp jam po pařezech s hrubým urovnáním povrchu přes 300 do 500mm	ks	12,000	105,70	1 268,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/151Kč*koef.0,7		12,000			
N6	K	174201203	Zásyp jam po pařezech s hrubým urovnáním povrchu přes 500 do 700mm	ks	5,000	203,00	1 015,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		stromy v úseku rozšíření pravé strany LC km 1,02-1,280/290Kč*koef.0,7		5,000			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkoppku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	122,500	64,60	7 913,50	CS ÚRS 2018 01
	N		350*1*0,35*změna/km 0,830-0,94+1,02-1,280/		122,500			
	VV		Součet		122,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	122,500	21,50	2 633,75	CS ÚRS 2017 01
	N		350*1*0,35*změna/km 0,830-0,94+1,02-1,280/ Součet		122,500			
	VV				122,500			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	122,500	51,60	6 321,00	CS ÚRS 2018 01
	N		350*1*0,35*změna/km 0,830-0,94+1,02-1,280/		122,500			
					122,500			
	D	5	Komunikace pozemní				68 950,00	
9	K	564671111	Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm	m2	350,000	197,00	68 950,00	CS ÚRS 2017 01
	N		350*1,00/km 0,830-0,940+1,02-1,280/		350,000			
	VV		Součet		350,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č.1

Objekt:

03 - oprava propustků-změna-dodatek č. 1

KSO: 822 29 26

Místo: k.ú.Drahov

Zadavatel:

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce , Hlincova Hora 24 , 373 71 Rudolfov

Projektant:

FAST František Stejskal, Deštná

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

48 044,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 044,14	21,00%	10 089,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

58 133,41 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Kostelní Alej-změna-dodatek č. 1

Objekt:

03 - oprava propustků-změna-dodatek č. 1

Místo:

K.ú. Drahov

Datum:

07.11.2018

Zadavatel:

Projektant: FAST František

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce, Hlincova Hora 24, 373 71 Rudoltov

Stejskal, Deštná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 044,14

HSV - Práce a dodávky HSV

48 044,14

1 - Zemní práce	265,80
4 - Vodovodné konstrukce	3 900,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	5 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 464,18
997 - Přesun sutě	9 434,16
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Kostelní Alejí-změna-dodatek č.1

Objekt:

03 - oprava propustků-změna-dodatek č.1

Místo:

k.ú.Drahov

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Projektant: FAST František Stejskal, Deštná

Uchazeč:

Michal Bumba zemní práce , Hlincova Hora 24 , 373 71 Rudolfov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 044,14

D HSV Práce a dodávky HSV

48 044,14

D 1 Zemní práce

265,80

4	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3	m3	2,950	19,80	58,41	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

N (5)*(1*0,9+1*0,8-pi*0,35*0,35)propust č.5

2,950

7	K	174101101	Zásyp sypalinou z jákékoliiv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,950	70,30	207,39	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

N (5)*(1*0,9+1*0,8-pi*0,35*0,35)propust č.5

2,950

D 4 Vodorovné konstrukce

3 900,00

10	K	452312151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	1,500	2 600,00	3 900,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

N (5)*1*0,3-propust č.5

1,500

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 8 Trubní vedení

5 980,00

14	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	2,300	2 600,00	5 980,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

N (5)*(1*0,75-pi*0,35*0,35)propust č.5

2,300

2,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
N1	K	919441212	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	10 212,00	20 424,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2-propust č.5/110Kč*koef.0,92		2,000			
			Součet		2,000			
N2	K	91955112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	5,600	121,44	680,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,6m/propust č.5/132Kč*koef.0,92		5,600			
N3	M	56241110	trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 400 mm	m	5,684	622,84	3 540,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,6*1,015 Přepočtené koeficientem množství/67Kč*koef.0,92		5,684			
19	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	-5,000	38,50	-192,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5"výkres číslo C.9 - odpočet propustku P5		-5,000			
			Součet		-5,000			
21	K	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	1,760	2 400,00	4 224,00	CS ÚRS 2018 01
	N		2,2*0,8*0,5*2/P5/		1,760			
	VV				1,760			
22	K	96202112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	3,300	1 348,00	4 448,40	CS ÚRS 2018 01
	N		2,2*1,5*0,5*2/P5/		3,300			
	VV		Součet		3,300			
N4	K	96600812	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	1 186,80	5 934,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5/Propustek 5 / 1290Kč*koef.0,92		5,000			
			Součet		5,000			
24	K	98514212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	-6,800	486,00	-3 304,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2+0,5*2)*0,8+2*0,5)*2"výkres číslo C.9 /P5/-odpočet		-6,800			
	VV		Součet		-6,800			
25	K	985142912	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-6,800	71,60	-486,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		((2+0,5*2)*0,8+2*0,5)*2"výkres číslo C.9 /P5/-odpočet		-6,800			
	VV		Součet		-6,800			
26	K	985223210	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	-0,400	11 800,00	-4 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4"výkres číslo C.9 /P5/-odpočet		-0,400			
	VV		Součet		-0,400			
27	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene	m3	-0,400	1 850,00	-740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,4"výkres číslo C.9 /P5/-odpočet		-0,400			
	VV		Součet		-0,400			

28 464, 18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m ² upravené plochy přes 6 do 12 m	m ²	-6,800	167,50	-1 139,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		((2±0,5*2)*0,8+2*0,5)*2 výkres číslo C.9 /P5/-odpočet součet		-6,800			
	WV				-6,800			
29	K	985231192	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	-6,800	29,90	-203,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		((2±0,5*2)*0,8+2*0,5)*2 výkres číslo C.9 /P5/-odpočet součet		-6,800			
	WV				-6,800			
	D	997	Přesun sutě				9 434,16	
30	K	997211511	Vodotorná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km	t	33,502	187,00	6 264,87	CS ÚRS 2018 01
	N		P5		33,502			
31	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodotornou dopravu sutí	t	33,502	94,60	3 169,29	CS ÚRS 2018 01

D 998

Přesun hmot

0,00

