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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníky
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1381/2018
č. smlouvy zhotovitele: 2018_1071

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupeně
Za objednatele je oprá
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440IČ
DIČ CZ00235440

321 748 111

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP00256PY

a

M Projekt CZ s.r.o.
C 34200 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opr
ve věcech smluvních
ve věcech technickýc

035 08 544IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění na služby s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky Jlll-ch v ul. Žižkova,
Koiín III - zpracování projektové dokumentace" v souladu se zadávací dokumentací a
nabídkou zhotovitele.

1.

2.

3.
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III. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti na rekonstrukci kanalizační stoky Jlll-ch včetně přepojení na stávající 
přípojky, umístění vhodných chrániček SEK a rekonstrukci povrchu místní komunikace v ul, 
Žižkova - vnitroblok v Kolíně III. Jedná se o výměnu stávající kamenné stoky DN 300. 
Předpokládaná délka kanalizačního potrubí je cca 120 m v ulici Žižkova - vnitroblok s napojením 
do ul. Jaselská. Nové potrubí požadujeme z plastu, plné žebro. Součástí dokumentace bude 
zajištění patřičných povolení k realizaci díla.

2. Záměrem objednatele je provést rekonstrukci kanalizační stoky Jlll-ch včetně přepojení 
na přípojky v ulici Žižkova - vnitroblok s napojením do ul. Jaselská a stavební úpravy veřejného 
prostoru (mobiliář, veřejné osvětlení a povrch místní komunikace). Potrubí připojené k hlavnímu 
řadu k jednotlivým nemovitostem je ve správě vlastníka kanalizační přípojky a bude 
po zhodnocení technického stavu opraveno jednotlivými majiteli nemovitostí. Žádáme o prověření 
stavu a informaci od správců sítí tak, aby se veškeré práce případně časově sjednotily při 
samotné realizaci rekonstrukce.

3. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Žižkova, na pozemcích pare. č. 3423/3, 3422/19, 
3422/14, 84/11 ve vlastnictví města Kolína, v k. ú. a obci Kolín a pare. č. 2911/2 v k. ú. Kolín.

4. Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 1.
b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu uvedeném 

v článku IV. odst. 2.
c) Zajištění vydání stavebního povolení v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3.
d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 4.
e) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 5.

1.

IV. Rozsah provedení díla

1. Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP, DZS/DPS,
• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobné geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitosti v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajisti bez spolupůsobení zadavatele.

2. Dle článku lil. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování celkové situace stavby - zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb 

a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 

dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 

projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá 
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 
projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín.

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, resp. 
č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle vyhlášky 
č. 254/2001 Sb., zákona o vodách (vodní zákon),

• vypracování projektové dokumentace respektující obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb.),

• vypracování kontrolního nabídkového rozpočtu.
3. Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:

• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 
účastníky stavebního řízení,

• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,

• vyjádření NIPI ČR,
• vypracování a podání žádosti o stavební povoleni (eventuelně společného územního a 

stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených stavebním povolením, 

vodoprávním povolením,
• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

4. Dle článku III. odst. 4. d) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele 

dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, jejíž součástí je dokumentace pro provádění stavby (DPS),

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

5. Dle článku III. odst. 4. e) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• zajištění provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 

po celou dobu výstavby.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace jsou:
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
• stavební úpravy komunikace,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
• rekonstrukce stávající kanalizační stoky včetně přepojení na stávající kanalizační přípojky,
• návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
• návrh městského mobiliáře - odpadkových košů, stojanů pro sáčky na psí exkrementy,
• rekonstrukce veřejného osvětlení,
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• konzultace a projednání s architektem města Kolína,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu 
vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní nabídkový rozpočet,
• 5x pare DZS/DPS,

1.
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1x pare oceněný výkaz výměr,
4x pare slepý výkaz výměr,
nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
geodetická zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěná, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD
ve formátu .pdf a .dwg. nebo .dxf či .dng,
další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy o dílo,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možnám termínu,

nejpozději však do 31.05.2019
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS 
a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

1.

97 600,00 Kč 
20 496,00 Kč 

118 096,00 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

4 380,00 Kč 
919,80 Kč

5 299,80 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

48 180,00 Kč 
10 117,80 Kč 
58 297,80 Kč

c) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

4 380,00 Kč 
919,80 Kč

5 299,80 Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

30 660,00 Kč 
6 438,60 Kč 

37 098,60 Kč

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
(500 Kč/hod a 10 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

10 000,00 Kč 
2 100,00 Kč 

12 100,00 Kč

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.
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IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu 
plnění:
• 1. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP),
• 2. faktura - po vydání pravomocného stavebního povolení, vodoprávního povolení,
• 3. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS),
• 4. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. 
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem 
pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
díla) bez DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 
a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to 
ve dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá.

1.

2.

3.

4.
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či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, 
že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare {+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), 
podepsat zápis o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

5.

6.

XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, 
jež má dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu 
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě 
dle odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. Smluvní pokuty

Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
Nedodrží-ll objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad 
ze strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta 
splatnosti plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastnící 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů 
od uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude 
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

1.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

1.
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2. Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne 
předání celého řádně zhotoveného díla.
V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje 
za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

3.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy 
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.
Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.

3.

4.

5.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazuji již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatký neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel 
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání nedokončeného díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do dobý dohody o vzájemném 
vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvý je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínký že toto částečně provedené 
dílo je provedeno řádně.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní 
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění 
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou 
výzvu ze straný zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter 
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.

2.

3.
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4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje by:
• ve věcech smluvních

• ve věcech technických

V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými odbory a dotčenými
organizacemi na poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem
regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

8.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi
či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorskěho dozoru, zejména účast zhotovitele
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou.
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její
náhradu.

1.

XVIII. Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět těto smlouvy - pouze pro účely vyplývající z těto
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích)
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizování,
oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích
osob. K použití díla pro jině účely, než vyplývají z této smlouvy a jsou uvedeny v tomto odstavci,
je třeba souhlasu zhotovitele.

1.
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IXX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

2.

3.

XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, kterě mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení 
se s takovými podklady.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené 
objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva 
může být bez jakéhokoli omezení zveřejnéna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedeně 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv)(dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě 
neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje 
metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak 
dále o této skutečnosti informován.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

6. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.

08. 11. 2018 v ústí nad Orlicí dne .'^'1V Kolíně dne
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