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 S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami 

 
 
Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Zastoupený:         
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických
 

(dále jen „objednatel“) 
 
HP Stavdesign s.r.o. 
Sídlo:    Štúrova 1154/30, 142 00  Praha 4 - Krč 
Zapsaný:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84118 
Zastoupený:         
IČO:    26465825 
DIČ:     CZ26465825 
ID datové schránky:  kj4qktb 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních a technických: 

    
 
(dále jen „zhotovitel“)  

 
I. Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a 
závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
 

II. Předmět díla 
Předmětem díla jsou stavební práce v suterénu bloku B vojenského ubytovacího zařízení Ruzyně (dále 
jen „VUZ Ruzyně“) spočívající ve výměně podlahové krytiny, výmalbě, provedení lakýrnických 
a instalatérských prací. 
Podrobná specifikace prací je uvedena v nedílných přílohách č. 2 a 3 této smlouvy.  
 
Práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle harmonogramu odsouhlaseného objednatelem 
a provozním pracovníkem ubytovny. 
Součástí  plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu včetně uložení na skládku a předložení dokladu o likvidaci odpadu. 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 
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III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle 
    čl. XIII. odst. 2 této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se 
    zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné 
    písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 
 
Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30 dní ode dne 
    předání staveniště, nejpozději do 30. 12. 2018. 
 
Místem plnění je:  VUZ Ruzyně 
    U Prioru 938 
    160 00  Praha 6 
    
 

IV.  Cena díla 
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 860.090 Kč, 

 
slovy: „osmsetšedesáttisícdevadesát korun českých“. 

 
 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

V. Platební a fakturační podmínky 
1. Objednatel zálohy neposkytuje. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě jedné faktury, jež bude vystavena v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále 
obsahovat údaje podle zák. č. 235/2004, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace 
CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a 
tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení 
do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou.  

4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na faktuře 
bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po odstranění případných 
vad a nedodělků a předání závěrečného předávacího protokolu. 

5. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání 
a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem 
objednatele. 
 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické 
předpisy a závazné normy. 
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2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, 
zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil 
a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí 
k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen 
reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek 
uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště 
proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí 
stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram 
výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku 
musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) do nejpozději 
do sedmi  kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první  kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po 
dohodě se zhotovitelem. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem 
odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 36 měsíců od předání díla (dále 
jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, 
zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění 
díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného 
převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X této smlouvy, popřípadě po 
záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková 
záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba. 
 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 

zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
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6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich 
odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní je objednatel oprávněn zadat 
provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného 
daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

9. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele. 
 
 

VIII. Zvláštní ujednání  
1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce 
budou probíhat za provozu. 

4. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.  
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem 

stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem 
č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími. 

6. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských 
zemí NATO. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu 
s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 
Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně 

ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou. 

 
IX.  Méněpráce  a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele 
nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti zadávací dokumentaci v přílohách 
2 a 3 této smlouvy a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány 
změnovým listem.  
 

 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  
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b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro 
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny. 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů,  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce 
této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z 
postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na 
termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele 
smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 
X. Předání díla 

1.   Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle 
článku č. I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými 
vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky 
neomezují. 

 
XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou 
je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním 
těchto termínů.  

4.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den prodlení s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, 
kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 
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6. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši  Kč / den do odstranění zjištěných 
nedostatků. 

7. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku 
pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

8. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

9. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvní pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání 
ustoupit. 

10. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na 
úhradu smluvní pokuty. 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany 
se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 8. 
této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné 
vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, 
je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
s odstoupením od této smlouvy. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění 
zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

 
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 

smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek veřejné zakázky - technické zadání 
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 
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