Smlouva o dilo &. 363/2018
na zhotoveni dila

»Gymnazium Zamberk — odvlhéeni suterénnich prostor (potfeti)-

Smluvni strany

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Objednatel jako

Gymnazium Zamberk

Nadrazni 48

564 01 Zamberk

zastoupen: Mgr. Martinem Tycem, feditelem Skoly

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Mgr. Martin Ty¢, Mgr. Tomas Toéth

Osoby opravnéné k zapisim a podepisovani ve stavebnim deniku:
Mgr. Martin Ty€, Mgr. Tomas Toth nebo technicky dozor objednatele
Osoby opravnéné k pfedani stavenisté:

Mgr. Martin Ty¢, Mgr. Tomas Téth

Osoby opravnéné k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:
Mgr. Martin Ty¢€, Mgr. Tomas Toth

Bankovni spojeni: CSOB a.s., ¢&. 0.: 259764747/0300

IC: 49314891
DIC: CZ49314891
ISOTEP s.r.0.

se sidlem: Kralovéhradecka 1089, 562 01 Usti nad Orlici

zastoupen: Petrem Zaleskym

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Petr Zalesky

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Petr Zalesky

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté:

Petr Zalesky

Osoby opravnéné k podpisu protokolu o predani a pfevzeti stavby:

Petr Zalesky

Bankovni spojeni: CSOBa.s., & (. 201970337/0300 (jeli uchazed
platcem DPH, doplini Cislo Gctu, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. c) zdkona &. 235/2004 Sb., o
DPH)

IC: 25263498

DIC: CZ25263498

spisova znacka rejstfikového soudu: oddil C, viozka 11091

zadavatel vefejné zakdzky ,Gymnazium Zamberk - odvlhéeni

suterénnich prostor (potfeti) a zhotovitel jako vybrany dodavatel uzaviraji tuto smlouvu o
dilo (dale jen ,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a
nebezpedi, provést pro objednatele dilo dle podminek této smlouvy a jejich pfiloh a
objednatel se zavazuje za podminek této smlouvy dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu za jeho provedeni.
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Clanek I.
Predmét dila

1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,,Gymnazium Zamberk - odvlhéeni suterénnich
prostor (potfeti)®.

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem
Ing. Miroslavem Stejskalem, Havliékovo nabf. 555, 564 01 Zamberk a podle podminek
izemniho souhlasu vydaného Méstskym Uradem Zamberk, dne 22.6.2018, pod &,
MUZBK-15099/2018/STAV. Uzemni souhlas je soucéasti dokladové casti projektové
dokumentace. Provedeni dila zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

- zajisténi zazemi pro TDI, AD a koordinatora BOZP na stavenisti,
- fizeni stavebnich a technologickych praci,

- obstarani a prepravu dodavek a montazniho zafizeni,

- vedeni deniku stavby,

- stavebni prace,

- montazni prace,

- provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek dle planu fizeni a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvol,

- ziskani potiebnych protokolll, povoleni, potvrzeni, schvaleni a podobné,
- souginnost pfi kolaudaci stavby,

- odstranovani vad v zarucni dobé,

- zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila

3. Rozsah dila je tedy dan projektovou dokumentaci, Uzemnim souhlasem a rovnéz
soupisem praci s vykazem vymeér, ktery je pfilohou této smlouvy.

Clanek Il
Cena dila

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo, &ini dle
dohody smluvnich stran

1 156 362,74 K& bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH pii sazbé 21 % &ini 242 836,18 K&

Cena véetné DPH ¢ini 1 399 198,92 K&
Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré néaklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila. DPH bude fakturovana podle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, platného a U&inného ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Smiluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se cena dila vé. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Cena je stanovena podle polozkového rozpoétu (soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer), ve kterém zhotovitel uved! jednotkové ceny viech poloZek a tyto vztahl
na objednatelem vymezené mnoZstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Zhotovitel
nenese odpovédnost za pfipadnou netplnost soupisu praci nebo projektové dokumentace
jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vyse uvedenou smluvni cenu na zakladé
zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladlffaktur a koneéného dafiového
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dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle této smlouvy a podle
Obchodnich podminek.

3. Lhita splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendainich dnl ode dne prokazatelného
doruceni dafového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami objednateli.
Smluvni strany berou na védomi, Ze poskytovatel dotace mlze |h(tu splatnosti zavazné
stanovit jinak.

4. Nebude-li na fakture uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou &astku vzdy na
ten téet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoZfiujicim dalkovy
piistup dle §109 odst. 2 pism. c) zakona &. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny uéet zhotovitele nez takto zvefejnény, bere zhotovitel na védomi, ze
objednatel je bez dalsiho opravnén zaplatit na uvedeny (et pouze fakturovanou éastku
bez DPH; objednatel vtakovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané O
takovémto postupu dodatecné pisemné informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamZiku fakturace o zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umozfiujicim dalkovy
pristup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na Gcet zhotovitele pouze fakturovanou éastku bez DPH; objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na (cet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje zhotovitele.

Clanek Il
Termin plnéni, misto pIlnéni, podminky plnéni

1. Stavenisté bude predano zhotoviteli nejpozdéiji do 2 dnii od podpisu smlouvy.

2. Stavebni prace budou zahajeny (tj. prvni prace sméfujici k provedeni stavby podle
projektové dokumentace budou zapoéaty) do 14 dnl od predani a prevzeti stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje dokonéit a predat sjednané prace dle &l. | objednateli nejpozdéii do
20. 12. 2018, pficemzZ je srozumén s tim, Ze pozdegjsi pfedani a prevzeti mize mit ve
vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nakladu spojenych s provadénim stavby a
tim i vznikem Skody objednateli.

Stavebni prace budou provadény &asteéné za provozu Skoly s ohledem na probihajici
vyuku. Veskeré hlucne a prasné prace, které by vyrazné omezovaly uzivatele, budou
provadény po pfedchozi domluvé mimo vyuéovani, napf. v odpolednich hodinach nebo ve
dnech Skolniho volna. Po celou dobu provadéni stavby bude zajitén bezpeény vstup do
budovy skoly.

Zhotovitel neni opravnén predmét dila pfedat pfed sjednanou dobou, pokud ktomu
objednatel neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu
s pfedCasnym pInénim je osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Mistem plnéni je Gymnazium Zamberk, Nadrazni 48, 564 01 Zamberk.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila (tedy od pfedani staveniété po
prevzeti fadné dokonceného dila objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Géinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tietim osobam
s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 2 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu predloZit objednateli pfed podpisem této smlouvy; dale pak v pribéhu realizace
dila vZdy na Zadost objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnli od pozadani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% ze smiuvni ceny dila
za pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace predmétu dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou tretim osobam dle smlouvy a déle rovnéz v pripadé nesplnéni
povinnosti pfedloZit objednateli platnou a Gc€innou pojistnou smlouvu do 14 dnl od
pozadani dle predchoziho bodu. Smiluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel je
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opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel neprokaze objednateli, Ze ma po
celou dobu realizace dila uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle prfedchoziho
bodu.

Clanek IV.
Soucasti smlouvy

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

Pfiloha & 1- Obchodni podminky pro stavebni prace
Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

Clanek V.
Zavérecéna ustanoveni

. Objednatel pfeda zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni smlouvy o institutech zajisténi nebo utvrzeni
dluhu (zejména ujednani o bankovni zaruce) z této smlouvy nezanikaji odstoupenim od
smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran
a uginnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. S ohledem na povinnosti plynouci ze zakona €. 340/2015 Sbh., o registru smluv ujednavaji
smluvni strany nasledujici:

a) Objednatel odeSle tuto smlouvu ke zvefejnéni vregistru smiuv vedenem
Ministerstvem vnitra CR bezprostiedné po jejim uzavieni.

b) Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢éast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 ob&anského zakoniku.

c) Zhotovitel prohlasuje, Ze jim ve smlouvé uvedené udaje, na kiteré se mohou
vztahovat pfedpisy o ochrané osobnich Gdaju, jsou bud daji vefejné dostupnymi, nebo
s jejich zpracovanim objednatelem po dobu neuréitou za ucelem zvefejnéni smlouvy
v registru smluv souhlasi.

. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od
jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku.

. Zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné éislovanych dodatkl
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. To neplati
v piipadé Udaju uvedenych v zahlavi smlouvy (napf. kontaktnich udaji smiluvnich stran,
jednajicich osob nebo bankovniho spojeni). Takové zmény je ta smluvni strana, u které
nastaly, povinna pisemné oznamit druhé, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne, kdy
k pfisluéné zméné doslo.

. Neplatnost, netéinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema vliv na
platnost, Géinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smiuvni strany maji
povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.

. Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s éeskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel vyhotoveni dve.
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10. Smluvni strany stvrzuji, Ze si smlouvu precetly, jeji obsah a obsah pfiloh podrobné znaji a
souhlasi s ni. Smiuvni strany prohlasuiji, Ze se smlouvou citi byt vazany, ze ustanoveni
smlouvy jim jsou jasna a Ze tato byla uzaviena urcite, vazné a srozumitelng, na zaklade
jejich pravé a svobodné vdle, nikoli za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni, na
diikaz éehoz pfipojuji nize své podpisy.

\/ Zamberku dne: 9. 11. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Priloha ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ¢. 363/2018

Obchodni podminky pro stavebni prace

Preambule
Tyto obchodni podminky tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo a blize konkretizuj,
doplfiuji a vyjasfuji prava a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s provadénim dila.
Pojmy zde pouzZivané je tieba vykladat ve smyslu, vjakém jsou pouZity ve smlouvé,
podle jejich legalnich definic nebo jejich ustaleného vyznamu.

Ustanoveni l.
Platebni a fakturaéni podminky

1. Pravo zhotovitele na vystaveni diléiho darfiového dokladu/faktury, véetné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci vrozsahu diléiho plnéni dle
harmonogramu realizace dila obéma smluvnimi stranami, a to nejvyée jedenkrat za
mésic. Kopie uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou diléiho dafiového
dokladu/faktury. Vyse diléiho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souétu
ocenenych provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vy3e diléich darfovych
dokladl/faktur nepfesahne 90 % ceny dila vé. DPH. Zbyvajici &ast ceny dila uhradi
objednatel zhotoviteli na zakladé koneéného darfiového dokladuffaktury, ke kterému
bude pfilozen jak soupis provedenych a zaroven fakturovanych praci, tak i rozpis
skute¢né dosavadni fakturace po stavebnich objektech.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat pribézné i v éasti presahujici 90 % ceny dila vé&, DPH
" v pfipadé, Ze pfeda objednateli bankovni zaruku za jeho fadné dokondéeni na &astku
odpovidajici nejméné 10 % ceny dila vE. DPH se zaru¢enou platnosti a uéinnosti aZ do
pfedani dila bez vad a nedodélkil. K pfevzeti listiny bankovni zaruky podle tohoto
ustanoveni je na strané objednatele opravnéna osoba jednajici ve vécech technickych
dle smlouvy. Do hodnoty bankovni zaruky podle tohoto ustanoveni se nezapoéitava
bankovni zaruka podle smlouvy, byla-li poZadovéna. Stejné tak bankovni zaruka podle
tohoto ustanoveni nenahrazuje kteroukoli z bankovnich zaruk podle smlouvy.

3. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného dafiového dokladu/faktury vznika aZ po
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami, a to bez vad a
nedodélkl, anebo po podpisu protokolu o odstranéni v8ech vytknutych vad pfi piejimce
dila.

4.  Soucet plateb za pfedmét dila nesmi po celou dobu platnosti smlouvy piekroéit smiuvni
cenu dila.

5.  Danove doklady/faktury budou adresovany:

Gymnazium Zamberk
Nadrazni 48
564 01 Zamberk

6.  Danové doklady/faktury budou splfovat naleZitosti dafiového dokladu/faktury v souladu
s pravnimi predpisy a zvyklostmi. Objednatel je opravnén wvratit zhotoviteli bez
zaplaceni danovy doklad/fakturu, ktery nema poZadované nalezitosti nebo vykazuje
jiné vady. SouCasne s vracenim dafového dokladu/faktury sdéli objednatel zhotoviteli
‘divody vraceni. V zavislosti na povaze vady je zhotovitel povinen dafiovy
doklad/fakturu véetne jeho pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
danového dokladu/faktury  pfestdva bézet plvodni Ih(ita splatnosti dafového
dokladuf/faktury. Nova Ihita splatnosti zadind béZet ode dne doruéeni objednateli
opraveného nebo nové vyhotoveného dafiového dokladu/ffaktury s pfislusnymi
nalezitostmi, splfiujici podminky smiouvy.
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7. U akci evidovanych v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatnich akci je den 20. 12,
poslednim dnem, ve kterém je garantovano proplaceni prokazatelné dorugenych faktur
v pfislusném kalendarnim roce.

8.  Uhradou se rozumi odepsani fakturované ¢astky z Uctu objednatele.

Ustanoveni ll.

odminky pro zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci

1. Pokud ma zhotovitel v imyslu provést zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen tento umysl bez zbyte&ného
odkladu oznamit objednateli a zaroveri je povinen pfedloZit objednateli doklady
prokazujici spinéni kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazovana prostrednictvim poddodavatele v ramci zadavaciho fizeni, a smlouvu
uzavienou s poddodavatelem dle § 83 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

2.  Zmeénu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je zhotovitel oprdvnén provést pouze vyjimeéné, v odivodnénych
pfipadech, a to po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Ustanoveni lll.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci,
postup pri kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty a
stanoveni organizace kontrolnich dnu

1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostrednictvim povéfenych osob,
zejména osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, technickym dozorem
objednatele a autorskym dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen povéfenym
osobdm nebo jejich zastupcim umoZnit v prabéhu realizace smilouvy kontrolu a
vyzkouseni dila a jakeékoliv jeho casti, véetné dodavek, praci, sluzeb, vykres(i a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se smlouvou.

2. Do 30 dnu po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
menit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadet v souladu s planem jakosti. Pfi pfedani pfedmétu dila objednateli pFeda
zhotovitel mimo jiné i vyplnény plan fizeni a kontroly jakosti.

3. Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otdzku vzork(l podléhajicich
zkouskédm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vé&novana kontrole
zakryvanych Ci znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizaénich opatieni zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dndl.
Takova zkouska probéhne na naklady objednatele. Zhotovitel je povinen poZadovanou
zkousku strpét.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, nejpozdéji véak
7 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji objednatel mohl
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10.

1.

12.

(a)

(b)

(c)

zucastnit. Nesplni-li zhotovitel tuto informaéni povinnost viéi objednateli a
kontrola/zkouska probéhne bez (casti zastupcll objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastni naklady provést tuto kontrolu/zkousku za Géasti zastupcl objednatele,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni viech praci, které v dalgim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruéena pisemné nejméné 3 pracovni dny predem. V pfipadé, Ze se
objednatel vtéto Ihité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové
odkryti €i zpfistupnéni provest. Naklady dodateéného odkryti nebo zpfistupnéni nese
objednatel, neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pii fadném provadéni
dila nebo casti dila nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavei.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkoufena ¢ast dila v&etné praci, sluZeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou &ast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po zhotoviteli bud nové
nezavadné pinéni nebo beztplatné provedeni veskerych potiebnych zmén nebo UGprav.
Zhotovitel v tomto pripadé ponese i veskeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vyse uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemUize ménit termin dokonéeni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihaté 7 dnd, pfislugna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladil na opakovani
kontrol nebo zkousek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a vCetné nakladl vyvolanych nahradou &asti zniéenych
bé&hem zkousek, hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvyse uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovednosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢i za jiné zavazky podle smiouvy.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel prostiednictvim
technickeho dozoru investora kontrolni dny, vterminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mésicné.

Ustanoveni IV.

Predani a prevzeti stavenisté a bezpeénost na ném

Pro ucely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli staveniété, tj. fyzicky zpfistupni
pozemky a/nebo objekty vymezené k provadéni stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro tcely zfizeni zafizeni stavenidté a pfipravu zahéajeni stavebnich praci za
nasledujicich podminek;

O predéani se sepiSe protokol, ktery bude podepsén obéma smiuvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se viemi Udaji a jinou
dokumentacl, které tvofi sou¢ast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné spinéni smlouvy,
zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav véetné& existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém( a jejich stav:

V pfipadé nedodrZen| terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonéeni a predani dila.
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Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelnd oznaéi firemnim znakem, nebo
nazvem sve firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel pied zahajenim praci na stavenisti poskytne potfebou a téinnou soucinnost
pfi vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
“plan”) koordinatorovi BOZP tak, aby tento plan pIné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Béhem praci na stavbé zhotovitel poskytuje
podklady a podnéty pro aktualizaci planu.

Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida
v piném rozsahu za bezpeénost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomtickami. V této
souvislosti zejmeéna:

zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaéeni firemnim oznaéenim:

piné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné predpisy
bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

odpovida za kaZdodenni Cistotu pracoviété po skonéeni pracovni &innosti, véetné
zavéreéného Uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s provadénim dila nachazet na staveniti, s podminkami bezpeé&nosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje nevykonavat &innost koordinatora BOZP na stavenisti sam,
prostiednictvim osob s nimiZ jedna ve shodé nebo zaméstnancl svych nebo takovych
osob. Vtéto souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v pfipade, ze
koordinatorem BOZP na stavenisti bude nebo ma byt jmenovana néktera z osob
uvedenych v prvni veté tohoto bodu, a to bezodkladné poté, co se o této skuteénosti
dozvédel.

Ustanoveni V.

Zpusob zabezpeéeni zafizeni staveni$té
a lhata pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté
po predani a prevzeti dila

Objednatel nepozaduje jiné zabezpeceni stavenisté, nez které vyplyva z prisludnych
obecnych norem a pravnich predpisi.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté nejpozdéji do 14 dni
od predani a pfevzeti dila. Do tohoto data zhotovitel odstrani ze stavenisté viechny

zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materidly a zafizeni pouzivané pro
docCasné ucely a opusti stavenisté jako celek v Eistém a bezpe&ném stavu.

Ustanoveni VI.

Zpusob pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen vé&as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele pisemné vyzvat
k prevzeti pfedmétu dila, s tim Ze objednatel termin pfevzeti pisemné potvrdi. Dikazni
bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k pfevzeti pfedmétu dila a prokazujici
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vEasnost takové vyzvy nese zhotovitel Predani a pfevzeti stavby zorganizuje
objednatel sam nebo prostiednictvim treti osoby.

Predmét dila je povazovan za radné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez
vad a nedodélkt a doslo-li k pfedani predmétu dila objednateli v misté plnéni, pfiéemz
tyto skute€nosti na zakladé prohlidky dokoncené stavby objednatel v protokolu o
predani a pfevzeti stavby potvrdil.

Objednatel mize prevzit pfedmeét dila s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani
uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Veskeré takové vady budou v protokole o pfedani a prevzeti dila uvedeny a zaroven
bude stanovena |hita pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté Ihité odstranit. Nebudou-li vady odstranény v této |huté, je objednatel
opravnén postupovat obdobné dle ustanoveni VII. bod 5. a nasl.

O pfedani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery
podepisi obé& smluvni strany, dale téZ osoba vykonavajici technicky dozor investora,
autorsky dozor projektanta, pfip. téz zastupce uzivatele. Kazda z uvedenych osob ma
pravo vyjadfovat se k zapisu a uvést vném své stanovisko k pfedmétu dila nebo
procesu jeho piedani a prevzeti. )

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot' pfi pfevzeti zjistil Ze pi‘edmét
povahy, nez ojedinélé drobné vady, které nebrani uivani stavby funkéné ani esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplUsobem neomezuji, protokol o pfedani a pfevzeti dila
nemusi podepsat; vzdy vsak do tohoto protokolu zaznamena dlvody odmitnuti
prevzeti.

Spinéni pozadavk( obecné zavaznych predpisti a poZadovanych norem u dodaného
dila a jeho ¢&asti prokaze zhotovitel prfedanim dokladl potiebnych k radnému
provozovani dila nejpozdéji v ramci predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u pfedavajiciho a piejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila, jako:

dokumentace skuteéného provedeni dila v trojim vyhotoveni vE. elektronické podoby
na CD,

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materidl( véetné prohlaseni
o shode,

zapisy a vysledky predepsanych méreni (radon, CO, apod.),

zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy, apod.),

zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci,

seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasparty, zaruéni listy,
navody k obsluze a Gdrzbé v éeském jazyce,

original(-y) stavebniho(-ch) deniku(-t) a kopie zménovych list(,
provozni fad pro zkusebni provoz,

provozni fad pro trvaly provoz,

protokol o zaskoleni obsluhy.

NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné
predani.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozZadovat provedeni
dalSich dodatecnych zkouSek vcetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje a s uvedenim
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terminu, do kdy je poZaduje provést. Pokud nutnost takovych zkousek nevyplyva
z povahy dila, provadi je zhotovitel za thradu.

Ustanoveni VII.

Zarucni doba, odpovédnost za vady

Zarucni doba &ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez
vad obéma smluvnimi stranami nebo od odstranéni vad, pfipadné nedodélk(, pokud
bylo dilo pfevzato s vadami, pfipadné nedodélky, dle téchto obchodnich podminek. Za
jakékoliv vady zplsobené cinnosti zhotovitele zjisténé v této dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predeviim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektove dokumentace, technologickych predpisti a postupll, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpist. Celé dilo, i kazda jeho jednotliva &ast, bude
prosto jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho &éast ma
vady, jestlize zejména neodpovida pozadavkim smlouvy, Géelu jeho vyuziti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Vady dila zjisténe v prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteéného odkladu, .
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné
nedohodne na jiné lhaté.

Zhotovitel po uvedenou zaruéni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovidd za vsechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy,
jednotlivych poZadavkid a pokynil objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob,
dle dokumentace, norem a ostatnich predpist, pokud se na provadény predmét dila,
jeho casti a pfislusenstvi vztahuji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribé&hu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady neprodleng, nejpozdé&ji viak ve |hGté 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady
dila ve Ihité nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mlze objednatel
pozZadovat pifiméfenou slevu z ceny dila nebo po piedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje, skodu a usly zisk, které souviseji s odstranénim
vad zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dn(
po obdrzeni prislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho ¢asti
prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vibec nebo mohlo byt uZivano jen v rozsahu niz8im nez projektovaném podle
smlouvy.

Prava vyplyvajici z odpovédnosti za vady Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni doby,
pricemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje
za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele vUéi zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a nahradu $kod souvisejicich s vadami dila. Pro pfipad, Ze zhotovitel
neodstrani vadu ve sjednanem terminu fadné a véas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy&i 1.000,- K& za kazdy den prodleni s odstranénim
kazdé vady.
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Ustanoveni VIII.

Zajisténi radného plnéni

Zhotovite| pisemné oznami objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadeéni dila, a to do 14 dn( od jejich uzavieni.

Zhotovitel je pavinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam a ucelu stanovenému smlouvou.

Zhotovitel je povinen dilo provest ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalsimi podminkami Stanovengmi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veSkere CSN a dalsi technické normy a predpisy,
bezpecnostni pfedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, platné v dobé
provadéni stavebnich praci, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se &innosti
zhotovitele, bezpecénosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel odpovida za jakékoliv ztraty nebo $kody na dile ¢i majetku objednatele jakoz
i tretich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prib&hu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pfi pinéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle
smiouvy.

Zhotovitel ruéi za to, ?e veSkere dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici ucelu smlouvy a ze dodavky a daldi Easti tvorfici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat sou€asnému stavu techniky a zkusenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel je povinen vest stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje véechny
udaje dllezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich
kvalité. Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyzadani. Objednatel miZe k zapistim pfipojovat sva stanoviska.

V prubéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenité v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotiebnych pfekaZek. Dale téz uskladni nebo
odstrani jakykoli prebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli nedistoty nebo
zbytky nebo doCasné objekty, které jiZ nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle
platnych predpisi a zabezpeéi jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistovat téz (klid pfijezdovych komunikaci b&hem
svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Gistém stavu.

V pripadé nedodrzeni povinnosti Uklidu komunikaci podle bodu 7. tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén zajistit uklid sam, pfipadné povéfit Uklidem komunikaci tieti
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromé
uhrazeni veskerych n&klad( je zhotovitel povinen navic uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30% z ¢astky nakladi na Gklid.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté do 14 dni
od pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% ze smluvni ceny dila za kaZdy i zapo&aty kalendaini den prodleni, nejvyse viak
50.000,- KE. Pro pfipad, Ze zhotovitel nezajisti vyklizeni a uklizeni staveniété je
objednatel opravnén postupovat pfiméfené dle bodu 8. tohoto ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze smluvni
ceny dila za kazdy i zapocaty tyden prodleni zhotovitele viiéi harmonogramu praci,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1% ze smluvni ceny
dila za kazdy i zapoc¢aty tyden prodleni s piedanim fadné dokonéeného dila.
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14.

15.

16.

17.

18.

(b)

(c)

V pripadé, kdy je realizace dila financovana z prostfedkld dotaénich programi a
zhotovitel nedodrzi termin pfedani predmétu dila dle &l. |1l smlouvy, pfiéemz objednatel
v dusledku poruseni této povinnosti zhotovitelem bude sankcionovan formou kraceni
nebo uUplného odejmuti poskytnuté dotace na realizaci dila, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i této sankce. Narok objednatele na nahradu
Skody tim neni dotéen.

V pfipadé jakehokoliv jiného poruseni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo
z pravnich pfedpist se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze
smluvni ceny dila za kazdy jednotlivy piipad, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 15 dn(i po
obdrzeni vytctovani smiuvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovene |haté neuhradi smluvni pokutu, odeéist ze svych zavazkd viigi
zhotoviteli své financni néaroky na smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vyGétuje.
Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi dkony ze
strany objednatele.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku spinit sveé povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smiuvni pokuty neni
dotéen narok objednatele na nahradu plné vyse piipadnych skod vzniklych porugenim
smiuvnich povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nahradu $kody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpusobili objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti
danych smlouvou nebo v souvislosti s pinénim ze smlouvy, véetné pfipadu, kdy se na
takové poruseni povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvni pokuta.

Bude-li objednateli ze strany organi ochrany Zivotniho prostfedi, pfipadné jinych
organu statni spravy, ulozena pokuta za poruSeni pravnich pfedpisti v souvislosti
s provadénym dilem, bude tato pokuta, prokaze-li se zavinéni zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V piipadé, Ze uloZenou pokutu nebude objednatel schopen
zapocCist na pohledavku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnii od
obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

Smluvni strana mlze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smiuvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné $kody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porudenim smlouvy se rozumi situace, kdy:

zhotovitel v rozporu s ustanovenim této smlouvy pfenese na tieti osobu (piné nebo
Castecné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji ztéto smlouvy anebo
postoupi tfeti osobé tuto smlouvu celou;

pfes opakovana pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoZziuje provadéni kontrol a zkouek dila nebo jeho &asti:

zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplisobem porusi na
stavenisti pravidla bezpeCnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci &
jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice nez
30 dnd s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou:;

zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry &i zavazné porusil technologické
postupy;
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19.

(9)

(h)

(i)

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebne veci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonéeni dila v souladu se
smlouvou;

zhotovitel je v insolvencnim fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Upadku nebo jev
likvidaci;

zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpeénos'ti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti nebo nedba jeho pokyn(.

Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alesporn dvakrat,

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim treti osoby dilo nebo jeho &ast
dokondit, pripadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
Vtakovém piipadé vSechny naklady pfevySujici cenu dila dle smlouvy spojené
s dokonCenim nebo uvedenim dila & jeho casti do souladu se smlouvou uhradi
zhotovitel na Ucet objednatele do 30 dnl po obdrZeni vyzvy objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vyse uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veskeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni
prostiedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na
zaplacenl pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Ghradou dafiového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s bodem 5. ustanoveni |. a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného porugeni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou ¢East, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné &asti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Pokud nesplnénim nékteré z povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli naklady nebo
vicCi zhotoviteli finanéni naroky, je objednatel opravnén takové néroky zapogist.
Objednatel tyto naroky zapocte tak, Ze od zhotovitelem fakturované cEastky tyto
naklady, pripadné vzniklé finanéni naroky, odette a zhotoviteli uhradi ¢astku takto
upravenou (sniZzenou).

Bude-li objednatel v prodleni s Ghradou bezchybné faktury, kterou Fadné npiijal,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit Grok z prodleni ve vysi 0,015% z dluzné Eastky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Ustanoveni IX.
Ruzné

Vlastnické pravo k vécem (vEetné dokumentace) potiebnym k provedeni dila, které
jesté nejsou ve vlastnictvi objednatele, prechazi na objednatele okamzikem dodani na
stavenisté, u sluzeb a praci jejich provedenim nebo zaplacenim, podle toho, ktera z
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vySe uvedenych skutecnosti nastala dfive. Zhotovitel je povinen zabezpeéit piechod
vlastnickeho prava na objednatele ve svych pfipadnych poddodavatelskych
smlouvach,

Nebezpeci skody na zhotovovaném pfedmétu dila nese bez ohledu na pfechod
vlastnického prava zhotovitel. Nebezpeéi $kody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spolecné s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni &i jakékoliv jiné ajmy,
pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélkl, pfip. protokolu o odstranéni vad a nedodélk(l, ob&ma smiuvnimi
stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zarucni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv éasti dila S$koda, ztrata nebo jakakoliv jina Gjma v dobé
do pfechodu nebezpedi Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady
odstrani vzniklou $kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo do bezvadného stavu a do
souladu s podminkami smiouvy. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavbu tak, aby
nedochazelo ke skodam vuci tietim osobam. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti
hradi vzniklou skodu.

V prubéhu provadéni dila mlze objednatel pisemnym oznamenim zhotoviteli vyzZadat
zmeény projektl, pland, specifikaci, vykresl, dila nebo jeho &asti. Pokud se strany
nedohodnou na jiné Ihité, zhotovitel do 10 dnl po obdrzeni poZadavku objednatele na
zmenu navrhne a predloZi objednateli k odsouhlaseni dokument zmény dila, ktery
bude obsahovat navrhy zhotovitele na provedeni zmén a pokud si to Zzmeény budou
vyzadovat, i navrh na Gpravu smluvni ceny dila a navrh na Gpravu terminu pinéni.
Nové pozadované polozky budou ocenény podle jednotkovych cen uvedenych
v puvodnim rozpoctu, pokud se v ném tyto poloZky vyskytovaly. Nebyla-I jednotkova
cena polozky urena plvodnim rozpoctem, budou nové poloZky ocenény podle cenové
soustavy, v niZ byl stavebni rozpocet zpracovan; je moZné ocenit poloZky téz podle
aktualni verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznaéné prokaze, ze tato cena
Iépe odpovida trznim podminkam v dobé jednani o zméné dila.

V pripadé, Ze bude objednatel po uzavieni smlouvy pozadovat prace nad ramec plnéni
pfedmétu dila dle smlouvy, bude poZadavek na provedeni téchto praci uplatnén
zapisem ve stavebnim deniku a takto vyslovné oznacen. Rozsah, cena a termin plnéni
téchto praci bude pfed jejich realizaci dohodnut mezi stranami v pisemném dodatku
smlouvy. Prace nad ramec pinéni piedmétu dila dle smlouvy mohou byt provedeny az
po uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel pfipravi a bude udrZovat zaznam zachycujici povahu, naklady a stav viech
zmen, jak navrhovanych tak i schvalenych (zmény ve vykresové dokumentaci, zpravy,
zapisy do denik( a podobné).

Zhotovitel neni opravnén prenést bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu
uplné ani &aste¢né prava nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji ze smlouvy
anebo postoupit treti osob& smiouvu celou, pokud z nékterého ustanoveni smiouvy
nevyplyva jinak. Pfi nedodrZeni této povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo
odstoupit od smlouvy.

Pokud cCinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam
z dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, zakona, CSN &
Jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu $kodu odstranit,
neni-li to mozne, pak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Nebyl-li koordinator BOZP s ohledem na plan zpracovany pfi pfipravé stavby jmenovan
a vysla-li potieba jeho jmenovani najevo pfi realizaci dila, oznami tuto skuteénost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti veSkerou nezbytnou souéinnost a spolupraci vyZadovanou pravnimi
predpisy a touto smlouvou.
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Ustanoveni X.

Vztah obchodnich podminek a smlouvy

1. Obchodni podminky mohou byt ménény pouze vyslovné ve smlouvé nebo v dodatku
ke smlouvé. V pfipadeé neuziti nékterého ustanoveni obchodnich podminek toto musi
byt ve smlouvé nebo v dodatku vyslovné uvedeno.

2.V piipadé rozporu mezi ustanovenimi téchto obchodnich podminek a smlouvy, maji
vykladovou pfednost ujednani smlouvy.

3. Je-li dilo realizovano s uéasti dotaéniho financovani a jsou-li prilohou smlouvy téz
podminky plynouci z operacniho programu, maji ustanoveni podminek plynoucich
z operaéniho programu pfi vykladu pfednost pred ustanovenimi té&chto obchodnich
podminek.
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