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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

č. smlouvy zhotovitele:  SML1-82/2018 

č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-4691/2018 

 

Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:      70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 

 

Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

 

bankovní spojení:    

č. účtu:      

 

Zastoupení ve věcech smluvních: 

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,   

 

Zastoupení ve věcech technických: 

  

  

 

Technický dozor objednatele: 

  

 

 

na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 
TOMI – REMONT a.s. 

sídlo:    Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov   

IČO:   25508571 

DIČ:  CZ25508571 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501  

zastoupen:   Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 

   Ing. Miloš Pacek, člen představenstva 

Bankovní spojení:     

č. účtu:     

Zastoupení ve věcech technických :    

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

  

 

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo 

 

1.1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) se řídí českým právem, zejména potom občanským 

zákoníkem, Obchodními podmínkami na realizaci staveb drah - Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace (dále jen „obchodní podmínky“) a na obchodní podmínky navazujícími 

Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství Ostrava), 

v platném znění. 

 

Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 
 

2.1. Název díla:  „Odstranění následků MU v ŽST Studénka“ 

 

2.2. Místo provedení díla: staniční kolej č.1 a středové zhlaví ŽST Studénka 

 

2.3. Dílo bude zhotoveno zejm. v souladu s následujícími dokumenty: 

 

a)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“) 

b)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  

a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy 

c)  Pokyn generálního ředitele objednatele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů 

při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace  

d)  Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava 

č. 21/2015 Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního 

ředitelství Ostrava č. 21/2015 

e)   Směrnice č. 120 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek 

uvedených v TKP na realizaci stavby bez výhrad souhlasí. 

 

2.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 

předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány 

před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,  

a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

Čl. III.  

Předmět plnění 
 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu železničního 

svršku a jeho uvedení do stavu před vznikem MU. Jedná se zejména o výměnu kolejových a 

výhybkových  pražců a úpravu GPK v rozsahu a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami 

(dále také jen „dílo“). Dílo bude provedeno ve 2 etapách, kdy v první se zhotovitel zavazuje 

provést opravu staniční koleje č. 1 a ve druhé etapě se zhotovitel zavazuje provést opravu 

výhybky č. 30 a přípoje mezi výhybkou č. 30 a č. 33 – středové zhlaví. Materiál potřebný pro 

opravu železničního svršku bude zajištěn a dodán objednatelem OŘ Ostrava, mimo dodávku 

štěrku. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu rozsah a podmínky plnění díla známy, když před 

uzavřením této smlouvy provedl prohlídku místa plnění, na které se seznámil konkrétně 

s rozsahem a podmínkami provedení díla. 
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3.2. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje  

k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel  

se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.3. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 

zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 

směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to jak zápisem ve stavebním deníku, tak formou 

písemného dodatku k této smlouvě.  

 

3.4. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání 

smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého 

výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 

mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li 

k dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.    

 

3.5. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje 

doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem  

pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

 

Čl. IV.  

Doba plnění 

 
4.1. Zahájení prací:  dnem podpisu smlouvy 

 

4.2. Ukončení prací:  1. etapa bude dokončena v průběhu 48. a 49. týdne kalendářního roku 2018 

 

2.etapa do 31.3.2019 

 

Čl. V.  

Cena za dílo 

 
5.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 

jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Cena je cenou maximální, kterou lze změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 

Cena za dílo je 2 777 598,05 Kč bez DPH. 

 

 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 

smlouvy poskytnout. 

 

5.2. Objednatel prohlašuje, že v rozsahu ceny za dílo, vyplývající z čl. V. odst. 5.1 této smlouvy,  

je zajištěno finanční krytí. 

  

Čl. VI.  

Platební podmínky 

 
6.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  

v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla, resp. jeho 

dílčí část, objednatelem. 

 

 

 

6.2. Při splnění podmínek § 92e  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se 

zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový 

doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 

uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 

uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

6.4. Úhradu ceny za dílo se objednatel zavazuje provést na základě dílčích faktur. Podkladem  

pro fakturaci bude protokol o předání a převzetí dokončených prací (dílčích částí díla). 

 

6.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 

převodním příkazem na účet zhotovitele. 

 

6.6. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

a zasílány na korespondenční adresu: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 

6.7. Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, 

bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby 

odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená 

částka zhotoviteli uhrazena. 

 

6.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 

pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  

je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 

zhotovitele. 

 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy  

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

 

Čl. VII.  

Podmínky provedení díla 
 

7.1.   Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezprostředně po podpisu této smlouvy. 

O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými osobami smluvních 

stran. Prodlení s předáním staveniště posouvá o stejnou dobu termín pro ukončení prací dle čl. 

IV. této smlouvy. 

 

7.2.   Zařízení staveniště zajišťuje a zabezpečuje zhotovitel tak, aby byl zamezen přístup cizím osobám 

po celou dobu provádění prací. 

 

7.3.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady,  

které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel  

je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost  

za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla,  

a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 

životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

 

7.4.   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněných  

ke vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná školení vlastních zaměstnanců. 

Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí obecně platnými předpisy. 

 

7.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet  

na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před 

započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své 

zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla. 

 

7.6.   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění d íla, včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, 

ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku.  

 

7.7.   Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. V ostatním  

se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

 

7.8.   Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese 

rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla 

zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

 

7.9.   Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované 

nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem  

ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací 

bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí,  

je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu,  

že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny. 

 

7.10.  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, 

s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 

předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

 

7.11.  Úpravu směru a výšky koleje provede zhotovitel dle projektu. 

 

7.12.  Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel. 

 

7.13.  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu 

provádění veškerých prací. 

 

7.14.  Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo 

průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 

průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 

staveniště. 

 

7.15.  Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla.        

V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit  

za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem 

fakturovány dle jeho aktuálního ceníku. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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7.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost dodavatelů 

při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků 

vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava na pozemcích a v 

objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky pro činnost 

dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství 

Ostrava č. 21/2015. 

 

7.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 

materiálem, v platném znění. 

 

7.18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-1,-2 „Konstrukční a geometrické 

uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2“, Technických 

kvalitativních podmínek staveb státních drah. 

 

7.19. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v 

rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz kouření, 

požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně 

též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní 

směnu. 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 

smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 

osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
 

a) Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  

b) Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 

testem na přítomnost návykových látek.  

c) Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 120, 

která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 

návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což zhotovitel stvrzuje svým 

podpisem této smlouvy.  

d) V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 

u zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 

technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 

kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 

zhotovitel používá k provádění díla dle této smlouvy, nebyl dále připuštěn k výkonu práce 

a pracoviště opustil. Dále dojde u takovéto osoby k odebrání „Průkazu ke vstupu do 

objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

e) Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  

f) V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při 

provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního výsledku 

kontroly, jedná se o porušení této smlouvy a smluvní strany sjednávají pro případ takového 

porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 

 

Čl. VIII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

8.1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 

vč. jejích součástí a příloh. 

 

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  
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8.3.   Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 8.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 

podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 

8.4.   Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  

za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  

včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 

8.5.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by 

se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit 

splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

8.6.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 

v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 

zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  

ve stavebním deníku a dále v předávacím protokolu. 

 

8.7.   K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  

je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

8.8.   O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru 

objednatel uvede, zda dílo, resp. jeho dílčí část, přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel 

důvod. Objednatel není povinen dílo, resp. jeho dílčí část, převzít, jestliže dílo vykazuje vady či 

nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 

objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel 

povinen tyto uvést ve stavebním deníku a protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu 

o předání a převzetí díla bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; 

pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

8.9.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

(jeho dílčích částí). 

 

Čl. IX.  

Smluvní pokuty 
9.1.   Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto smluvní 

pokuty: 

 

a)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla v termínu dle  

čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý 

započatý den prodlení; 

 

 

b)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každou záruční vadu neodstraněnou  

v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne 

odstranění vady; 
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c)   zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel 

poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20%  

z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5.000,- Kč; 

d)   zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ,  

kdy odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem objednané výluky; 

 

e)   zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností 

jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem. 

 

9.2.   Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek. 

 

Čl. X. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
10.1. Vadně provedené dílo, resp. jeho dílčí části, není objednatel povinen převzít. 

 

10.2. Záruka a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek. 

 

10.3. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 

opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

10.4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 

práce na odstranění těchto vad: 

 

a) do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 

bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 

smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

 

b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 

přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 

 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VIII. bodu 8.8. této smlouvy. 

 

XI.  

Pojištění zhotovitele 
11.1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen  

se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu  

(z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění 

nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 

díla. 

 

11.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 

takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

Čl. XII.  

Ostatní a závěrečná ujednání 
12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky,  

zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

 

12.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy dle ust. § 6, odst.2, zákona č. 

340/2015 Sb, zákon o registru smluv. Následně bude tato smlouva zveřejněna prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Smlouva vzniká projevem 
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souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu 

této smlouvy. 

 

12.3. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod 

ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit  

i odstoupením od této smlouvy dle obchodních podmínek. 

 

12.4. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran  

či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou 

změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 

možné dodatečně měnit ústní formou. 

 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 

uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 

k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele 

poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky  

(u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat 

za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

 

12.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 

každá smluvní strana. 

 

12.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost 

mezi smluvními stranami. 

 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 

objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 

za dílo ani zrušení smlouvy. 

 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik 

smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, 

vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  

o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

 

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

 

Přílohy: č.1: Vyplněný a naceněný výkaz výměr 

 

 

V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 

vždy přednost ustanovení této smlouvy. 

 

V Prostějově dne 28.11.2018                                                V Ostravě dne ………………………… 

 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

………………………    ………………….. 

Ing. Martin Dokoupil     Ing. Miloš Pacek  

předseda představenstva  člen představenstva 

 ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: PS Studénka Datum: 20. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 70994234

SŽDC s.o.OŘ Ostrava,ST Ostrava DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

63518122

Odstranění následků MU v ŽST Studénka

TOMI - REMONT a.s.

2 777 598,05

Výše daně

583 295,59

Sazba daně

21,00%

3 360 893,64CZK

Základ daně

2 777 598,05

0,000,0015,00%

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63518122

Stavba:

Místo: PS Studénka Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o.OŘ Ostrava,ST Ostrava Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Náklady stavby celkem

Odstranění následků MU v ŽST Studénka

 

20. 11. 2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 777 598,05 3 360 893,64

2 124 487,561 755 774,84SO 01 Oprava SK č.1

124 082,96102 547,90VRN Odstranění následků MU v ŽST Studénka

1 112 323,13919 275,31SO 02 Oprava výh.č.30 a přípoje v.č.30 - 33

 


