
Číslo smlouvy objednatele: 000943 00 18 

                                                          

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 

ČL. 1.   -  SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:   Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:    1930731349/0800  

OR:     MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

BOMART spol. s r.o.  

se sídlem:   Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 14000 

zastoupený:   Ing. Martinem Závodným, jednatelem 

IČO:    25091905 

DIČ:    CZ25091905, plátce DPH 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

OR                MS v Praze, sp. zn.: oddíl C, vložka 48981   

(dále jen „zhotovitel“)“)))(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako 
„smluvní 
(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 19.10.2018                                    

č. 1000181701, s názvem Zpracování PD na akci Rekonstrukce střešního pláště haly – 

vozovna Vokovice dohodly na uzavření této  
SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
 

ČL. 2. – PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- Nabídka zhotovitele ze dne 8.10. 2018 

- Podrobné podmínky PŘ ze dne 8.10. 2018 č. 1000181701 

ČL. 3. – PŘEDMĚT DÍLA – 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést následující dílo - 

Projektovou  dokumentaci – akce: Rekonstrukce střešního pláště haly – vozovna 

Vokovice, spočívající zejména:  
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 ve vypracování projektové dokumentace (dále i „PD“) pro stavební povolení a 

současně pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby dle UNIKA 2016 – viz tab. 

3.3.2 pol. 1, 4.3, 8.3 se všemi obsahovými náležitostmi v souladu s platným 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně vyhlášky č. 169/2016 Sb., a 

současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy. Součástí díla je i 

projednání PD s dotčenými orgány státní správy a správci případně dotčených 
inženýrských sítí a zajištění pravomocného stavebního povolení a činnost 
autorského dozoru (bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA).  

 v   procesu stavebního řízení v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení, 
výkonu autorského dozoru v rozsahu dle Sazebníku UNIKA v platném znění po 
dobu realizace stavby. 

(dále jen jako „dílo“)    
 

 

 3.1.1  Podmínky pro provádění díla - rozsah požadovaných projektových prací: 
 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele 

i provedení stavby  
 zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla zejména 

odborného posudku stavu zastřešení (se zaměřením na hydroizolační, tepelně-

technické i statické parametry) a návrhu vhodné rekonstrukce  
 předání projektových dokumentací k připomínkovému řízení objednateli 
 vyhodnocení připomínek zadavatele a jejich zapracování do PD 

 projednání PD s DOSS a zajištění pravomocného stavebního povolení 
 dopracování PD pro výběr zhotovitele a provedení stavby dle vyhlášky 230/2011 

Sb., zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr 
 výkon autorského dozoru při realizaci díla 

 případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení vč. nabytí právní moci  

 zájemce bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového 
řízení vymezil objednatel v zadávacích podmínkách 

 doprovodné práce 

a) Souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
EXCEL+PDF 

b) Oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu 
EXCEL+PDF 

c) Převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE 

d) Projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a 
odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, 
řešení ploch ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro) 

e) Zpracování geodetické dokumentace (hlavní body trasy, vrcholové body 
v JTSK) 

f) Zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech 

g) Zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními 
h) Zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí(kopie) – 2ks 

i) Případně další vyvolané dokumenty 

 

3.1.2 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace: 
 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a současně pro výběr zhotovitele (DVZ) s 
detailními položkami pro ocenění dle standardu UNIKA 

Zpracování dokumentace  
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A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Zásady organizace výstavby 

G. Náklady stavby 

H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjádření dotčených orgánů 
státní správy  

I. Geodetická dokumentace 

 

3.1.3 Výkon autorského dozoru 

3.1.3.1 Autorský dozor (dále jen ,,AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby (předpoklad 120 hodin), až do doby 
vydání kolaudačního souhlasu. 

3.1.3.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i 
v jiných případech hodných zřetele.  

3.1.3.3 Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace (dále jen 

„PD“), uvědomí objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, 
zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným 
způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V 

odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky, 

3.1.3.4 Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD 
dodavateli stavby a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se 
realizace stavby, 

3.1.3.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje 
v rámci  reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede 
zhotovitel  potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení. 

3.2 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle této 
smlouvy.  

 

ČL. 4.  – TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

4.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci s podrobnostmi 

dokumentace pro stavební povolení  do 3 měsíců od výzvy k zahájení plnění. 
Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele k předané projektové 
dokumentaci a tuto dokumentaci předat objednateli do 30 dní od zaslání připomínek 
objednatelem. 

 

Zhotovitel je povinen předat a zapracovat stanoviska DOSS a účastníků řízení do 1 

měsíce od jejich získání. 
 

Požadovaný termín předání finální objednatelem odpřipomínkované projektové 
dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení 
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stavby – do 2 měsíců od získání stanovisek dotčených orgánů státní správy.  
Výkon autorského dozoru bude ukončen kolaudací celé stavby. 

4.2 Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. 
Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem 
elektronickou poštou (Emailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána 
písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemnou formou. Veškeré předané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na 
základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou 
nevhodnou povahu předaných podkladů. 

4.3 Místem plnění je: vozovna Vokovice, J. Martího 259/39, 162 00 Praha 6 – Veleslavín  

4.4 dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány zhotovitelem osobně v sídle 
objednatele, který zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 

4.5 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů 
státní správy nebo jednáním veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního 
řízení a podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet 
termín plnění, nebude zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepodaří 
zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných 
vlastníků z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany 

zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě, nebude-li rozhodnuto 

jinak.  

4.6 Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím 
objednatelem. Případné vady díla objednatel oznámí písemně zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je zhotovitel 

povinen odstranit neprodleně, nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané 
s objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že 
zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující provedení stavebního díla a do 10 kalendářních dnů v případě vady 
neznemožňující provedení stavebního díla ode dne jejího oznámení objednatelem. 

  

ČL. 5. – CENA ZA DÍLO 

5.1 Celková cena  za dílo je stanovena ve výši    1 105 000,- Kč bez DPH  

 (slovy: Jedenmilionstopěttisíckorunčeských) 

5.1.1. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení 520 000,-.Kč 

5.1.2. Cena za projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele 442 000,-Kč 

5.1.3. Cena za projektové a další práce      65 000,-Kč  

5.1.4. Cena za výkon autorského dozoru          78 000,-Kč 

 

         Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1. 

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.  
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5.2 Sjednaná cena je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechna plnění, 
která je zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout objednateli při plnění 
předmětu díla. Dále pak obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s  provedením 
díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se 
rozsah či druh prací oproti zadání objednatele změní vlivem jeho dodatečných 
požadavků. 

5.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k DUZP. 

5.4 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. Zhotovitel 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na 
rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných 
víceprací a méněprací. 

5.5 V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a 
veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. Tyto jednotkové 
ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo 
méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a 
dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

5.6 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje 
objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

 

ČL. 6.  - POČET VYHOTOVENÍ DÍLA  

6.1 Dokumentace pro stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb 
zajištění s vebního povolení, které organizuje a zjišťuje zhotovitel, kdy v ceně díla je 
celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění stavebního povolení. Pro 

účely interních potřeb objednatele pak ve 2 vyhotoveních tištěně, v digitální podobě v 2 
vyhotoveních. Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby bude vydána v 
listinné podobě v 6 vyhotoveních, v digitální podobě v 6+2 vyhotoveních (viz popis 
níže). Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části, na digitálních nosičích 
CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro 
výběr zhotovitele bude obsahovat 6x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu 
EXCEL, ASPE a PDF.  

6.2 Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky nad vyhotovení uvedené 
v bodu 6.1.budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť mimo cenu projektové 
dokumentace (výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 2). 

 

ČL. 7.  - PLATEBNÍ PODMÍNKY  
7.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho 

části dle smlouvy objednateli a dle podmínek bodu 7.8 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 

že ukončené dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP). Za DUZP se považuje den předání a 
převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu, potvrzeným 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. Dílo bude 

předáno v sídle objednatele, viz bod 4.4 této smlouvy, zástupci objednatele pro věci 
technické dle bodu 10.1, nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo bude objednateli předáváno v termínech dle čl. 4 a fakturováno na základě čl. 7. 
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Za den ukončení díla je považováno předání poslední části díla na základě předávacího 
protokolu a vyfakturování díla dle bodu 5.1.této smlouvy, nebude-li případně písemným 
dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno jinak. 

7.2  Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen faktura) vystavené zhotovitelem. 

7.3 Faktura - daňový doklad bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude 

zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura 

obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a předmět díla 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- výše zádržného 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí 
7.4  V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 

nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7. této smlouvy, nebo bude neúplná nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 

7.5  Faktura je splatná do 30-ti  dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice 
objednatele. 

7.6  Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

7.7 Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před 
dokončením díla nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z 
celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. Ustanovení se nepoužije, pokud 
došlo k ukončení smlouvy z důvodů uvedených v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 
takto: 

Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena vždy ve výši 90 % ceny dle bodu 5.1 

smlouvy po zapracování připomínek a schválení příslušné PD objednatelem. 

Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno objednatelem po vydání kolaudačního 
rozhodnutí stavby. 

Cena za projektové a další práce a cena za výkon autorského dozoru bude hrazena po 

vydání kolaudačního rozhodnutí, DUZP bude dnem nabytí právní moci.  
7.9 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 

že  dodavatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a 
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výši DPH  uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. 

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. 

 

ČI. 8. – SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

-  za každý den prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění dle čl. 4. této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny nepředané 
části díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení; 

-  za prodlení s odstraněním vady díla znemožňující provedení stavebního díla, přičemž 
tato nebyla v přiměřené lhůtě i přes upozornění objednatele odstraněna, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s plněním povinnosti; 

 -  za prodlení s odstraněním vady díla neznemožňující provedení stavebního díla, přičemž 
tato nebyla v přiměřené lhůtě i přes upozornění objednatele odstraněna, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu a to ve  výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s plněním povinnosti; 

-  za nesplnění povinnosti dle bodu 9.8 udržovat pojištění v požadované výši či umožnit 
objednateli si existenci tohoto pojištění ověřit je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu; 
- za porušení povinnosti dle bodu 9.9 či 9.10 je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč; 
-    za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl zhotovitel 

předem upozorněn objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu.  

8.2 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
8.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 

uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele 

účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

8.4 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

8.5 Sjednáním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli 

náhradu škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a 
v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. 

8.6 V případě, že se ukáže prohlášení uvedené v čl. 11.2. nesprávným či 
nepravdivým,  uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení této 
povinnosti. 
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ČL 9. - OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s 

vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů objednatele, 

jednat v souladu s pověřeními a pokyny objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

9.2 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 

České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 

řádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

případě, kdy je to ve prospěch objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 

9.3 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si 
od objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž objednatel 

má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude 
na žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

9.4 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá 
za řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele v rámci 
provedení díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či 
z hlediska realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. 
V případě, že některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými 
či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele 

upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými 
normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících (měsíční 
zpráva, zápisy z kontrolních dnů, atd.). 

9.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem 
činnosti zhotovitel a  předávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy 
(výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, 
jež by byla touto skutečností způsobena.  

9.8 Pro případ odpovědnosti za Dílo má Zhotovitel uzavřeno pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele za škody vzniklé vůči třetím osobám při provádění díla, na pojistné plnění 
ve výši min. 5 000 000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) přičemž toto pojištění 
bude Zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní Objednateli si 

jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 
9.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících 

se   objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 

finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
zhotovitel oprávněn   sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.  
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9.10 Veškeré objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto 
díla, jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 

 

   ČL. 10. - ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za objednatele: ve věcech technických:  

      

  

 Za zhotovitele ve věcech smluvních: 

 

 Za zhotovitele ve věcech technických: 
      

10.2 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN.  

10.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 

požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

10.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které 
jsou závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení 
výjimky. 

10.5 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny 
dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

10.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním 
výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.7 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná zhotovitelem.  
10.8 Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů 
nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto 
skutečnostech předem poučeni. 

10.9 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 
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10.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení 
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména prodlení zhotovitele 
s provedením předmětu smlouvy o více než 30 dní. 

10.11 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy bude zhotovitel 
pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.12 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel 

podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i přes písemné upozornění 
Objednatele. 

10.13 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

10.14 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rámci níž se zavazuje, že dílo 
bude po dobu záruční doby použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a že si 
po tuto dobu zachová smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti. Záruční doba je sjednána po 
dobu životnosti stavby realizované na základě díla a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky 
díla, které se projeví u stavebního díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 
zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje 
obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy 
(zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
 

ČL. 11. Práva k autorskému dílu 

11.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí díla podle Smlouvy vlastnické právo 
k dílu včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv 
na ochranu duševního vlastnictví. Pokud jsou tato práva oceněna samostatně, je třeba 
cenu uvést na faktuře zvlášť z důvodu správného zaúčtování. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k dílu a že 
má zajištěny všechny nutné souhlasy od autorů, které jsou nezbytné pro uzavření 
licenční ujednání dle této smlouvy. Zhotovitel  výslovně prohlašuje, že je oprávněn 
poskytnout souhlas s použitím a se změnami a úpravami díla, a že autoři díla výslovně 
souhlasili se změnou díla a to i prostřednictvím třetích osob (jiných architektů, 
projektantů apod.). 

11.3 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo, a to všemi 
způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav částí díla (dále jen 
”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. 
jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená výhradní Licence vzniká a je 

platná pro dílo jeho předáním Objednateli.  
11.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  
11.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 

oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
(podlicence) v souladu s §2363 zák. č. 89/2012 Sb., a to v neomezeném rozsahu 
podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 
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11.6 Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem 
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel 
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

  

Čl. 12. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly 
bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

12.2 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 

smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, což objednatel a zhotovitel stvrzují podpisem 
této smlouvy. 

12.4 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků 
k této   smlouvě. 

12.5 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami, a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

12.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
          Příloha č.1:  Podrobný položkový rozpis ceny  

Příloha č.2:  Ceník reprografických prací 
Příloha č.3: Technické zadání - Rekonstrukce střešního pláště  

 

V Praze dne __________________ V Praze dne __________________ 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

______________________________ 

Mgr. Martin Gillar 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 
 

 

 

_________________________________ 

Ing. Martin Závodný                                          
jednatel                                           
BOMART spol. s r.o. 

 

  

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva                       
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

  


