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Smlouva o dílo 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

Název: Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 

Sídlo: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  

Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem 

E-mail: 

Mobil:  

IČ/DIČ: 25583905 CZ25583905 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

Pověřená osoba ve 
věcech provádění 
díla: 

Jméno a příjmení: 

E-mail:  

Mobil: 

 

Zhotovitel 

Název: Jiří Stejskal 

Zapsána:  Městským úřadem Uherský Brod č.j. :ŽU-573/03/ZM/Bř 

Sídlo: U Cukrovaru 1767, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  

Jméno a příjmení: Jiřím Stejskalem 

E-mail: 

Mobil:  

IČ/DIČ: 10095021 CZ520806027 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Pověřená osoba ve 
věcech provádění 
díla: 

Jméno a příjmení:  

E-mail:  

Mobil: 

 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Preambule a účel Smlouvy 

(1) Smluvní strany tímto uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jako výsledek 
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „poptávku“)  
č. VZ-15/2018 nazvanou: „Oprava podlah pavilonu C“. 

(2) Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „poptávka“) dle ustanovení § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 zákona.  

(3) Účelem Smlouvy je výměna podlahové krytiny z důvodu současného nevyhovujícího stavu.  

3. Předmět Smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své 
nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací - 
úpravy prostor – „Oprava podlah pavilonu C“. 

(2) Dílo zahrnuje dvě části: 

 Oprava podlah 2. NP pavilonu C 
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 Oprava podlah 3. NP pavilonu C 
(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Podmínkami poptávkového řízení, jejich 

součástí a nabídkou, kterou předložil jako uchazeč poptávkového řízení. 
Součástí podmínek poptávkového řízení jsou následující dokumenty: 

 Architektonicko-stavební řešení - Půdorys 2. NP  

 Architektonicko-stavební řešení - Půdorys 3. NP  

 Výkaz výměr 

 Harmonogram prováděných prací 

 Seznam subdodavatelů 
(4) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.  
(5) Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. 

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle Smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal Objednatel, a pokyny, které 
sdělil Objednatel. 

4. Místo a termíny plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele. 

(2) Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy.  

(3) Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění díla nejpozději 7. prosince 2018. 

(4) Zhotovitel je povinen dokončit a řádně předat (včetně vyklizení staveniště) první část díla – 

podlahy 2. nadzemní podlaží pavilonu C – do 3 týdnů od zahájení plnění. 

(5) Zhotovitel je povinen dokončit a řádně předat (včetně vyklizení staveniště) druhou část díla – 

podlahy 3. nadzemní podlaží pavilonu C – do 7 týdnů od zahájení provádění díla, nejpozději 

24. ledna 2019. 

(6) Z důvodu specifického provozu zdravotnického zařízení bude dílo realizováno postupně dle 

pokynů Objednatele.  Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za plného provozu 

Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s čímž jsou spojeny určité komplikace při 

realizaci díla, jako např.: výluky v práci, zvýšený úklid, minimalizace hlučnosti. Zhotovitel 

prohlašuje, že veškeré zvýšené náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla. 

(7) Hrubými stavebními pracemi se pro účel této Smlouvy rozumí práce, při nichž dochází 

zejména k otřesům, vibracím, nadměrnému hluku a prachu (jedná se zejména o bourací práce 

apod.). 

(8) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavební práce provádět 

v následujících dnech a hodinách: 

Den Hodina 

Pondělí – Pátek  Od 15:00 do 22:00 

Sobota - Neděle Od 6:00 do 22:00 

(9) Jednotlivé etapy plnění díla jsou uvedeny v podrobném Harmonogramu stavby vypracovaným 
Zhotovitelem, který je přílohou této Smlouvy. 
 
Příloha č. 1 Harmonogram prací 
 

(10) Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště)  
a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

(11) Harmonogram bude členěn dle jednotlivých činností; v případě požadavku Objednatele bude 
Harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží 
a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení Objednatele 
apod.).  

(12) Zhotovitel je povinen Harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro Zhotovitele závazný. 

5. Cena díla  

(1) Cena díla (zaokrouhlena na celé koruny nahoru), jež vyplývá z nabídky Zhotovitele, jako 
vítězného uchazeče poptávkového řízení, činí:  
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Cena za opravu podlah 2. NP pavilonu C 

Cena celkem bez DPH   254.960,- Kč 

DPH 21% 53.542,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 308.502,- Kč 

 

Cena za opravu podlah 3. NP pavilonu C 

Cena celkem bez DPH   281.634,- Kč 

DPH 21% 59.143,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 340.777,- Kč 

 

Celková cena  
(součet ceny oprav podlah 2. NP a 3. NP pavilonu C včetně vedlejších a ostatních nákladů)  

Cena celkem bez DPH   539.244,- Kč 

DPH 21% 113.241,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 652.486,- Kč 

 
(2) Cena je uvedena v rozpočtech, které jsou úplné a závazné. 

 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet chodba – pavilon C, 2. 3. NP 

 
(3) Sjednaná cena za splnění předmětu této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být 

změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. 
(4) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla, dodávky, služby 

a výkony, potřebné pro provedení díla, včetně jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů. 

(5) Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu prací jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla.  

(6) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné 
okolnosti, které nastaly po uzavření této Smlouvy. 

(7) Na plnění, které je předmětem Smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

(8) Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) nebude účtována. Dodavatel vystaví 
daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – na místo toho 
uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění 
uskutečněno. 

6. Podmínky pro změnu ceny 

(1) Je-li to nutné k dosažení účelu Smlouvy, sjednaná cena může být změněna pouze v případě, 
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) předmětu díla.  

(2) V případě, kdy Zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu víceprací a méněprací, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě víceprací nebo méněprací vyjádří 
nejpozději do 5 dnů ode dne předložení tohoto oznámení. V případě, že se Objednatel 
k potřebě víceprací nebo méněprací navržených Zhotovitelem ve stanovené lhůtě nevyjádří, 
má se za to, že potřebu těchto víceprací nebo méněprací neakceptuje. 

(3) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu (nejdéle 5 dnů) poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.  

(4) Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako metodika a cenová úroveň pro 
dodatečné „vícepráce“. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním 
položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni 
platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20 %. V případě, že ceníky tyto 
práce neobsahují, předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení podrobnou kalkulaci ceny 
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nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): pro stavební práce 180 Kč/hod.; pro 
montážní práce 200 Kč/hod.; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod. 

(5) V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené 
slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem jako v případě 
ocenění víceprací dle předchozího odstavce. 

(6) Ke změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou 

dohodu. 
7. Platební podmínky 

(1) Nebudou-li smluvní strany postupovat dle odstavce 2 tohoto článku, cena za plnění předmětu 
této Smlouvy bude hrazena najednou po protokolárním předání a převzetí díla obou částí díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury (daňového dokladu) a pouze za skutečně 
provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací. Zálohy nejsou sjednány. 

(2) Na žádost Zhotovitele, bude cena za dílo hrazena postupně po protokolárním předání 
a převzetí díla každé části díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury (daňového 
dokladu) a pouze za skutečně provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací. 
Jestliže Objednatel žádosti nevyhoví, strany budou postupovat podle odstavce 1 tohoto 
článku.  

(3) Soupis provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení nejpozději 3 dny 
ode dne předání díla. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených 
prací tento soupis odsouhlasí nebo sdělí své výhrady. V případě výhrad Objednatele 
Zhotovitel provede opravu tak, aby byl soupis nesporný.  

(4) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví Zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude kopie soupisu provedených prací oceněný v souladu 
s položkovým rozpočtem.  

(5) Splatnost faktury je 30 dnů. 
(6) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v článku 1 této Smlouvy. Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

(7) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 
v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo 
nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 
splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu Objednateli. 

(8) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
a to až do zaplacení dlužné částky. 

(9) Jestliže dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, předložená 
faktura bude uhrazena až do výše 90 % celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10 % činí 
zádržné a Objednatel jej uhradí po odstranění všech vad a nedodělků.  

8. Provádění díla 

(1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 
b) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení a rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré 
pokyny Objednatele, 

d) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

e) nepoužívat žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně 
materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 
podle příslušných předpisů. 
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f) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (včetně jejich příloh) a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí v důsledku legislativní změny. 

(2) Jestliže je možné u jednotlivých částí díla výběr z více barev či variant, Zhotovitel je povinen 
na tuto skutečnost upozornit Objednatele a předložit návrh možných variant (zejména 
prostřednictvím vzorníku), které Objednatel schválí. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit 
ke schválení zejména vzorníky podlahových krytin.  Objednatel je povinen učinit výběr do 2 
dnů od předložení vzorníku nebo vyjádřit nesouhlas. Pokud se Objednatel nevyjádří do 5 dnů 
od předložení návrhu, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a Zhotovitel nemůže sám 
rozhodnout o výběru a je povinen Objednatele upozornit, že z důvodu neodsouhlasení výběru 
není možné dále pokračovat v provádění díla. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno 
z důvodu neodsouhlasení výběru ze strany objednatele, se termín dokončení díla prodlužuje.  

(3) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze 
v rozsahu své nabídky. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. 

(4) Před zahájením prací musí být všichni pracovníci (popř. subdodavatelé) prokazatelně 
Zhotovitelem seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejména o bezpečnosti práce a požární 
ochraně) a s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky.  

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, při provedení díla budou použity nové nepoužité materiály 
první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
splňující příslušnou kvalifikaci k provádění příslušných prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je Zhotovitel povinen doložit na žádost Objednatele. 

(7) Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku Objednatele, zejména z důvodu 
konání protokolárních akcí. Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s přerušením 
díla. Nutnost přerušení díla na žádost Objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti 
Objednatele Zhotoviteli a nemůže být důvodem pro odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy. 

(8) Zhotovitel tímto přijímá nebezpečí změny okolností. V případě, že vznikne zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, Zhotovitel nese veškeré 
náklady tím vzniklé a související s dokončením díla. 

9. Staveniště 

(1) Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho 
okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění montážních, stavebních prací a dalších 
prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění materiálu a stavebnin.  

(2) Předání a převzetí staveniště bude provedeno na základě předávacího protokolu a zápisu ve 
stavebním (montážním) deníku.  

(3) Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit označení staveniště v souladu se stavebním zákonem. 

(4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
(5) Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostorů 
zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.  

(6) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na všech komunikacích, které pro provádění díla 
používá, pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na staveništi nehromadil odpad 
a zbytky materiálů. Zejména z důvodu provozování lékařských ordinací v bezprostřední 
blízkosti staveniště, je po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy Zhotovitel povinen 
provádět průběžný řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště odpadky 
a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 

(7) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 
zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu těchto osob. 

10. Stavební (montážní) deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební (montážní) deník. 

(2) Stavební (montážní) deník musí být přístupný pověřeným osobám Objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního (montážního) deníku zapisovat. 
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(3) Do stavebního (montážního) deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 

díla, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

(4) Všechny listy deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 

(5) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další realizaci 
díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci díla, která se stane součástí stavebního 
(montážního) deníku. 

(6) Stavební (montážní) deník vede Zhotovitelem pověřená osoba. V případě změny této osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního (montážního) deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním (montážním) deníku.  

11. Kontrola 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu 
realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace 
veškerých jednotlivých prací.  

(2) Zhotovitel je při provádění kontroly Objednateli povinen poskytnout potřebnou součinnost, 
zejména zabezpečit účast svých pracovníků při kontrolní činnosti a projednat technické a jiné 
otázky související s plněním této Smlouvy. 

(3) O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním (montážním) 
deníku.  

(4) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního (montážního) deníku a stanoví lhůtu pro 
nápravu.  

(5) Objednatel, jakož i jím pověřené osoby, jsou oprávněny k přerušení prací Zhotovitele 
v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se 
na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této 
skutečnosti se sepíše zápis do stavebního (montážního) deníku. 

(6) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
staveniště) jakoukoliv osobu, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či 
jiných osob na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Jestliže Objednatel neprovede tuto 
kontrolu i přes písemnou výzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajistí fotodokumentaci prací, jež mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a předloží ji Objednateli k nahlédnutí. Poté je 
Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí.  

(8) Bude-li Objednatel i přes zhlédnutí fotodokumentace dodatečně požadovat odkrytí prací, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným znovu zakrytím prací, Zhotovitel. 

12. Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel 
i Objednatel povinni sepsat protokol (předávací protokol). 

(2) Předávací protokol bude obsahovat: 

 popis díla, které je odevzdáváno, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůty k jejich odstranění, 

 seznam předaných dokladů, 

 den, od kterého začne běžet záruční doba, 

 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá. 
(3) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, k převzetí díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat 

Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem. 
(4) Zhotovitel je rovněž povinen připravit a doložit k převzetí díla zejména:  

 veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení 
o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho 
převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém 
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jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím 
Objednatele, 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, 

 stavební (montážní) deník (deníky). 
Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

(5) Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

(6) Bez oboustranně podepsaného předávacího protokolu se všemi náležitostmi dílo není 
dokončeno a předáno. 

(7) Jestliže Objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání díla, je Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady 
a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla. Drobné vady 
a nedodělky se zapíší do předávacího protokolu. V případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním vad a nedodělků o více než 7 dnů je Objednatel oprávněn odstranit tyto drobné 
vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou Objednatel zaplatí za tyto 
práce třetí osobě, včetně náhrady škody a smluvní pokuty. 

13. Záruční podmínky 

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektem stavby, popřípadě vlastnosti obvyklé, 
dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

(2) Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel. 

(3) U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 
(snížená záruční doba). Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla 
úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. 
V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle 
předchozího odstavce vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být 
doplňován o další položky. 

(4) V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne Zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

(5) Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.  

14. Reklamace 

(1) Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u zhotoveného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

(2) Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
jiným písemným podáním přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace 
začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad 
bude provedeno na vlastní náklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
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(3) Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu Objednatelem Zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

(4) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

(5) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovených termínech a tyto vady ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

(6) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla Objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

(7) Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektu stavby, které byly 
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost  
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je Zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

15. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

(1) Jestliže bude Zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla (části díla) v termínu dle čl. 4 
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

(2) Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) v termínu provedení díla podle 
čl. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi.  

(4) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle článku 10 odst. 5 a článku 11 
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

(5) V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

(6) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ svévolné změny předmětu díla.  

(7) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ, 
jestliže neupozorní písemně Objednatele na nesoulad mezi dokumentací díla a právními či 
jinými předpisy v případě legislativní změny, která nastala po zahájení staveních prací. 

(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a 
den prodlení s odstraněním vady zapsané ve stavebním (montážním) deníku. Pokuta bude 
vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho 
zástupcem ve stavebním deníku ve stanoveném termínu neodstraní. 

(9) Jestliže dojde k převzetí díla dle čl. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní drobné 
vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

(10) Pokud Zhotovitel neodstraní v záruční době vytčenou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé oznámené vady až do termínu jejího odstranění.  

(11) Pokud Zhotovitel neodstraní v záruční době vytčenou vadu charakteru havárie dle čl. 14 
odst. 3 v daném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé oznámené vady až do termínu jejího 
odstranění.  

(12) Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

(13) Nedohodnou-li si smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
Smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit. 
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(14) Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového 
dokladu se splatností 15 dnů. 

(15) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům nebo 
dojde ke škodě z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv 
finančních sankcí (pokut, penále) uložených příslušnými orgány státní správy Objednateli za 
porušení povinností způsobených Zhotovitelem. 

(16) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

(1) Vlastníkem prováděného díla jako celku (částí díla), jakož i jeho jednotlivých součástí je od 
počátku provádění díla Objednatel.  

(2) Nebezpečí škody na jednotlivých součástech díla dle této Smlouvy, jakož i na díle jako celku 
(částech díla) nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí řádně 
dokončeného díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

(3) Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle vzniklé v době trvání odpovědnosti 
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu za splnění předmětu 
této Smlouvy. 

17. Pojištění díla 

(1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše hodnoty díla. Stejné podmínky je Zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy s právem Objednatele od ní odstoupit. 

(2) Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 
(3) Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit Objednateli na požádání.  

18. Odstoupení od Smlouvy, zánik Smlouvy 

(1) Tato Smlouva zaniká: 

 písemnou dohodou smluvních stran; 

 písemným odstoupením. 
(2) Při ukončení Smlouvy dohodou jsou smluvní strany povinny vzájemně si vypořádat své 

závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit staveniště a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy. 

(3) Není-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních 
předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po předchozím 
písemném upozornění Objednatele: 

 nezahájí práce na realizaci díla v termínu zahájení díla podle čl. 4 Smlouvy, 

 poruší smluvní povinnosti, které spočívají zejména v tom, že Zhotovitel provádí dílo vadně 
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynutí stanovené lhůty k nápravě, 

 bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 

 je v prodlení s dokončením díla řádným a bezvadným předáním díla po dobu delší než 20 
dnů, 

 nedbá opakovaně (minimálně třikrát) pokynů Objednatele, nebo 

 nevede stavební (montážní) deník  
(4) Jestliže Objednatel odstoupí od Smlouvy, uhradí Zhotoviteli účelně vynaložené náklady na 

základě protokolu o stavu provedení díla, který musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy.  

(5) Protokol o stavu provedení díla vyhotoví Zhotovitel a uvede v něm dle položkového rozpočtu 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že Objednatel s finanční hodnotou díla 
nesouhlasí, nechá vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem na náklady 
Zhotovitele. 

(6) Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy v době provádění díla, Objednatel výše uvedené 
účelně vynaložené náklady Zhotoviteli uhradí po dokončení díla náhradním Zhotovitelem. 
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
Zhotoviteli jako dluh. 
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(7) V případě odstoupení od Smlouvy se na dosud zhotovené práce k provedení díla přiměřeně 
vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. 

(8) Každá ze smluvních stran je také oprávněna po předchozím oznámení písemně odstoupit od 
Smlouvy, pokud: 

 na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo 

 bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé 
smluvní strany. 

(9) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se 
Smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od Smlouvy. 

(10) Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

19. Závěrečná ustanovení 

(1) Jestliže tato Smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy smluvních stran z ní 
vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy 
České republiky.  

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

(3) Veškeré změny či doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí této Smlouvy. 

(4) Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na 
třetí osobu. 

(5) Tato Smlouva je závazná jak pro smluvní strany, tak pro jejich případné právní nástupce. 
(6) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 

v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění Smlouvy ve smyslu co 
možná nejbližším neplatným ustanovením. 

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

(8) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva (včetně příloh a dodatků) může 
být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna.  

(9) Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
(10) Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

(11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této Smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 
Přílohy k této Smlouvě: 

 Příloha č. 1 Harmonogram prací 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet chodba – pavilon C, 2. 3. NP 

 
V ………….…………….dne………………. 
 
 
 

 
…………………………………………… 

Podpis Zhotovitele 

V Uherském Brodě dne……………..……. 
 
 

 
 

…………………………………………… 
Podpis Objednatele 

 




