

Evidenční číslo Objednatele
481/2018

Evidenční číslo Zhotovitele
15/2018

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2. VAŠTAV, s.r.o.

- společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

sídlo: Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
jednající/zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
tel.:
e-mail:
č.účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „MŠ ŠUMICKÁ, POHOŘELICE“ podle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY OBJEKTU ŠUMICKÁ 727 NA MATEŘSKOU ŠKOLU“ zpracované projektantem Ing. Michalem Rakem, IČ: 49556681, ČKAIT 1004868 (dále jen „dílo“).

2. Předmětem díla je na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ ŠUMICKÁ, POHOŘELICE“ je provedení stavebních úprav objektu bývalé praktické školy a provizorního zdravotního střediska na dočasnou mateřskou školu. Dílo je rozděleno podle stavebních objektů následovně SO 01 - Stavebně konstrukční řešení; SO 02 - Přístup do Přípravný jídel a venkovní úpravy; a SO 03 – Oplocení. Předmět díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených stavebními pracemi před zahájením stavby a po dokončení stavby; provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, TDI; vybavení stavby podle požární zprávy; předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby nebo pro vybavení stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení; celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací do stavu před zahájením realizace.

4. Zhotovitel zajištění kolaudační souhlas s užíváním stavby nejpozději v termínu uvedeném v bodu III.1 této smlouvy. Objednatel vystaví pověření / zmocnění k vyřízení kolaudačního souhlasu na vyzvání Zhotovitele.

5. Součástí díla je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM); dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

6. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „MŠ ŠUMICKÁ, POHOŘELICE“, na základě které je tato smlouva uzavřena.

7. Místem plnění je objekt a okolí na adrese Šumická 727, 691 23 Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, na pozemcích p.č. 149/1, 270, 271. Podrobně je místo realizace specifikované projektovou dokumentací.

III.

Čas plnění

1. Zahájení realizace díla bude do 3 dnů od podpisu smlouvy. Ukončení a předání celého díla bude uskutečněno nejpozději **do 31. 3. 2019**, a to včetně zajištění kolaudačního souhlasu. Ukončení stavebních prací se předpokládá do 15. 3. 2019, pokud tomu nebudou bránit klimatické podmínky v souvislosti s realizací venkovních stavebních prací.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV.

Cena díla


1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a číní:

bez DPH 2 749 821,59 Kč

DPH 21% 577 462,53 Kč

Celkem vč. DPH 3 327 284,12 Kč

2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.



Přílohy a nedílné součásti smlouvy

Příloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 Týdenní harmonogram plnění prací a dodávek

Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů/ podzhotovitelů

V Pohořelicích dne 28 -11- 2018

V Brně dne 26. 11. 2018

.....
za objednatele
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti