
SMLOUVA O DÍLO

Hasičský záchranný sbor MoravskMezskéhc kraje

EVIDENCE SMLUV

'M" 'M' &9 &/1'
l poř. čisb rok doba plnění

Ev.čislo v SSČ)

I. Smluvní strany
Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského
kaje
IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)
Bankovní spojeni: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Sídlo: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně
IČO: 25396293
DIČ: CZ25396293
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3585740277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl.18310
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a
dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností
z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného
zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právni skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k
uzavřeni této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

III. Předmět smlouvy
l. Zhotovitel se touto smlouvou

nebezpečí, řádně,
článku. Objednatel
zaplatit zhotoviteli

včas a ve
zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a

sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto
se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a
sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: Provedení stavebních oprav v budově CHS Karviná. Bude
provedena oprava podlahy, kanalizace a elektroinstalace po zatečení v místnosti mytí
hadic, oprava rozvodů vody a elektřiny VC. opravy obkladů a dlažeb v místnosti
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kuchyně a oprava podlahy ve skladu CHTS. Práce budou provedeny v rozsahu
rozpočtu, který je součástí přílohy č. l této smlouvy (dále jen ,,dílo").

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23,10.2018, která
byla na základě zadávacího řízení Č. 203/2018NZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění
Místem plnění podle této smlouvy je Centrální hasičská stanice KarvinálOstravská 883/3,
733 01 Karviná.

V. Čas plnění
l. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a

převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 14.12.2018.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž

umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů

od předáni a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla
l. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena

dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 499.330,- KČ
DPH 21 % 104.859,- Kč
Cena vČetně DPH 604.189,- KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součásti ceny díla
jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a
nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na
provedení těch částí d11& které v rámci méněprací nebudou provedeny.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci
zadávacieho řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet"),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen poloŽek a nákladů dle
položkového rozpočtu nebo dle aktuálního znění RTS ve výši maximálně 80 %
těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
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c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v souladu s platnými právními předpisy.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i
jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít

náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znční pozdějších předpisů (dále jen ,,dílčí faktury"). Dílčí faktury budou
vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu
prací potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle
otýednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí
s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.

3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran,
potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.

4. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

5. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 14.12.2018.
Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. výškovická
40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-
mailovou adresu: uctama@,hzsmsk.cz.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,

není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svýin jménem a na vlastní

V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu.
odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

zodpovědnost.
má zhotovitel
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2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a
technologickými postupy.

3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci,
kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na
nevhodnost těchto pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li
zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto
způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věcí
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes
upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím
zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovni dny předem
k prověření kválity prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo
se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může
zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat
v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají
parametrům daným soupisem prací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.

7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné
kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostom zařízení
staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj

náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovnici, kteří se podílejí na realizaci díla

respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek
požární ochrany k zásahu.

12. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla
způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá
opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako
důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši.
Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou
při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro
posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
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Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran
stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, iná se za to, že
s obsahem zápisu souhlasí.

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.

4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této snilouvy.

X. Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a

nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a
převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný
doklad. v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud
ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odniítnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku
alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro
zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných
materiálů a výrobků). Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady
v českém jazyce anebo k dokladům v cizím jazyce přiložit jejich ověřený překlad do
českého jazyka. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.

3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XI. Vady díla a záruky
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému

v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně
závaznými technÍckými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a
násl. OZ.

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 60 měsíců, záruka iia zařizovací předměty
dle záručních listu, minimálně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel
tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu
zhotovitele l telefonicky na tel. č. l e-mailem na

6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění
uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis

nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném
rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání
provedené opravy vady objednateli.
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10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí
prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XII. SankČní ujednání
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové

ceny díla VC. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a
nedodělků. a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za
prodlení s plněním.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zapjatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

XIII. Odstoupení od smlouvy
l. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále

stanoveno jinak
2. Smluvní strany pokládají za podstatné poruŠení této smlouvy, které zakládá právo na

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle ČI. V.

této smlouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s ČI. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se Zhotovitel rozhodnutím
soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
Rozdějších předpisů.

4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejniéna nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financi České republiky. V případě. že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto
článku.
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XIV. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují. že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízeni před
příslušnými obecnými soudy České republiky.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve snilouvě včetně ceny díla.

4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sniluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu.
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru sniluv.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických
zpráv.

7. Odpověď' některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo
odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky,

6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveni.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti
s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím
osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o
infonnace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace
vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušenĹ
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po splnění této smlouvy.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené
v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění
smlouvy budou anonymizovány.

10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a niezi
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
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12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 - položkový rozpočet.

Ostrava dne /M ·&aj

z
brig. gen. I ček, Ph. D.

HZS Mo o kraje

Orlové, dne: 8A, =' 1ŕ'

Moravskoslezského kraje
výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh
19
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Opravy CHS Karviná JKSO

Ná··vobjektu EČO

l

Místo Ostravská 883/3, Karviná

lČ DIČ

Objednatel HZS MŠK - Územní odbor Karviná

Projektant

Zhotovitel FATRA-Stavebni a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293

Zpracoval I

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV l
l 04.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. ' Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B ,Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 hsv !Dodávky 40 936,44 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 12 507,00

2 Nontáž 36 173,74 9 Bez pevné podl. 0,00 14 jprojektové práce

3 PSV Dodávky 208 039,63 10 Kulturní památka 0,00 15'Územní vlivy

4 Montáž ' 172 233,01 11 0,00 16 Provozní vlivy 4 169,00
5 |"M" Dodávky ! 2 086,00 17 VRN 5 4 169,00

,
6 ' Montáž 19 016,00 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ŕ. 1-6) 478 484,82 12 ON (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 20 845,00

20 HZS 21 Kompl. Činnost 22|Ostatni náklady

!Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 499 330,00

1dph % Základ daně DPH celkem

' snížená 15,0základní 21,0 499 330,00 104 859,00

$p
' Cena s DPH 604 189,0014

" , E Přípočty a odpočty
,Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
zvýhodněni

Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

l
Název stavby Opravy CHS Karviná JKSO

, . Oprava podlahy, kanalizace a elektroinstalace po zatečení v -Nazev objektu . . ECOmistnosti myti hadíc

Místo Ostravská 883/3, Karviná 4

lČ DIČ

Objednatel HZS MŠK - Uzemni odbor Karviná

Projektant

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost. spol. s r.o. 25396293 CZ25396293

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

04.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet ! Náklady l 1 m.j. : Počet Náklady l 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.
g

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B ;Dop|ňkové náklady C 'Náklady na umístění stavby
. . .1 Ihsv Dodávky i 14 786,47 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 3,00% 7 945,00

2 Montáž l 15 911,64 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce

3 PSV Dodávky ' 125 074,32 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy

4 Montáž 87 959,22 11, 0,00 16 Provozní vlivy 1,00% 2 648,00

5 "M" Dodávky 2 086,00 17 Režie 1,00% 2 648,00

6 Montáž 19 016,00 18 VRN z rozpočtu
ľ

7 ZRN (ŕ. 1-6) 264 833,65 12!DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 13 241,00

20 HZS 21 Kompl. činnost , 22|Ostatní náklady
!Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 278 075,00

'DPH % Základ daně DPH celkem

FATR ·nižená 15,0základní 21,0 278 075,00 58 396,00

SP ě Cena s DPH 336 471,00
·7351 .· E lPřipočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
zvýhodněni
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T"

ROZPOČET
Stavba: Opravy CHS Karviná
objekt: Oprava podlahy, kanalizace a elektroinstalace po zatečení v místnosti mytí hadic

Objednatel: HZS MŠK - Územní odbor Karviná
Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Místo: Ostravská 883/3, Karviná

Zpracoval:
Datum: 4. 10. 2018

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena cel Kern celkem

HSV

6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

30 698,11 2,223

12 596,15 2,223
1 632450001.R Příplatek za vytvořeni spádu potěru m2 21,170 55,00 1 164,35

Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých směsi
2 632450134 provedený v ploše m2 21,170 540,00 11431,80 2,223

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 634,65
Bouráni potěrů cementových nebo pískocementových ti do

3 965045113 50 mm pI přes 4 m2 m2 21,170 145,00 3 069,65
4 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu kpl. 1,000 1 565,00 l 565,00

997 Přesun sutě 11 255,42
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro

5 997013211 budovy v do 6 m ručně t 5,342 568,00 3 034,26
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

6 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 5,342 215,00 1 148,53
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

7 997013509 1 km přes 1 km t 53,420 9,35 499,48
Poplatek za ubžení na skládce (skládkovné) stavebního

8 997013831 odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 4,869 1 350,00 6 573,15

998
9 998018001

2 211,89
t 2,223 995,00 2 211,89

PSV

721

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

213 033,54 2,097

24 762,00 0,017
10 721219828.R Demontáž odtokového žlabu a vpusti kus 3,000 1 090,00 3 270,00 0,002
11 72117001.R Napojeni odtokového žlabu a vpusti na kanalizaci kpl 1,000 10 380,00 10 380,00 0,000
12 721219128.R Montáž odtokového žlabu/vpusti kus 2,000 2 180,00 4 360,00 0,001
13 55233203 odtokový žlab délka 1000 mm kus 2,000 1 596,00 3 192,00 0,009
14 55233204 odtoková vpust kus 1,000 3 560,00 3 560,00 0,004

724
15 724411102R Montáž kompresoru vC. přívodu kpl. 1,000 2 100,00 2 100,00 0,028
16 42713051R kompresor Orlík PKS 28/150 466//m/n kus 1,000 30 900,00 30 900,00 0,Q21

Zdravotechnika - strojní vybaveni 33 000,00 0,048

741 80 939,80 0,151
Demontáž nevyhovujících části elektroinstalace VC. likvidace

17 741120801.R provedené dříve platné ČSN 34 1010 kpl. 1,000 22 420,00 22 420,00
18 741120001R Úprava Umistěni původních kabelů na kabelovém roštu m 70,000 58,00 4 060,00

Montáž vodič Cli izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žÍla
19 7411201 01 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) m 100,000 10,20 1 020,00
20 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 120,000 33,50 4 020,00 0,022

Montáž kabel Cu plný kulatý žÍla 4x16 až 25 mm2 zatažený v
21 741122134 trubkách (CYKY) m 70,000 52,70 3 689,00
22 34111080 kabel silový s Cli jádrem 1 KV 4x16mm2 m 84,000 205,00 17 220,00 0,076

Elektroinstalace - silnoproud
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Č. Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5X1,5 až 2,5 mm2 zatažený
23 741122142 v trubkách (CYKY) m 70,000 37,40 2 618,00
24 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 KV 5x2.5mm2 m 84,000 38,20 3 208, 80 0,021

Montáž kabel Cli plný kulatý žÍla 5x4 až 6 mm2 zatažený v
25 741122143 trubkách (CYKY) m 70,000 39,70 2 779,00
26 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 KV 5x4mm2 m 84,000 65,50 5 502,00 0,029

Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojeni 3P+N+PE se
27 741313052 zapojením vodiču kus 2,000 164,00 328,00
28 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pó/ová kus 2,000 236,00 472,00 0,001
29 741320161 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu kus 2,000 113,00 226,00
30 35822602 jistič 3f b16 kus 2,000 586,50 1 173,00 0,002

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 a bez
31 741321031 krytu kus 2,000 154,00 308,00
32 10.971 220 25A 4p 30mA KS 2,000 1 695,00 3 390,00
33 741320171 Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu kus 1,000 151,00 151,00
34 35822605 jistič 3p 5OA kus 1,000 2 062,50 2 062,50 0,001

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 a bez
35 741321041 krytu kus 1,000 186,00 186,00
36 35889206 chránič proudový 4pó/ový 63A 30mA kus 1,000 3 706,50 3 706,50 0.000

Vydrátování, úprava v rozvaděči pro propojeni chrániče a
37 741000001r jističe kus 3,000 800,00 2 400,00

751 Vzduchotechnika
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního D do

38 751111831 200 mm kus 1,000 250,00 250,00
39 751111113 Mtž vent ax ntl okenního D do 300 mm kus 1,000 819,00 819,00
40 42914157 ventilátor axiálnl okenní 5oom3mod kus 1,000 6 200,00 6 200,00 0,002
41 751398035 Mtž ventilační mřížky přes 0,200 m2 kus 1,000 723,60 723,60
42 1595622 VETRAC/ MR/ZKA G 315 kus 1,000 1 411,50 1411,50

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového
43 751510870 kruhového spirálně vinutého do suti D do 200 mm kpl. 1,000 5 350,00 5 350,00
44 751537074 Mtž potrubí SPIRO D do 400 mm m 10,000 199,20 1 992,00
45 1204861 POZ/NK.POTRUB/ SPIRO 315/3 m 10,000 1 875,00 18 750,00

35 496,10 0.002

767 Konstrukce zámečnické
46 767581801 Demontáž podhledů kazetových 600x600 mm m2 42,000 65,00 2 730,00
47 767584512 Zpětná montáž podhledů kazetových 600x600 mm m2 42,000 150,00 6 300,00 0,002

9 030,00 0,002

771 Podlahy z dlaždic
P

48 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 21,170 125,00 2 646,25
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených RexibilnIm

49 771554116 lepidlem m2 21,170 400,00 8 468,00 0,078
50 59247001 dlaždice teracová m2 23,287 377,00 8 779,20 1,630

51 771559191 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za spárováni m2 21,170 17,90 378,94
52 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 21,170 41,30 874,32 0,006

Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou ti 4 mm pevnosti
53 771990112 30 Mpa m2 21,170 336,00 7 113,12 0,163

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
54 998771201 6 m % 282,598 5,47 1 545,81

29 805,64 1,878

M Práce a dodávky M 21 102,00 0,010

21-M Elektromontáže
ď

55 210020813.R Protipožární ucpávka m2 2,000 975,00 1 950,00
56 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap proňl do 40 mm kus 140,000 12,80 1 792,00
57 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 140,000 14.90 2 086,00 0,010
58 220724001R Oprava datového napojeni vC. datové zásuvky kpl. 1,000 1 830,00 1 830,00

7 658,00 0.010
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ř/

Č Kód položky Množství Cena HmotnostPopis MJ . Cena celkemcelkem jednotkova celkem

46-M Zemní práce při extr.mont.pracich 13 444,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2,

59 460680182 tloušťky do 30 cm kus 2,000 222,00 444,00
Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových

60 460680575 podlahách a mazaninách - napojení kanahzace kpl. 1,000 13 000,00 13 000,00

Celkem 264 833,65 4,330

,,,,,,,,,
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KRYČI LIST ROZPOCTU

Název stavby Opravy CHS Karviná JKSO

Název objektu Oprava dlažby a obkladů v kuchyni EČO

Místo Ostravská 883/3. Karviná

lČ DIČ

Objednatel HZS MŠK - Územní odbor Karviná

Projektant

Zhotovitel FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 25396293 CZ25396293

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

04.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 ňl.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

1 Ihsv Dodávky 24 831 ,02 8 |Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 3,00% 4 562,00

2 Montáž , 20 163,05 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce

3 PSY Dodávky 54 596,51 10 Kultumi památka O, 00 15 Uzemni vlivy

4 Montáž , 52 488,14 11 0,00 16 Provozní vlivy 1,00% 1 521,00

5 "M" Dodávky 17 Režie 1,00% 1 521,00
6 ,Montáž 18;VRN z rozpočtu

7 ZRN (ŕ. 1-6) 152 078,72 12 ON (ŕ. 8-11) 19!VRN(ř.13-18) 7 604,00

20 HZS 21 ,Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 159 683,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0

FATR základni 21,0 159 683,00 33 533,00

s Cena s DPH 193 216,00

7" 1 E Připočty a odpočty35 '-
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka
Zvýhodněni
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ROZPOČET
Stavba: Opravy CHS Karviná
objekt: Oprava dlažby a obkladů v kuchyni

Objednatel: HZS MŠK - Územní odbor Karviná
Zhotovitel: FATRA-Stavebni a obchodní společnost, spol. s r.o.
Místo: Ostravská 883/3, Karviná

Č. Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 4. 10. 2018

MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

44 994,07 5,119

2 175,43 0,320
Obezdívka instalační předstěny ti 50 mm z pórobetonových

1 346244352 přesných tvárnic m2 3,220 563,00 1 812.86 0,160
Demontáž obezdívky instalační předstěny ti 50 mm z

2 346244852.R pórobetonových přesných tvárnic m2 3,220 112.60 362,57 0,160

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
3 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 29,838 50,10 1 494,88 0,008

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
4 612321141 nanášená ručně m2 29,838 231,00 6 892,58 0,548
5 632450001,R Příplatek za vytvoření spádu potěru m2 40,366 55,00 2 220,13

Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých směsí
6 632450134 provedený v ploše m2 40,366 540,00 21 797,64 4,238

32 405,23 4,795

9
7 953332116.R

998
8 998018001

PSV

763
9 763164231

771

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Úprava dilatačních spár

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK obklad potrubítvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5

Podlahy z dlaždic

5 320,00 0,005
kpl. 1,000 5 320,00 5 320,00 0,005

5 093,41
t 5,119 995,00 5 093,41

107 084,65 2,421

2 877,60 0,044
m 4,400 654,00 2 877,60 0,044

10 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 40,366 119,00 4 803,55
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených

11 771574113 ¶exibilnim lepidlem do 12 ks/m2 m2 40,366 400,00 16 146,40 0,148
12 59761409 dlaždice keramické m2 44,403 350,00 15 541,05 0,853

Příplatek k montáž podlah keramických za spárováni tmelem
13 771579196 dvousložkovým m2 40,366 35,80 1 445,10
14 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 40,366 41,30 1 667,12 0,012

Vyrovnání podkladu samonivelačnI stěrkou ti 4 mm pevnosti
15 771990112 30 Mpa m2 40,366 336,00 13 562,98 0,311

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
16 998771201 6 m % 531,662 5,47 2 908,19

56 074,39 1,324

781 Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do

17 781414112 25 ks/m2 lepených ¶exibi1nhn lepidlem m2 41,900 400,00 16 760,00 0,126
18 59761039 obk/ádačly keramické m2 46,090 350,00 16 131,50 0,581
19 781419191 Penetrace podkladu pod obklad m2 41,900 35,80 1 500,02

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za
20 781419194 nerovný povrch m2 41,900 182,00 7 625,80 0,335

Příplatek k montáži' obkladů vnitřních pórovinových za
21 781419195 spárováni m2 41,900 14,50 607,55 0,011

48 132,66 1,053
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Č Kód položky Popis Mj Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

22 781441810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty m2 41,900 94,00 3 938,60
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v

23 998781202 do 12 m % 465,635 3,37 1 569,19

Hmotnost
celkem

Celkem 152 078,72 7,540
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Opravy CHS Karviná JKSO

Název objektu Oprava podlahy v dílně CHTS EČO

Místo Ostravská 883/3, Karviná

lČ DIČ

Objednatel HZS MŠK - Územní odbor Karviná

projektant

Zhotovitel FATRA-Stavebni a obchodní společnost, spol. s r.o, 25396293 CZ25396293

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

04.10.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet i Nákladyl 1 m.j. Počet Náklady l l mj. Počet Náklady l 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A |Základnj rozp. náklady B |Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV :Dodávky 1 318,95 8 Práce přesčas

, 0,00 13 Zařízeni staveniště
2 jMontáž 99,05 9 Bez pevné podl. ' 0,00 14 projektové práce

3 PSV Dodávky 28 368,80 10 Kullurni památka 0,00 15|Ú'emní vlivy

4 Montáž 31 785,65 11 0,00 16|P,ovo,ni vlivy

5 "M" Dodávky 17 ReŽie

6 . Montáž ! 18 VRN z rozpočtu

7 !zrn (ŕ. 1-6) 61 572,45 12jDN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18)

20'HZS ' 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 61 572,00
DPH % Základ daně DPH celkem

FATRA-sta snížená 15,0
základni 21,0 61 572,00 12 930,00

společ
Š Cena s DPH 74 502,00

73514 O
D'ľ": E Připočty a odpočty

.Dodá zadavatel
'Klouzavá doložka
Zvýhodněni
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ROZPOČET
Stavba: Opravy CHS Karviná
Objekt: Oprava podlahy v dílně CHTS

Objednatel: HZS MŠK - Územní odbor Karviná
Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Místo: Ostravská 883/3, Karviná

Č. Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 4. 10. 2018

MJ Množství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 418,00

997 Přesun sutě
JVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

1 997013211 budovy v do 6 m ručně t 0,113 568,00 64,18
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

2 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 0,113 215,00 24,30
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

3 997013509 1 km přes 1 km t 1,130 9,35 10,57
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

4 997013831 odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,977 1 350,00 1 318,95

1 418.00

PSV

771

Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic

60 154,45 1,265

a d

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných Hexibilni
5 771474113 lepidlov do 120 mm m 21,780 120,00 2 613,60 0,014
6 59761409 dlaždice keramické m2 2,178 400,00 871,20 0,042

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených
7 771574113 RexibilnÍm lepidlem do 12 ks/m2 m2 33,669 350,00 11 784,15 0,124
8 59761409 dlaždice keramické m2 37,036 400,00 14 814,40 0,711

Příplatek k montáž podlah keramických za spárováni tmelem
9 771579196 dvousložkovým m2 33,669 35,80 1 205,35
10 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 33,669 41,30 1 390,53 0,010

Vyrovnáni podkladu samonivelační stěrkou ti 4 mm pevnosti
11 771990112 30 Mpa m2 33,669 336,00 11312,78 0,259

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do
12 998771201 6 m °/) 439,920 5,47 2 406,36

46 398.37 1.159

776 Podlahy povlakové
a _ _13 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 33,669 45,20 1 521,84

14 776410811 Odstraněni soklIků a lišt pryžových nebo plastových m 21,780 11,30 246,11
15 776991821 Odstraněni lepidla ručně z podlah m2 33,669 136,00 4 578,98

6 346.93

784 Dokončovací práce - malby a tapety
16 784121001 Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 72,214 26,50 1 913,67 0,072

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v
17 784181101 místnostech výšky do 3,80m m2 72,214 13,80 996,55 0,014

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
18 784211101 otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 72,214 62,30 4 498.93 0,019

7 409,15 0.105

Celkem 61 572,45 1,265
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