
VZ - „Rokycanská nemocnice, a. s. – Úpravy (opravy) 4 buněk na ubytovně + Úprava (oprava) ubytovny“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Rokycanská nemocnice, a. s.
Sídlo: Voldušská 750, 337 01 Rokycany
Statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva,
Ing. Michal Filař, místopředseda představenstva
IČ: 26360900

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva,
Ing. Michal Filař, místopředseda představenstva

Telefon:

E-mail:

(2)

Zhotovitel: REVIT projekt s. r. o.
Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Hlavní 777, 330 26 Tlučná
Statutární zástupce: Miroslav Sládek
IČ: 29104530
DIČ: CZ 29104530

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Miroslav Sládek
b) technických: František Baumrjuk

Telefon:

Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí oddělně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce nemovitosti, a to: Úprava (opravy) a budova ubytovna + Úprava (oprava) ubytovny“.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převést a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Rekonstrukce ubytovny Sociálně nemovitosti. Jedná se o provedení rekonstrukce sociálních zařízení, ZT, elektroinstalace, vytápění rekonstrukce podlah, omítek stěn a stropů, provedení nových oken a dveří, výměna oken a balkonových dveří
- b) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jiří Červený a dle soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy o dílo
- c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud by došlo ke změně oproti prováděcí dokumentaci. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, případně k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu
- d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci díla, zejména
 - kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech staveb dotčených povrchů do původního stavu,
 - zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
 - ostrahu staveniště a stavby, nebo jiné vhodné opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
 - zabezpečení ochranného vedení stavby stavbyvedoucím,
 - část zástupce dodavatele na konkrétních dnech,
 - všechny nezbytné zkoušky, městy a revize dle platných norem,
 - zabezpečení stavby proti úrazům a škodám
 - a všechny ostatní nezbytné náklady nutné k splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodčků.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, ověřou podmínky jejich uplnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatelů nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny provedení schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle 6 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr, nebo specifikacích a dalších nákladech uvedených v čl. IV, odst. 4 této SOD.

(4)

Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce realizovat v souladu s ustanovením zákona č. 184/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(5)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatelů. Zhotovitel je vždy povinen zkontrolovat s odbornou pomocí vhodnost pokynů objednatelů a na případnou nevhodnost je povinen neprodávě písemně upozornit objednatelů. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci stavby.

(7)

Zhotovitel zpracovává předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednatelů za škodu takto vzniklou.

(8)

Dle ust. § 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujedleném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH	1.159.271,73 Kč
- DPH	243.447,06 Kč
- Cena celkem vč. DPH	1.402.718,79 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

(2)

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a projektová dokumentace stavby. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od uzavření smlouvy

(2)

Zahájení stavebních prací na díle: do 3 dnů od uzavření smlouvy

(3)

Dokončení stavebních prací: do 31. 12. 2018

(4)

Předání díla a převzetí díla: do 31. 12. 2018

(5)

Vyhlazení staveniště: do 2 dnů od převzetí díla objednatelům

(6)

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SOB. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace

(7)

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je objekt ubytovny Rokycanské nemocnice, a. s., na adrese Vokdušská 794 v Rokycanech, č. p. st. 1375.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Provedené práce budou uhrazeny fakturačně. Faktury budou vystaveny faktor

První faktura bude vystavena po 4 kalendářních týdnech od zahájení prací, ve výši odpovídající skutečnému vzájemně odsouhlasenému soupisu provedených prací.

Druhá a další faktury budou vystaveny v minimálních intervalech 4 kalendářních týdnů od předchozí faktury, ve výši odpovídající skutečnému vzájemně odsouhlasenému soupisu provedených prací.

Poslední konečná faktura bude vystavena po celkovém předání a převzetí díla do skutečného vzájemně odsouhlasenému soupisu provedených prací

Fakturačně bude dílo rozděleno do dvou částí: A – Rekonstrukce sociálních zařízení bytových jednotek, B – Rekonstrukce ostatních částí bytových jednotek.

(2)

Společnost danového účetního dokladu (faktury) se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelům. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka předložitelově odepsána z účtu objednatelů ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Zhotovitel předloží objednateli dva originály daňového účetního dokladu (faktury).

(4)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)

Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název díla, označení části díla,
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatелеm dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLOUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak max. 1.000,- Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu koordinačního řízení a neplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

(2)

Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty:

- a) Za prodlení s vyklizením stavenišť, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.
- c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)

Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hraší povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v přičinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezpočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hraší náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoliv ze smluvních stran.

(5)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLOUVNÍCH STRAN

(1)

Smluvní strany jsou povinny vyjádřit vůle k usilí vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy o předvázném díle, které vyplývají z jejich smluvního poselavení. To platí i v případě, kdy to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost

v rámci smlouvy upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami, a to, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)

Pokud jsou některé ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze zakázky.

(3)

Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provést oprávnění směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k odstranění objednatel před šedými, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli s jeho technickým dozorem a autorským dozorem a jiným osobám účastiňným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)

Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatel vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytovat potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení tříty těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatel se zúčastní koordinčních jednání.

(5)

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto věci:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16,30 hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatel odhlásit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednatel znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účasti svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek technickým dozorem objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatel řádně a včas pozvat. Mezi st objednatel na zkouškách, k jejich provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) Pro opakované zkoušky platí obdobné ustanovení odstavce 21. a). Výsledky zkoušek se zachovají a zápisu bude součástí odhla smlouvy.

-
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
 - h) Zhotovitel je povinen vést o celém převzetí pracoviště a dodávkách a montáži, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, dále nutná pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.)
 - i) Pokudliže zástupce zhotovitele neschválí s provedeným zápisem objednatel, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních dnů svého vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 - j) Zhotovitel je povinen uložít druhý původní originální zápis odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
 - k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámění) o rozhodné skutečnosti.

(6)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDO (technický dozor objednatel) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatel. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při prováděcí kontrolě na pracovišti orgány státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neopodleně opavační k odstraňování vylukných závad.

(7)

Zhotovitel má povinnost spolupracovat při přípravě a v průběhu zahájení provozu, dokončení stavby s názvem „Počtyčanské nábřeží, a. s. - Úpravy (opravy) 4 budov na ul. Bytovná - Úpravy (opravy) bytůvny“.

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli stavenišť prostě práv třetí osoby ve lhůtě uvedeně v čl. V, odst. 1 SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Zhotovitel v rámci základní nákladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(5)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(10)

Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.

(3)

Objednatel nebo jin pověřený zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn oprávněně dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neodčiní ani v přiměřené době, na kterou poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)

Zhotovitel je povinen vyvolat objednatele nebo jin pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem písemně do stavebního řízení ke kontrole a k provádění prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neodčiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)

Pokud se objednatel nebo jin pověřený zástupce ke kontrole přes věsnou písemně vyvolání neodstaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Budeli v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nesé veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a udržení zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

(7)

Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatněna poztávka platby resp. plateb jeemu náležejících. Kontrolu dodržování SOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecné závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nesé veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(11)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(13)

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(14)

Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)

Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(16)

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(17)

Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(18)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změny smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají minimálně 1x za 14 dní, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. ZKOUŠKY

(1)

Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo její části je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánu státního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy o dílo, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými podmínkami vyhlášenými výroby jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

(2)

Individuální, vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek a kladným výsledkem každého jednotlivého zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, pokud zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

(3)

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prováděnou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

(4)

Výsledek zkoušek se zachytí v zápisích, případně při oznažení protokolů o jejich provedení a výsledku. V zápisu budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vedet dle dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 495/2006 Sb. o dokumentaci

stavby, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele
- b) název, sídlo, IČO objednatel
- c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- e) přehled všech provedených zkušeb jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů o úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku číselně zapisuje a podpisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do sedmi pracovních dnů od provedení zápisu.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému dozorci stavebníka.

K provedení výpočtů musí být souhlaseno objednatelům. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí

obsahovat přesné určení, kdy a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIV. UŽÍVÁNÍ DÍLA PŘED JEHO PŘEDÁNÍM

(1)

Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v předání s prováděním díla jeho předání, resp. jeho řádným ukončením, dohodou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části, pokud je toto potřeba.

(2)

Zhotovitel pro tento případ navrhne přednést a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních dob, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepřijme či vsílí, může akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zjevně zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému účelu.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předá objednateli doklady uvedené v čl. XV. odst. 5 a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímání řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímání řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SCD ukončeno či připraveno k převzetí, je zhotovitel povinen ohlásit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1,000, Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)

Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 128/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 459/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jiná pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve kterém se může jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)

Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a ochlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad, dle ust. § 263b odst. 2 Občanského zákoníku nepřesná soud objednatelů právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé osobní vady a nedodělky, které sání osobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. b).

(9)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(10)

Zhotovitel je povinen v přiměřeně lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřeně lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.

(11)

bylo-li dílo dle ust. § 263b Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně a nerozdílně s:

- a) dodavatelským zhotovitelem, ledaže poddávatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobil jen rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor;
- b) tím, kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže zpracovatel stavební dokumentace prokáže, že vadu nepůsobilá chyba ve stavební dokumentaci;
- c) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nepůsobilá seřazení osob na stavbě.

Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci doložené osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

(12)

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v termínu dle čl. V, odst. 4. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno. Vykizení staveniště bude dokončeno do třech dnů od převzetí díla. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedoděvků je pro objednatele záležití.

XVI. ZÁRUKY

(1)

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců na montáž a stavební práce, 24 kalendářních měsíců na dodávky, a to od protokolárního převzetí celého předmětu objednatelům. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodětku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatela uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez odkladu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhně, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelům výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neudělá, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady leze zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neudělá, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XVII. VYŠŠÍ MOC

(1)

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožno v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít ze vyšší moci odvolat, musí do 15 dnů od vzniku vyšší moci odepisovat smlouvy ve vztahu k předmetu, které je dále plněni. Pokud

nedojde k dohode, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVII. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tato smlouva lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)

Nastanou-li v některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinná oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy o dílo.

XIX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektová dokumentace a soupis prací tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci před podpisem smlouvy o dílo.

(3)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(4)

Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v oceněném soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem v jeho nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Rokycanské nemocnice, a. s. - Úpravy (opravy) 4 buněk na ubytovně - Úprava (oprava) ubytovny Y“, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva.

(5)

Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(7)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení poslední částí díla tyto doklady:

- a) stavební deník,
- b) fotodokumentace provádění díla,
- c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návod k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)
- d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XIX. odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

XX. PODODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech příslušných pododavatelů včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel je povinen provádět dílo za

použít výhradně těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy, nebo-li objednatel k použití jiného poddodavatele předem písemný souhlas.

Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit poddodavatele, je zhotovitel povinen nového poddodavatele předložit ke schválení objednateli. Bez tohoto schválení není oprávněn jiný než schválený poddodavatel se na díle jakkoli podílet a neschválení poddodavatele je důvodem k odstoupení objednatel od smlouvy.

Seznam poddodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů. Tento seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)

Pokud zhotovitel prokazovat prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového poddodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního poddodavatele v zadávacím řízení.

XXI. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 3 000 000,-Kč.

(2)

Škody, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činnosti v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplátnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojistovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

XXI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy, nebo
- b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,
- c) v případě prodlžení v dokončení jednotlivých etap zhotovitelem dle harmonogramu podle čl. V odst. 7. této smlouvy delšímu jak 15 dnů,
- d) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nejedná ihned nápravu a neprovede neprodicně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato SOD

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně.

(4)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o díle dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a

dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Pokud dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Spjatosti všech smluvních dokumentů sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyřízení druhou smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:

na straně zhotovitele:

Jméno a příjmení: Miroslav Sládek



na straně objednatel: Rokycanská nemocnice, a. s.

Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel:

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředá třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy ve všech případných dodatcích, a to zejména na profilu zadavatele a v registru smluv, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 134/2016, o ZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Směrnice RPK apod.).

Zhotovitel je povinen v nabídce označit ty části návrhu smlouvy, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a jiných citlivých údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto údaje pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Zhotovitel je povinen uvést konkrétní důvody zájmu o uveřejnění těchto částí.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

(7)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(9)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXV. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- a) oceněný soupis prací
- b) projektová dokumentace
- c) časový harmonogram průběhu prací
- d) seznam poddodavatelů

10. DOPLETNÉ ZAKÁZKY

Obj. číslo: 100
 Zakazník: Rekonstrukce ubytovny Rokycenské nemocnice

Obj. číslo: Rokycany
 Datum: 23. 10. 2018

Adresa: Rokycany
 Střezovský kraj
 IČ: 73890366
 DIČ: CZ73890366

Stavba: ICHIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná
 IČ: 29104503
 DIČ: CZ29104503

Typ práce: Typ: Rekonstrukce
 IČ: 64185354
 DIČ: CZ64185354

Podrobnosti:
 Cena práce je sestavena s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve skupce "Cenová soustava" označeny kódem "C" URS a čísel příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymezuje popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neopozdně celkově k dispozici na www.cs.urs.cz - sekce Cenová a technická podrobnosti.

Cena prací DPH	1 159 271,73
----------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH - základ	21,00%	1 159 271,73	243 447,06
DPH - sleva	-15,00%	0,00	0,00

Cena prací DPH	CZK	1 402 718,79
----------------	-----	--------------

SEZNAM PRŮVĚRNÝCH DOKUMENTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo zakázky: 529

Název zakázky: Rekonstrukce ubytovny Rokycanské nemocnice

Místo: Rokycany

Datum: 23. 10. 2018

Objednatel: Pzons & co.

Projektant: Ing. Jiří Čermák

Objednatel: BEVI projekt s.r.o., Hlavní 777, 320 26 Hluboň

Objekt		Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [C13]	Cena s DPH [C14]	Typ
celkový souhrn celkem			1 155 271,71	1 402 773,79	
021	Rekonstrukce 4 B.J		830 433,87	1 006 429,98	STP
022	stoupání STI		328 335,86	397 728,81	STP

#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce a výstavba Rekreační nemocnice

Objekt:

001 - Rekonstrukce 4. OJ

Místo:

Rekycany

Datum:

23. 10. 2018

Stavba:

Přízeňský kraj

Projektant:

Ing. Jiří Červinka

Kontaktní:

RENTI projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná

Stavba - celkem

Cena celkem [CZK]

Měření soupisu celkem

630 933,87

HS1 - Práce a dodávky HSV

192 947,22

6 - Úpravy potrubí, podlahy a osazování výplní

94 507,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 038,43

007 - Přesun sítě

28 499,13

008 - Přesun hmot

6 906,80

HSV - Práce a dodávky PSV

597 986,65

713 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

62 197,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

32 600,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud

88 656,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

12 108,00

766 - Konstrukce truhlářské

260 651,10

776 - Podlahy povlakové

77 175,20

781 - Dokončovací práce - nátěry

6 150,94

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

57 427,58

VRN - Včetnější rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - zařízení stavení

22 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Uživatel:

Bokonská klinika s.r.o. v Rokycanské nemocnici

Objekt:

000 - Rokycanská klinika 4. BÚ

Místo: Rokycany

Datum: 20.10.2018

Udávatel: Plzeňský kraj

Projektant: Ing. Jiří Červený

Investor: REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná

Stavba	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Tabulky se upřísou celkem

830 910,87

0	HSV	Práce a dodávky HSV				192 947,22	
0	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 587,16	
1	613111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítnutých ploch polymercementový spojovací materiál nanášený ručně strojně	m2	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2018-02
		2,25 x 4		9,000			
		Směs		9,000			
2	613112	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dřevotřískou štuková, tříšťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 5 mm vodorovných konstrukcí stropů, stěnových	m2	8,000	253,00	2 024,00	CS ÚRS 2018-02
		<i>Podmínka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstevné omítky přes 10 mm se používá příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plech se oceňují cenami omítek betonových stropů nebo ocelových trámů. 3. Podlahy a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... této části kótování.					
3	613113	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně tříšťkami k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm strojně	m2	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2018-02
		<i>Podmínka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstevné omítky přes 10 mm se používá příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plechu se oceňují cenami omítek jádrových stropů nebo ocelových trámů. 3. Podlahy a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... této části kótování.					

Kód		Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
51213010		Vypínání spár vnitřních povrchů cementovou maltou, stěch z cihel stěn	m2	9,000	100,00	1 170,00	C5 ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro osazení vyjádřené v m2 stěch učených k omítkám, průměrná hloubka výplně malty do 30 mm							
51213101		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítek ploch polymericomontový spojovací materiál nanesený ručně stěna	m2	84,800	0,00	2 492,00	C5 ÚRS 2018 02
m		1,45+1,55/2 2,5 4		60,000			
m		+0,6 2,0 4		+4,800			
m		2,0 4		9,000			
m		Součet		84,800			
51213102		Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vnitřních konstrukcí stěn	m2	96,000	90,00	8 640,00	C5 ÚRS 2018 02
m		2,0 4		96,000			
m		Součet		96,000			
51213103		Omrška záporná vnitřních ploch nanesená ručně dvouvrstevná štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vnitřních konstrukcí stěn	m2	55,200	210,00	11 592,00	C5 ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro osazení omítkou v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky. 2. Omítky na vnitřních konstrukcích nanesené na plochu se osadí v rovině omítky zebraťou štrouh nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstva se osadí v cenami souboru cen 51.13.1.1. bez čas. i hmoty.							
m		1,45+1,55/2 2,5 4		60,000			
m		+0,6 2,0 4		+4,800			
m		Součet		55,200			
51213104		Omrška záporná vnitřních ploch nanesená ručně šlo stěch kovům za každých dalších 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	55,200	10,00	2 208,00	C5 ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro osazení omítkou v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky. 2. Omítky na vnitřních konstrukcích nanesené na plochu se osadí v rovině omítky zebraťou štrouh nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstva se osadí v cenami souboru cen 51.13.1.1. bez čas. i hmoty.							
m		1,45+1,55/2 2,5 4		60,000			
m		+0,6 2,0 4		+4,800			
m		Součet		55,200			
51213301		Výrobní omítka estérní nebo nedobraží štuková	m2	9,328	530,00	5 676,64	C5 ÚRS 2018 02

Kód		Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
001		<i>Popisná k souboru cen:</i> 1. Cena lze použít jen pro ocenění samotné práce nebo osazení a dopravu, resp. při montáži vyrobě oken nebo zárubní v síťce do 100 mm účelo upravovaného oválu.					
002		0,8-2,0 x 0,22-2,14 Součet					
003		0,3-1,97 m ² Součet					
101	0022022	Vapenocementová omítka jednobližových malých ploch štuková na stěnách, plochy pro celkovou plochu 1,0 do 4 m ²	kus	8,000	1 200,00	9 600,00 CZK ÚRS 2018 02	
101	0022030	Zakrytí velkých ploch před znečištěním včetně součástí jeho odlišení konstrukcí z povrchu obkladů, tělí a přídopemů ořskot.	m ²	33,184	10,00	331,84 CZK ÚRS 2018 02	
102		<i>Popisná k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měří v jednotkách práce v m ² rozlohy plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní plochy se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 029 00 10. Zakrytí největších ploch před znečištěním.					
004		2,1-1,6 2 m ² 0,3-1,97 m ² Součet					
101	0020500	Zakřítání omítek (s dodáním hmot) kolon, oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m ²	303,360	180,00	54 604,80 CZK ÚRS 2018 02	
005		<i>Popisná k souboru cen:</i> 1. Cena -1011 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo odstranění závadných oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění nových omítek nebo nové omítky celá p. plo.					
006		0,97-2,00 m ² 2,8-4 Součet					
101	0020407	Ořazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z (hliníku) dodaných s vyhebnovým prahem, plochy do 2,5 m ²	kus	2,000	500,00	1 000,00 CZK ÚRS 2018 02	
007		<i>Popisná k souboru cen:</i> 1. V ceně práce započítány náklady na dodání materiálu, jeho osazení ve speciálkách.					
101	0030110	Zárubně ocelové pro běžné zední hranatý profil s drážkou 110-600 L/P	kus	4,000	1 000,00	4 000,00 CZK ÚRS 2018 02	
101	0030120	Zárubně ocelové pro běžné zední hranatý profil s drážkou 110-800 L/P	kus	8,000	1 050,00	8 400,00 CZK ÚRS 2018 02	
008		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
101	0030111	Vyřezání budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytovo-nebytových nebo ke systavbý, světlé výšky podlahy do 4 m	m ²	114,540	55,00	6 302,20 CZK ÚRS 2018 02	

Kód		Popis		Mj.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
12	0430-0434	Vybavení kovových rázů oken sítěřů, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkládů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²		m ²	17,600	219,00	3 846,00		CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:							
		1. V cenách 1244 až 1259 jsou zahrnuty i náklady na vyvěšení klídek							
		2. Základ 1244 se oceňuje i výbavou rámů dveřních zárubní pro sedmatáctkové přehledy							
12	0430-0435	0,3*2,0*2,4			3,800				
		0,5*2,0*4			4,800				
		Součet:			8,600				
		Nákladní rám ve zděvu sítěřem na malty vápennou nebo vápencementovou do hl. 1,0 m a šířky do 70 mm		m	145,160	50,00	7 258,00		CS ÚRS 2018 02
12	0430-0436	34,34*2			145,160				
		Součet:			145,160				
		Očištění vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 m ²		m ²	9,000	60,00	540,00		CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:							
12	0430-0437	1. Důležité lze použít i pro ocetění omítek sádkových, šlákemých, umělých omítek							
		3,25*4			9,000				
		Součet:			9,000				
		Očištění vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s výškou přes 3 m, s očištěním zděva, v rozsahu přes 50 do 100 m ²		m ²	53,782	55,00	2 958,01		CS ÚRS 2018 02
12	0430-0438	Poznámka k souboru cen:							
		1. Důležité lze použít i pro ocetění omítek sádkových, šlákemých, umělých omítek							
		0,45*1,55*2*2,5*4			60,000				
		0,6*1,97*4			41,218				
12	0430-0439	Součet:			53,782				
		Odstránění obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zděvu z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²		m ²	53,782	60,00	3 226,92		CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Odstránění omítek se oceňuje cenami souboru cen 065 09.							
12	0430-0440	0,45*1,55*2*2,5*4			60,000				
		0,6*1,97*4			41,218				
		Součet:			53,782				
12	0430-0441	Přesun sutě					28 450,13		
		Vnitřnostaveništní doprava sutě a výsokostních hmot vodorovně do 50 m výškově měřeno po srovnání po srovnání pro budovy a hlavy výšky do 6 m			28,233	930,00	26 256,14		CS ÚRS 2018 02

Průběh	Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhrnná
16		<i>Rozměrnost k souboru cen:</i> 1. V cenách 3111 až 3117 jsou započteny i náklady na: a) vodotěsnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) náklady dopravy pro uvedení sítě budov, c) uložení na vodotěsný dopravní prostředek pro převoz na skládce nebo meziskládku, d) náklady na rozbití a upevnění sítě na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení (výtahová hořák, výtah v budově), vztyčí se pro navedení vodotěsné dopravy sítě ceny 3111, 3151 a 3111 pro budovy o hlavy výšky do 4 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroje se ocení cenami souboru cen 927 01-33 stroj sítě. 4. Cena 3151 až 3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlumení dopravy sítě např. tím, že není možné instalovat její část.					
17	85.05.12.19	Vnitřní ustavení sítě doprava sítě a vybouraných hmot, vodotěsné do 50 m. Přísplatek k cenám 3111 až 3117 za zvýšenou vodotěsnou dopravu přes vymezenou dopravu vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	29,233	40,00	1 69,52 CS ÚRS 2018 02	
18		<i>Rozměrnost k souboru cen:</i> 1. V cenách 3111 až 3117 jsou započteny i náklady na: a) vodotěsnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) náklady dopravy pro uvedení sítě budov, c) uložení na vodotěsný dopravní prostředek pro převoz na skládce nebo meziskládku, d) náklady na rozbití a upevnění sítě na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení (výtahová hořák, výtah v budově), vztyčí se pro navedení vodotěsné dopravy sítě ceny 3111, 3151 a 3111 pro budovy o hlavy výšky do 4 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroje se ocení cenami souboru cen 927 01-33 stroj sítě. 4. Cena 3151 až 3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlumení dopravy sítě např. tím, že není možné instalovat její část.					
20	85.05.13.01	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,233	150,00	4 385,70 CS ÚRS 2018 02	
21		<i>Rozměrnost k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sítě je vzdálenost od místa uložení sítě na dopravní prostředek až po místo uložení na ulce skládce nebo meziskládku. 2. V ceně 2501 jsou započteny i náklady na složení sítě na skládce nebo meziskládku. 3. Cena 2501 je cena pro odvoz sítě na skládce nebo meziskládku jakýmkoli způsobem sítími dopravou či prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz sítě z meziskládky se oceňuje cenou 927 01-2511.					
22	85.05.15.01	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	730,950	6,00	6 578,55 CS ÚRS 2018 02	

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Dleka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až na místo stěžení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3561 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Cena je určená pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silnicí, dopravou či prostřednictvím kontejneru. 4. Odvoz sutí z meziskládky se určuje cenou 997/11 2311.					
			20,238*25 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovný) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	-	730,950			
		9970 1803		-	7,502	110,00	825,22 CS ÚRS 2018 02	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Ukládání odpadu v uvedených v souboru cen se určuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze určit souborem cen 227 90-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 600-6 Demolice objektů.					
		998	Přesun hmot				5 806,80	
		998016001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m		4,830	900,00	4 351,70 CS ÚRS 2018 02	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že nemůžeme instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže je na místě přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 3 m.					
		99801 2011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Poplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost za každých došlých i započatých 100 m	-	4,830	300,00	1 451,70 CS ÚRS 2018 02	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že nemůžeme instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže na místě přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 3 m.					

Kód		Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	PSV	Práce a dodávky PSV				597 986,65	
0	732	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				62 597,94	
02	K	73210815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	140,000	30,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
		15-4		140,000			
		Svařecí		140,000			
03	K	73220103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	140,000	300,00	42 000,00	CS ÚRS 2018 02
05	K	73231110 Zkonštruje těsnost potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	140,000	16,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 02
06	K	732311242 Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Hloubky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	140,000	100,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:					
		1. V cenách 1211 až 1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubek.					
30	K	95871310 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dojezdní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,106	990,00	104,94	CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocenovaných ve specifikaci.					
		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot po dříti orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.					
		3. Příplatek k cenám 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
35	K	958731181 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,106	500,00	53,00	CS ÚRS 2018 02
		Poznámka k souboru cen:					
		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocenovaných ve specifikaci.					
		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.					
		3. Příplatek k cenám 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

Kód	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sazba
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				32 800,00	
18	18	735131810	Termočíslo otopných těles, železných článkové -	mž	8,720	77,00	181,44	CS ÚRS 2018 02
			0,7*1,2*2*4		8,720			
			Sazení		8,720			
18	18	735132380	Otopná tělesa panelová SK dvouokružová PN 1,0 MPa, T do 110 °C, bez přídavné	k.s	8,000	1 000,00	32 800,00	CS ÚRS 2018 02
			o celkové plochy výšky tělesa 600 mm stavěním dělá z výkonn 1400 mm z 1360 W					
18	18	898135100	Přesun hmot pro otopná tělesa s a rovný z hmotnosti přesunovaného materiálu,	t	0,295	180,00	209,10	CS ÚRS 2018 02
			vodováha dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			<i>Popis práce k rozboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu určených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Poplatek k cenám -5101 pro přesun prováděn bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
18	18	898135110	Přesun hmot pro otopná tělesa s a rovný z hmotnosti přesunovaného materiálu,		0,295	440,00	179,80	CS ÚRS 2018 02
			Poplatek k cenám za přesun prováděn bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			<i>Popis práce k rozboru cen:</i> 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu určených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Poplatek k cenám -5101 pro přesun prováděn bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
		741	Elektroinstalace - silnoproud				88 606,00	
18	18	741200010	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení s ložnými pod omítkou plyných a	m	2 36,000	20,00	4 320,00	CS ÚRS 2018 02
			laných (LY), průřezu 25 až 35 mm ²					
			54%		2 36,000			
			Sazení		2 36,000			
18	18	741212500	Vodič ohnny s Cu jádrem propojovací pro 450/250V 10mm ²	m	216,000	30,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 02

Číslo položky	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [C14]	Cena celková [C14K]	Cenný souhrn
16	74210000	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na příslušný průřez žil do 6 mm ²	kus	95,000	20,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 02
		24h		95,000			
		32h		95,000			
17	74210000	Montáž rozvodnic odslabotekových nebo zásuvkových bez zapojení vodičů běžných hmotností do 20 kg	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 02
18	74210000	rozvadnice nástěnná, průhledná dvoje, 3 fází, šířka 14 modulárních jednotek	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
19	74210000	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nastěnných se zapojením vodičů, umístění a nastavení vypínačů, řízení 1-fázových	kus	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2018 02
20	74526392	spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se standardní douhovinou 39563-23C	kus	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 02
21	74210000	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez rušivé přeměny	kus	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 02
22	74511071	zábrana propustná nástěnná 16A 400 V -přítlač	kus	45,000	200,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 02
23	74210000	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností	kus	16,000	205,00	3 280,00	CS ÚRS 2018 02
24	74511072	světlo zářivkové stropní přímé, míčka parabolička, indukční předřadník s kompenzací, 4x58W	kus	14,000	1 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2018 02
25	74210000	Ekousky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení rozvážky porady pro celkem montážních prací do 100 kV, Kč	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 02

Rozačítka k souhrnu cen:

1. Účeny (0001 až 0011) jsou účeny pro objem montážních prací včetně vstřebání

1	742	Elektroinstalace - slaboproud				12 108,00	
26	74210000	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekaných	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
27	74211121	zarážka tvrná bílá	kus	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
28	74211100	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody požití žil přes 15	m	34,000	15,00	510,00	CS ÚRS 2018 02

Rozačítka k souhrnu cen:

1. Účeny (0001 až 0011) jsou účeny pro objem montážních prací včetně vstřebání

29		3,5-4		34,000			
30		500mm		34,000			
31	74220056	kabel sdělovací s Cu jádrem (6x2x0,5mm)	m	34,000	15,00	510,00	CS ÚRS 2018 02
32	74211100	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody požití žil přes 15	m	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2018 02

Rozačítka k souhrnu cen:

1. Účeny (0001 až 0011) jsou účeny pro objem montážních prací včetně vstřebání

33	74220056	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm ²	m	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 02
----	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

34	765	Konstrukce truhlářské				250 691,10	
----	-----	-----------------------	--	--	--	------------	--

Kód		Kód		Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	11	766522116		Montáž oken plastových včetně montáže rámu, na polyuretanovou pěnu plochy přes m2 povrchu do zdiva, výšky přes 1,3 do 2,3 m	m2	17,280	500,00	8 640,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vykládání, horizontální i vertikální ohranění okenního rámu, okenice a vyplnění spár mezi rámem a ostěním povrchotvornou pěnou, včetně zednického zotřštění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a ramenem okna je možné ocenit položkami 766 52 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a ramenem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.									
				1,7*1,3*2,4		17,280			
				Součet		17,280			
41	41	61141957		okna plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 120x180 cm, Uw = 0,95 kW/K	kus	8,000	9 420,00	75 360,00	CS ÚRS 2018 02
52	11	76652020		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okenního plechu, stavební křidel a držadel kovových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0251 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízením pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 662 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra pasivních dveří do zděné příčky, katalogu E01-1 Budovy a balk. - zděná a mosaznická.									
64	41	61162351		dveře vnitřní foliované plně 1křídlové 80x197 cm	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2018 02
64	41	61162372		dveře vnitřní foliované skla 1/3 1křídlové 80x197cm	kus	8,000	1 420,00	11 360,00	CS ÚRS 2018 02
64	11	666660021		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02

Kód		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena montáž okenního nlehu, stavěče křídel a dřevědlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kovadl, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0356 jsou započteny i náklady na osazení kovadl, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0211 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tato náklady se oceňují cenami souboru cen 642-946... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděná a monolitické.								
57	A	51165197	dveře vnitřní protipožární foliované škrťadla 80x197 cm	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 02
58	A	566540772	Montáž dveřních doplňků dveřního zavání zámku	mis	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž rámků, rámkové vložky a osazení šlitky s klikou.								
59	A	54014514	kování bezpečnostní R 110/madla Cr	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 02
60	A	54014520	kování vchodu dveřní kliky včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	12,000	580,00	6 960,00	CS ÚRS 2018 02
61	A	566540512	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vnitřního okna IKPOM 511. 2. Cenami -87... se lze oceňovat vlnkovými krycí látky balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenami -1610.								
62	A	51144405	praporek plastový vnitřní - komínkový 50 x 2 x 100 cm	st	9,600	810,00	7 776,00	CS ÚRS 2018 02
63	A	511444011	1,2" š		9,600			
64	A	566541116	šroubec		9,600			
65	A	511444011	koncevka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 par	sada	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2018 02
66	A	566541116	Montáž a dodávka kuchyňské linky di. 7500 mm, včetně dřezu, elektrické indukční dvoutoplinky, pracovní desky a digestoře.					
67	A	566541116	Barva rustikal dub.	kus	4,000	26 000,00	104 000,00	CS ÚRS 2018 02
68	A	566541116	Pracovní deska tmavá šedá, mramorovaná.					

Řešení	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až 1116 Montáž korpusu spočítaných skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž systéve lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až 1453 Montáž svářecího rámpy nejsou zahrnuty náklady na montáž osovčích. Tyto se oceňují cenami částí A10 kotvení, 800-741 k elektroroztače - sřazovací. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání sřazovacího materiálu. Mění li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. V cenách 766 81-1211 až 1253 montáž dělítek jsou započteny i náklady na montáž závěsu. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž ohro výškov pro pojezd zesuvky.							
PS	99874610	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m	0,945	770,00	630,40 CS URS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tabule, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Na této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PS	99874618	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	m	0,945	460,00	434,70 CS URS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tabule, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Na této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PS	776	Podlahy povlakové	m2	105,640	25,00	2 641,00 CS URS 2018 02	
PS	7761 1115	Připrava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	105,640	25,00	2 641,00 CS URS 2018 02	

Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 775 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 visuvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 12-2111 vyzružení plotivem jsou započteny i náklady na dodávku plotiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
76	77511311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	105,640	11,00	1 162,04	CIS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 visuvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 12-2111 vyzružení plotivem jsou započteny i náklady na dodávku plotiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
76	77612131	Příprava podkladu penetrací vočů: ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	105,640	30,00	3 169,20	CIS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 visuvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 12-2111 vyzružení plotivem jsou započteny i náklady na dodávku plotiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.							
80	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	105,640	100,00	10 564,00	CIS ÚRS 2018 02
81	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepicím z pásu standardních	m2	105,640	110,00	11 620,40	CIS ÚRS 2018 02
82	28412255	krytina podlahová heterogenní šířka 1500 tl. 1-5 mm	m2	136,204	170,00	23 154,68	CIS ÚRS 2018 02
83	77641111	Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	133,760	105,00	13 977,28	CIS ÚRS 2018 02
84	28411008	Háto soklová PVC 16 x 60 mm	m	136,435	40,00	5 457,40	CIS ÚRS 2018 02

Předmět		Kód	Popis	Adj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	1	77427111	Montáž listů přechodových samolepících	m	3,000	15,00	450,00 CS ÚRS 2018 02	
36	1	77427112	průtří přechodový Al náložecí 40 mm dub, buk, javor, řešaj	m	8,160	230,00	1 876,80 CS ÚRS 2018 02	
			811,02 Připočteno koeficientem množství		3,160			
37	1	77427122	Ostatní práce údržba nových podlahových na podkladě čistění včetně ošacení	m2	133,760	15,00	1 999,20 CS ÚRS 2018 02	
			podlahovým nátěrem 1-složkovým jednovrstvným					
			Poznámka k soustavě cen:					
			1. V ceně 774 27-112 jsou započteny náklady na vrátili podlahy a setření stříkaným mytím.					
			2. V ceně 774 27-112 jsou započteny i náklady na dodání prstů.					
			4,1+3,65) 214		62,000			
			5,42+2,45) 214		45,960			
			1,55+1,55) 214		24,800			
			Směs		133,760			
38	1	79871510	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,385	400,00	154,00 CS ÚRS 2018 02	
			sodíkovými dopravníky vzdálenost, do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k soustavě cen:					
			1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy,					
			pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost					
			materiálu přepravovaných ve speciálních.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přímou					
			hmotnost přímou nákladně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý					
			vypočítat nákladů nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příklad k ceně 79871510 pro přesun hmotností bez použití mechanizace: 1) z 214					
			podlahy 1) pro náklad pro hmotnost materiálu, která se určí způsobem skutečné					
			přeměny					
39	1	78311510	Dokončovací práce - nátěry				1 130,54	
40	1	78311511	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním	m2	16,133	10,00	161,33 CS ÚRS 2018 02	
			odmaštěním vodou ředitelným					
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		12,229			
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		3,904			
			Směs		16,133			
41	1	78311512	Mozinátory zámečnických konstrukcí jednorázový svrtočkový standardní	m2	16,133	60,00	967,98 CS ÚRS 2018 02	
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		12,229			
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		3,904			
			Směs		16,133			
42	1	78311513	Gruntování (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový svrtočkový standardní	m2	16,133	90,00	1 451,97 CS ÚRS 2018 02	
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		12,229			
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05) 214		3,904			
			Směs		16,133			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Uchovr soustava
71	K	78333700	Práci nátěr (omalt) zámečnických konstrukcí jednorázový epoxidový	m2	15,133	110,00	1 774,63	CS URS 2018 02
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05)*3*4		12,225			
			(1,97*2+0,6)*(0,05+0,113+0,05)*1*4		3,904			
			Součet		15,133			
72	K	78333800	25l hotová impregnační nátěr zámečnických konstrukcí s tvrděním za tepla zvonoklenový	m2	15,133	60,00	967,98	CS URS 2018 02
			podlah jednorázový polystyrolový		12,225			
			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,115+0,05)*3*4		12,225			
			(1,97*2+0,6)*(0,05+0,113+0,05)*1*4		3,904			
			Součet		15,133			
p. 72A							57 427,53	
73	K	78411100	Ohrubení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	444,528	12,00	5 334,34	CS URS 2018 02
			(2,25+2,8+15,1+8,51)*4		114,640			
			(1,55+1,55)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		55,696			
			(4,1+3,65)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		148,696			
			(3,42+2,45)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		111,096			
			(1,45+1,55)*2*(0,6)*4		14,400			
			Součet		444,528			
74	K	78412100	Ošklapání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	444,528	26,00	11 557,73	CS URS 2018 02
<i>Průvzatá k součtové ceně</i>								
<i>1. Cena při součtové ceně se oceňuje jakožto počet součtové slabiny v místech úprav</i>								
			(2,25+2,8+15,1+8,51)*4		114,640			
			(1,55+1,55)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		55,696			
			(4,1+3,65)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		148,696			
			(3,42+2,45)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		111,096			
			(1,45+1,55)*2*(0,6)*4		14,400			
			Součet		444,528			
75	K	78415100	Pondrace podkladu jednorázová hlublková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	444,528	20,00	8 890,56	CS URS 2018 02
			(2,25+2,8+15,1+8,51)*4		114,640			
			(1,55+1,55)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		55,696			
			(4,1+3,65)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		148,696			
			(3,42+2,45)*2*(2,5+0,8+1,97)*4		111,096			
			(1,45+1,55)*2*(0,6)*4		14,400			
			Součet		444,528			
76	K	78419100	Ohrubení vnitřních ploch hrubý šklád po provedení malbyšlých práci omýtim oken nebo balíkovéých dvoř jednoduchých	m2	33,184	5,00	1 658,65	CS URS 2018 02
			2,1*1,6*2*4		26,880			
			0,3*1,97*4		6,304			
			Součet		33,184			
77	K	78419100	Ohrubení vnitřních ploch hrubý šklád po provedení malbyšlých práci omýtim ocelůh	m2	114,640	2,00	2 292,80	CS URS 2018 02
			(2,25+2,8+15,1+8,51)*4		114,640			

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové smlouva
100	100000000	Součet				114,540		
		Malty z malířských směsí ošetř. vzdušných za mokra, dvojnásobná, bílé za mokra			m ²	444,528	25,00	20 000,76 C5 ÚRS 2018 02
		ošetř.vzdušné, výherné v místnostech, výšky do 3,80 m						
		(2,25+2,8+13,1+8,51)*4				114,540		
		(1,55+1,55)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				55,596		
		(4,1+3,55)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				148,596		
		(3,42+2,45)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				111,096		
			(1,45+1,55)*2*(0,6)*4		14,400			
			Součet		444,528			
100	100000000	Malty z malířských směsí ošetř.vzdušných za mokra, dvojnásobná K cenám dvojnásobných			m ²	444,528	25,00	11 113,20 C5 ÚRS 2018 02
		malto z provedení barevné malty lakované na lakovacích automatech, v odstínu						
		světlé						
		(2,25+2,8+13,1+8,51)*4				114,540		
		(1,55+1,55)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				55,596		
		(4,1+3,55)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				148,596		
		(3,42+2,45)*2*(2,5+0,8)*1,97*4				111,096		
			(1,45+1,55)*2*(0,6)*4		14,400			
			Součet		444,528			
b		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
b		VPH	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
101	x	03054000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00 C5 ÚRS 2018 02	
b		VRN3	Zařízení staveniště				22 000,00	
102	x	03210000	Náklady na stavební branky	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00 C5 ÚRS 2018 02	
103	x	03290000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kompl	1,000	12 000,00	12 000,00 C5 ÚRS 2018 02	
104	x	03310000	Energie pro zařízení staveniště	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00 C5 ÚRS 2018 02	
105	x	03340000	Sopehrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00 C5 ÚRS 2018 02	
b		VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00	
106	x	04140000	Koordinator BOZP na staveništi	kompl	1,000	4 500,00	4 500,00 C5 ÚRS 2018 02	
107	x	04250000	Plán BOZP na staveništi	kompl	1,000	3 500,00	3 500,00 C5 ÚRS 2018 02	

KRYCÍ LIST SOUTISU

Požadavek:

Bekons. ruční i obytný, Rokycanské nemocnice

Objekt:

002 - Střemáčeky ZTF

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Přízeňský úřad

IČ:

70890366

DČ:

C270890366

Jednatel:

REV T. a projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná

IČ:

29104530

DČ:

CZ 29104530

Projektant:

Ing. JH Červeny

IČ:

64185351

DČ:

CZ6608021640

Popis práce:

Cena bez DPH

328 337,86

DPH základní

Základ daně

328 337,86

Sazba daně

21,00%

Výše daně

68 950,95

Cena včetně

0,00

5,00%

0,00

Cena s DPH

7 CZK

397 288,81

PENAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Takéžte:

Rekonstrukce ústředny Rokycanské nemocnice

Objekt:

000 - Strojovický ZTI

Město:

Rokycany

Datum:

23. 10. 2012

Stavba:

Plzeňský kraj

Projektant:

Ing. Jiří Červný

Investor:

REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná

Číslo dílu: 0000

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 328 337,86

HSV - Práce a dodávky HSV 30 269,59

3 - Směs a kompletní konstrukce 7 712,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 3 024,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 284,80

997 - Přesun autě 15 771,75

998 - Přesun hmot 1 477,04

PSV - Práce a dodávky PSV 281 058,27

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace 17 829,15

722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod 22 749,88

723 - Zdravotnická - zařízení předměty 180 918,48

781 - Dokončovací práce - obklady 59 570,76

VRN - Vnější rozpočtové náklady 17 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 17 000,00

SOUHRN PRÁCE

Zadavatel:

Rekonstrukce ubytovny Rokycanské nemocnice

Objekt:

00.2 - Stoupačky ZT

Místo:

Rokycany

Datum:

23. 10. 2018

Stavba/etapa:

Plzeňský kraj

Projektant:

Ing. Jiří Červoný

Objednatel:

REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Makroady soupisu celkem							318 317,86	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				30 269,59	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 712,00	
2	342272225		Příčky z průhledových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm (0,8+1,2)*2,2,8	m2	11,200	690,00	7 712,00	CS ÚRS 2018 02
	W				11,200			
	W		Součet:		11,200			
3	342291131		Ukrytí příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2018 02
	W							
	W		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dozdění a natírání polyuretanové pěny ve srovnání a na odříznutí ztvrdlé pěny u líců příčky. 2. Cena -1111 a -1112 lze použít i pro ukrytí příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m svislé příčky s konstrukcí výšky příčky.					
	W		0,2+1,2*2		4,000			
	W		Součet:		4,000			
3	342291131		Ukrytí oříšek plochými kotvami, do konstrukce sítě	m	3,000	10,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
	W							
	W		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dozdění a natírání polyuretanové pěny ve srovnání a na odříznutí ztvrdlé pěny u líců příčky. 2. Cena -1111 a -1112 lze použít i pro ukrytí příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m svislé příčky s konstrukcí výšky příčky.					
	W		0,5*4*2*2		3,000			
	W		Součet:		3,000			
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 024,00	

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	61213111	Podkladní a spojevací vrstva vnitřních omítaných ploch polymacramentový spojevací místnost nánášeny ručně stěh	m ²	11,200	60,00	672,00	CS ÚRS 2018 02
		(0,6 - 12)*2*2,8		11,200			
		Šedá		1,200			
2	612321121	Omítka vapoacemntová vnitřních ploch nánášena ručně dvouvrstva, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm št. kova svislých konstrukcí stěn	m ²	11,200	420,00	4 704,00	CS ÚRS 2018 02
133		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro oceňení nánášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se počítá náklad za dálších dalších 5 započítých 5 mm. 2. Omítky svislých konstrukcí nánášeny na pleťno se oceňují dle omítek jádrových stěn, nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojevací vrstvy se oceňují cenami související s 61213111, tato část katalogu.					
n 1		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 284,80	
1	95203214	Bourání zeřiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pólových nebo přeshraničkových, na maltě, cementové, obecně přes 1 m ²	m ³	3,360	680,00	2 284,80	CS ÚRS 2018 02
133		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pleťu o průřezu přes 0,36 m ² se oceňuje dle následujících cenami +2230, +2231, +2240, +2241, 2250 a +2251 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
95		(0,8-1,2)*0,3*2,8*2		3,360			
95		Šedá		3,360			
n 997		Přesun sutě				15 771,75	
1	997012212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně mosením po schodech pro burovy a haly výšky přes 6 do 9 m		10,437	990,00	10 332,63	CS ÚRS 2018 02
133		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. v cenách +3111 až +3217 jsou započítány i náklady na: a) vodorovnou dopravu na určenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výštní budovy, c) naklazení na vodorovný dopravní prostředek, pro návoz na skládku nebo na skládku, d) naklazení na rozložení a uvolnění sutí na dopravní prostředek, 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroť nebo zařízení investora (např. výtah v budově), platí to pro nacenění vodorovné dopravy sutí ceny +3111, +3151 a +3111 pro budovy a haly výšky do 6 m, 3. Materiál, slánčatol a pronájem šroťu se oceňuje cenami související s 997 01 30 Šroť, sutě, 4. Cena +3151 až +3167 lze použít v případě, kdy dle účtu ke zařízení dopravního prostředku, že cena může vstoupit ještě.					
1	997013210	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám +3111 až +3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vynezanou dopravu vzdálenost za každých dalších 10 započítých 10 m	t	0,437	85,00	37,14	CS ÚRS 2018 02

Průřez	Kód	Popis	Mj.	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	99701350	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vedlejší dopravu na uvedení vzdálenosti, b) svistou dopravu pro uvedení sítě u budovy, c) naložení na vedlejší dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a určení suti na dopravním prostředí. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení investora (např. výtah v budově), uzliží se pro oceňování vedlejší dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a byly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroju se oceňuje cenami souboru cen 997 01-32 Stroj suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	10,437	203,00	2 139,59 CS ÚRS 2018 02	
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC	997013503	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	260,925	9,00	2 348,33	CS ÚRS 2018 02
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
PSC	997013803	10,437*25 Přepočtené koeficientem množství		260,925			
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	2,694	140,00	377,16	CS ÚRS 2018 02
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučení úpravy podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 02-60 Drcení stavebního odpadu z Katalogu 800-6 Demolice objektu.					

Množství		Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		998	Přesun hmot				1 477,04	
12	K	998013001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,998	1 480,00	1 487,80	CS URS 2018 02
13			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 7001 až 7006 lze použít příplatky za výškový přesun +1014 až +1019, +2014 až +2019 nebo +2114 až +2119. 3. Jestliže pro svísky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budovách), užije se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m.					
13	K	998013011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších (započatých) 100 m	t	0,998	360,00	359,24	CS URS 2018 02
14			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 7001 až 7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 7001 až 7006 lze použít příplatky za výškový přesun +1014 až +1019, +2014 až +2019 nebo +2114 až +2119. 3. Jestliže pro svísky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budovách), užije se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m.					
15		PSV	Práce a dodávky PSV				281 068,27	
16		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				17 829,15	
16	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	5,830	170,00	996,90	CS URS 2018 02
17			12,813 3,61 4,8 Součet					
17	K	721173600	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované srodně (ležatá) DN 150	m	5,400	920,00	4 968,00	CS URS 2018 02
18			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami +3313 až +3317 se ocení svíste potrubí od střešního svahu po částech km. 2. Ocení se odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se mění v cenami souboru cen 712 až 717. Odhad potrubí, část 8 02.					
19			5,4 Součet					
19	K	721173707	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (světlá) DN 125	m	16,830	593,00	9 980,70	CS URS 2018 02

Průmysl	Kód	Popis	MJC	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čistící kus. 2. Odlovové odvodňovací a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Odlovová potrubí, část A 02. 					
		(2,8"3-3,6")		12,000			
		4,8		4,800			
		Součet		16,800			
17	K	721294109	Vyměření přípojek na potrubí vyvěření a upravení odpadních výpusťek DN 100	kus	2,000	100,00	200,00 CS ÚRS 2018 02
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvěření a upravení odpadních výpusťek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusťek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01. 					
18	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	650,00	650,00 CS ÚRS 2018 02
19	K	721290111	7kouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	22,200	20,00	444,00 CS ÚRS 2018 02
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0122 není započteno dodání nářadí, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 					
		5,7		5,400			
		(2,8"3-3,6")		12,000			
		4,8		4,800			
		Součet		22,200			
20	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstrovanych) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	1 500,00	225,00 CS ÚRS 2018 02
		0,15		0,150			
21	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,055	270,00	14,85 CS ÚRS 2018 02
		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Za této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet průměrnou hodnotu použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se rovněž rovněž rozpočítává náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 					
22	K	998751102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,055	380,00	20,90 CS ÚRS 2018 02

Číslo	Kód	Popis	Mj	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Na tuto hmotnost se započítává i hmotnost materiálů osazených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se umí způsobem skutečně přemísťují.							
	722	Zdravotníka - vnitřní vodovod				22 749,88	
23	72213080	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 (2,8'3+5,4)'2)	m	27,600	50,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		27,600			
24	72213082	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných šroubení do G 6/4	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 02
25	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odhůčky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1731 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu, tento se odráží ve specifikaci. Zvláště lze stanovit: a) u potrubí D3, b) u tvarovek se nastavení.							
	2			2,000			
		Součet		2,000			
26	72215155	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 32mm dl 4m	m	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2018 02
27	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	27,600	270,00	7 452,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.							
		(2,8'3+5,4)'2)		27,600			
		Součet		27,600			
28	72217910	Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193. 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně. 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.							

Kód	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	722101252	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v přířezích a podélných spojkách. Hloubka izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	27,600	130,00	3 588,00	CS ÚRS 2018.02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách 7221 a 7256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubek.					
			(12,8 3+5,4) 2)		27,600			
			Součet		27,600			
13	K	72210403	Řízení přípojek na potrubí vylučování a upevnění výpusků do DN 25	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2018.02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami 0401 až 0403 se oceňuje vyvrtání a upevnění výpusků nežizovaných předmětů a nežizovaných armatur.					
			2. Potrubí vylučovacími přípojkami k nežizovaným předmětům, výtokovým armaturám, přípojkám strojům a zařízení se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
			4		4,000			
14	K	72210990	opravy ostatní uzavření nebo otevření vylučovacího potrubí při opravách včetně vyvrtání a napuštění	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2018.02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenou se oceňuje uzavření nebo otevření uslek, tj. od hlavního uzavření k uzavření stoupačnic potrubí nebo od jednoho uzavření k uzavření před zařízeními předmětů nebo výpusků. Nejsou-li stoupačky potrubí spojitelné uzavření, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavření k uzavření u prvního zařízení předmětů nebo výpusků.					
			2. Cenou nelze oceňovat uzavření nebo otevření potrubí, které odbíjí ze stoupačnic potrubí a je vhodné vyloučit uzavření, tyto práce jsou zahrnuty v cenách oplocení, lytace uzavření a ostatních nádob (ochranných).					
12	K	722200103	Samotvary z plastických hmot ventilů (PPR) přírůb DN 32	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2018.02
13	K	722200215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hliníového nebo ocelového do DN 100	m	27,500	100,00	2 750,00	CS ÚRS 2018.02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami se oceňují dílní, stanby těsnosti vodovodního potrubí, které má být v celistvém pracovním potrubí zakryto nebo se stane nepřístupným.					
			2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti vodovodního potrubí.					
			3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení místa potrubí.					
			4. V cenách 0224 a 0237 je započteno i dodání dezinfekčního prostředku.					
			(12,8 3+5,4) 2)		27,500			
			Součet		27,500			
14	K	722200234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,500	34,00	938,40	CS ÚRS 2018.02

PO	VO	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nedostupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konce potrubí. 4. V cenách 0234 a 0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
32	4	022290822	Vnitřnostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,694	4 500,00	4 041,00	CS ÚRS 2018 02
34	-	098722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,046	520,00	23,92	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocnovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přílolek k cenám +2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
17	-	098722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přílolek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,046	360,00	16,56	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocnovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přílolek k cenám +2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		025	Zdravotnicka - zařizovací předměty				180 918,48	
38	Y	725110811	Demontáž klozetu splachovacího s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2018 02
39	X	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	5 700,00	22 800,00	CS ÚRS 2018 02

Průtok	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klezová sadátka.								
PVC	X	72521082	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	104,00	416,00	CS ÚRS 2018 02
	X	72521624	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	4,000	3 400,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.								
PVC	X	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2018 02
	X	72522153	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou rohové včetně krycích panelů, rozměry 1350x1350 mm	soubor	4,000	11 800,00	47 200,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9102 až -9105 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -9102 až -9105 není započteno dodání vany.								
PVC	X	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubor	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02
	X	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 02
	X	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
	X	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních do 800 l	soubor	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 02
	X	725532124	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepařové akumulční s pojistným ventilem závěsné svíše objem nádrže (příkon) >60 l (2,0 kW)	soubor	4,000	8 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upravení zásobníku na příčky tl. 15 cm, na zdi a na posilné konstrukci. Ústrojí podle konstrukce se vyznačuje cenami katalogu R06-162 konstrukce zameňácká.								
PVC	X	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 30 mm	soubor	12,000	620,00	7 440,00	CS ÚRS 2018 02
	X	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ustím a dětkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	3 050,00	12 200,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
PVC	X	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výtokem	soubor	4,000	2 900,00	11 600,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								

PO	Typ	Kód	Popis	ML	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	725831315	Baterie vanyové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	4,000	3 800,00	15 200,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	725980122	Dvřeka 30/30	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2018 02
54	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m	m	0,676	580,00	392,08	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ořežovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

55	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	m	0,676	400,00	270,40	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ořežovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		781	Dokončovací práce - obklady				59 570,76	
56	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lesklých standardním lepidlem ležných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m ²	m ²	46,800	310,00	14 508,00	CS ÚRS 2018 02
	vy		(1,45+1,55)*2*2,0*4		48,000			
	vy		+0,6*2,0*4		4,800			
	vy		1,5*0,6*4		3,600			
	vy		Součet		46,800			
57	AI	59761001	obkládačky keramické koupelňové (barevné) přes 4 do 12 ks/m ²	m ²	50,544	430,00	21 733,92	CS ÚRS 2018 02
	vy		46,8*1,08 Přepočtené koeficientem množství		50,544			
58	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	46,800	40,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 02
	vy		(1,45+1,55)*2*2,0*4		48,000			

NO	Typ	Kod	Popis	Jed.	Množství	Jed. cena [CZK]	Celková celkem [CZK]	Cenová sestava	
36			-0,6'2,0'4		4,800				
37			1,5'0,6'4		3,600				
38			Seučet		45,800				
39	1	731470102	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omítnutém prostoru	m2	45,800	210,00	9 828,00	CS ÚRS 2018 02	
40			1,45'1,55'2'2,0'4		48,000				
41			-0,6'2,0'4		4,800				
42			1,5'0,6'4		3,600				
43			Seučet		45,800				
44	1	731470104	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	45,800	15,00	702,00	CS ÚRS 2018 02	
45			1,45'1,55'2'2,0'4		48,000				
46			-0,6'2,0'4		4,800				
47			1,5'0,6'4		3,600				
48			Seučet		45,800				
49	1	73149110	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem bílým	m	34,800	103,00	3 974,40	CS ÚRS 2018 02	
50			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezanky.						
51			3,0'4'4		32,000				
52			0,5'2'4		4,800				
53			Seučet		36,800				
54	1	73149321	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem bílým	m	14,800	130,00	1 924,00	CS ÚRS 2018 02	
55			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezanky.						
56			1,5'1,5'0,7'4		14,800				
57			Seučet		14,800				
58	1	731493610	Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnety	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2018 02	
59			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezanky.						
60	1	731493611	Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2018 02	

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
53	A	56245701	dvířka revizní 600x600 bílá	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2018 02
54	A	78149511	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	46,800	30,00	1 404,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5183 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5183 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			1,45*1,55*2,0*4		48,000			
			0,6*2,0*4		4,800			
			1,5*0,6*4		6,000			
			Součet		46,800			
47	K	781495116	Ostatní prvky ostatní práce spárování epoxidem	m	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5183 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5183 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			1,45*1,55*2*4		24,000			
			Součet		24,000			
56	K	99876110	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,919	505,00	464,10	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límlo způsobem skutečné přemísťuje.					
59	K	998761102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,919	520,00	478,50	CS ÚRS 2018 02

Číslo řádku	Kód	Popis	Alt	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ořeňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
70	K 098/81181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	L	0,919	360,00	330,84	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ořeňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
n VRN		Vešlejší rozpočtové náklady					
b VRN3		Zařízení staveniště					
71	K 032103000	Náklady na stavební buňky	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
72	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kompl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 02
73	K 033203000	Energie pro zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
74	K 039103000	Rozobráň, bourání a odvoz zařízení staveniště	kompl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02