

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: O1ST-000280

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 5001550003

POSKYTOVATEL:

Název: Projektová kancelář
VANER s.r.o.

sídlo: V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9

Zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25458990

DIČ: CZ25458990

Registrován u: Krajského soudu v Ústí
n. L., odd. C, vložka 19271

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění:

„D1 modernizace - úsek 13, km 98 Slavníč - exit 104 Větrný Jeníkov; IČ pro zajištění
stavebního povolení“

2. Bližší popis služeb

Předmětem plnění je zajištění aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí včetně souhlasů se stavbou v ochranném pásmu sítí ČEZ, RWE a Cetin, které jsou potřebné pro získání stavebního povolení pro stavbu D1 modernizace úsek 13. Veškerá vyjádření a souhlasy musí být platná minimálně do 04/2017.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy, dodržovat vyhlášky vč. předpisů pro IČ, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti.

Zhotovitel je povinen se účastnit koordinačních jednání IČ svolaných Styčným pracovníkem ve věcech technických za objednatele nebo jím pověřenou osobou.

Zhotovitel bude při realizaci díla spolupracovat s koordinátorem projektových prací a související inženýrské činnosti a bude se závazně řídit jeho pokyny. Neuposlechnutí jeho pokynů je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek, které může být sankcionováno, popř. může vést k ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel předá Objednateli výsledky této Objednávky ve 2 tištěných paré + 2 x CD — to znamená veškerá vyjádření ve formě originálů a jedné kopie od každého z nich, případně ověřené dokumenty dodané přes Datovou schránku.

Zákresy a evidence inženýrských sítí budou vyhotoveny dle datového předpisu B2/C1 — Předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR (z 10/2015).

Specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 této Objednávky - Soupis prací,

3. Místem předání služeb je ŘSD ČR Praha.
4. Poskytovatel se zavazuje podpisem této Objednávky provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Obchodní podmínky

Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám.

II. Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:	podpisem této Objednávky
Termín plnění:	do 6 týdnů od podpisu této Objednávky

III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

63 960,- Kč (bez DPH)

13 432,- Kč (DPH)

77 392,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

IV. Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatel, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané 5 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

V. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny nedodaných služeb.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.


VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4 x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle 5 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání. V Praze, dne 27. 9. 2016 V Liberci dne 21. 9. 2016

Za objednatele: 
Vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

Za poskytovatele: 
Jednatel

Modernizace DI — úsek 13, km 98,00 Slavníč — EXIT 104 Větrný
Jeníkov IČ pro zajištění stavebního povolení

Předmětem plnění je zajištění aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí včetně souhlasů se stavbou v ochranném pásmu sítí ČEZ, RWE a Cetin, které jsou potřebné pro získání stavebního povolení. Veškerá vyjádření a souhlasy musí být platná minimálně do 04/2017.

Popis položky		počet	Kč/m.j.	celkem
Aktualizace jednotlivých vyjádření a souhlasů vlastníků inženýrských sítí (předpoklad 28 vyjádření)	hod	82	780	63 960
Tisk a reprografické práce	komplet	1		
celkem bez DPH				63 960
DPH 21 %				13 432
celkem s DPH				77 392