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Obecné podminky

Obegné ustanoveni

1.1
Definice

Smiouva

Osoby

Data, Ihity a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smiouveg, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduije jinak:

1.1.1

1712

~Smlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfloze, v&etné
pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakékoli Variace takového dokumentu.

JVykresy" jsou vykresy Dila pripravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pfiloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,Objednatel” je osoba uvedend ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

.Zhotovitel" je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s wyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydé souhlas).

»Strana” je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahdjeni praci“ je datum 14 dnd po datu Géinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

.den" je kalendaini den.

,Doba pro dokonéeni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se v8emi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

,Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, v&etné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahrmuji vSak zisk.

,Vybaveni zhotovitele“ jsou pristroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylouc¢enim Ma-
terial(l a Technologického zafizeni.

Zemé" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
,Rizika objednatele” jsou zdleZitosti uvedené v Pod-&lanku 6.1.

,Vy88i moc" je vyjimedna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mazZe oviddat; proti kieré tato smiuvni Strana nemohia rozumné udinit opat-
fenf pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Ucelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mite
pricist druhé Strané.




1.2
Vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentd

1.4 o

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti
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Objed
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Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

1.1.15 ,Materialy“ jsou véci véeho druhu (jiné neZz Technologické zaFizeni), které
maji tvorit nebo tvofi Cast stavby.

1.1.16 ,Technologické zafizeni* jsou pfistroje a stroje, které maji tvofit nebo tvorf
gast stavby.

1.1.17  ,Staveni$té“ je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li néjaké) nafi-
zend Objednatelem podle Pod-Clanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, vetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném ¢isle nebo v jednom rodé obsahuiji také mnozné &islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyZzaduije.

Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Pfloze.

Prévo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se predpoklada v né&jakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrZzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykonava
ginnost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

)
natel

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nelbo dob) stanovené v Pfiloze.

Po poZadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pti Zadostech Zhotovitele o jakakoli povolenti, licence nebo schvdleni, kterd jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3 . —_—

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit veskeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu véetné pre-
ruseni postupu pracf na &asti nebo na celém Dile.

2.4 — - - - —

Schvaleni Z4dné schvéleni, souhlas nebo absence komentéte Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Znotovitele.

Zastupci objednatele

31

Povéfend osoba Jedna osoba z persondlu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povefena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli.

32 - - - _

Zastupce objednatele Objednatel také mdZe urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Ur¢ena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo ozndamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

N
r A e
Zhétavitel

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Viybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Platf, Ze veskeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele,

4.2 — ——

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predloZit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 - - —

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalsim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4 - —— - =

Zajisténi splnéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Priloze, musi Zhotovitel dorugit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahdjeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tFet!
strany, kterou schvalil Objednatel.

o
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Projglﬁ‘tovam zhotovitelem
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Projektova dokumentace
zhotovitele

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze. Zhotovitel musi urychlené predloZzit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim davodl. Zhotovitel nesmi zahajit vystavbu jakéhokoali prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od pfedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pfipadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedloZena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedlozit znova
s tim, ze vezme tyto pfipominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

5.2 —
Odpoveédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musf byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakekoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.
i .3?‘ - B -
Rizika'objednatele
6.1

Rizika objednatele

V této Smilouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

a) valka, nepratelské akty (at’ uz vélka je, nebo neni vyhlasena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat, nasilné prevzeti moci
a obcCanska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) witrZznost, vzpoura nebo nepokoj s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jadernéno paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,
f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-

vanych ve Smiouve,

g) projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plisobeni pfirodnich sil s vivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatren,

i) Vy88i moc,



i) prerudeni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali nepinéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadeéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzit& Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi¢inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,
0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf

nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a
o) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit véechny vady.

Dobﬁéfpro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2 —

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéne dokondeni

v e . .
Preyzgti
Dyl
8.1
Dokonceni
8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s néleZitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokon&ent.

Béhem Inhdty stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dita ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokondceni,
jestlize je nebo bude zpoZzdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfislusného data, kdyz se
domniva, ze Zhotovitel Dilo dokondil. Alternativné mdze Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni' s uvedenim pfislusného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokondené prace a vyklidit Staveni&té podle Clanku 9.
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokondené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokurmentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Néaklady na odstranéni vad, které Ize pficist jakekoli jiné pficiné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokon&eni jakékoli nedokoncené prace
b&hem priméfené Ity stanovené v ozndmeni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2 : — —

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud nenf
na zakladé odkryti nebo zkouseni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

-
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Varidceja £laimy

101
Opravnéni k variaci Objednatel m0ze dat pokyn k Variacim.

10.2 . S — .

Ocenfovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

o] kayZ vhodné poloZkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyZ k tomu dé pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Piloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Viybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V¢asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznamen, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
r4 by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodate¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veskera rozumna opatieni,
aby tyto Ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouZeni Doby pro dokonéeni a dodatecnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a piijal veskera pfimérena opatfeni.



10.4 —

Opravnéni ke claimu Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé Gastky takovych Naklad( opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musf se situace fesit jako Variace.

10.5 — — —

Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci

a pfi claimu nebo claimt béhem 28 dni od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

;%i =
]
Smh.%\/m.l ena a platba

111

Ocenovani dila Dilo musf byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Ptiloze s ohledem na Clanek 10,

1.8 —— —_— _— —

Mésiéni vylctovani Zhotovitel je opravnény k mésiénim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,

b) procenta hodnoty Materidld a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
& v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pfilloze,

s whradou jakychkoli pfipoctl a odpoctl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predloZit Objednateli vyu&tovani vykazuijici ¢astky, o kte-

rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

11.3 - —

Priibézné piatby Béhem 28 dnl po obdrzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Gastku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoétem zadrzného v sazbé stano-
vené v Pfiloze a s odpoctem jakékoli Sastky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddivod(l. Objednatel neni vazan zadnou Castkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepfit prabézné platby, dokud neobdrZi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-&lanku 4.4 (je-li ngjaké).

11.4 -

Platba prvni poloviny Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn(

zadrzného po vydani oznameni podle Pod-&lanku 8.2.

11.5 e - — - - - - — _—

Platba druhé poloviny ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd

zadrzného po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo

dokonceni nedokoncenych praci, v3e tak, jak na to odkazuje Pod-&lanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6 —

Zavérecna platba

11.7

Ména

11.8 —
Zpozdéna platba

| =30

Béhem 42 dnll od posledni z udalosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedloZzit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné poZzadovany, aby mohl Objednatel Zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dnii po predloZeni zavéreéného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
naleZejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodieni v sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ihité splatnosti.

Nepfﬁ‘ eﬂ’

121
Neplnéni zhotovitele

12.2 —

Nepinéni objednatele

12.3
Upadek

Opusti-ii Zhotovitel Dilo, odmitne pInit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, miZze dat Objednatel Zhotoviteli ozndmeni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici nepinéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veskerd proveditelna opatfeni k napravé nepinéni béhem 14
dnli potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaven( zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli ozndmeni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisuijici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni naprave-
no b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho &asti.

JestliZze neplnéni nenf napraveno béhem 28 dnfl potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mlze Zhotovitel prostrednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste,

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhd Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveni§té s tim, ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Viybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze ma byt pouzivano az do dokon&eni Dila.
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Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opréavnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidlé a Technologického zafizeni diivodné dodanych na Staveni-
8t&, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-8lanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

) jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Glanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych Casti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdm jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zlistatek, ktery naleZ k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dn(
od oznameni o odstoupen.

13.1

Péce zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Elanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v piipade jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokl nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcu nebo zaméstnancu.

13.2 =

Vyssi moc JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z diivodu VySsi moci branéno v plnéni jakychkoli
jejich zavazk(l, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzit& oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraduje-li udalost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mdiZze podat oznamenf o od-
stoupent, které se stane Ucinnym 28 dnll po podani oznament.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k plathé nezaplaceného 7iistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materiald a Technologického zafizeni dévodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovné:

88

o0 jakékoli Eastky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-c¢lanku 10.4,
o Naklady jeho pferuseni a demohbilizace,

0 jakékoli Eastky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Q8

Cisty zlstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dn(
od oznameni o odstoupen.



14.1
Rozsah kryti

142 ————

Obecné pozadavky
na pojisteni

14.3

Nepojisténi

3.
o

Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dite uzaviit spolenym jménem Stran a poté
udrZovat v platnosti poji§téni:

a) pro pfipad ztraty a kody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro piipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v dlisledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smirt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s poZadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistitell a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakdkoli poZadovana pojistka je v platnosti
a 7e pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spoleéné disponovat veskerymi platoami obdrzenymi od pojistitel’ vzta-
huijicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo $kodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedlozi uspokojivy dlikaz, pojistky nebo ucetnf
doklady, mdze Objednatel, aniz by byla dotcena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patfiéné pojistné a ziskat dhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

2

v vT i '.%’"""-, :
Resani gpbrii

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetne
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, ze se Strany nedohodnou, musf byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ihité stanovené v Pravidlech, miZe Strana do 28 dnt po obdrzeni rozhodnutf

2n8ing rovss



16.3

nebo uplynuti ity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo poddno ozndmeni o nesouhlasu
béhem stanovené Ihlty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, kieré se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Rozhod¢i fizeni

Shecne nodrinky

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pflloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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Obegéna ustanoveni

i

1.1

Definice

1.1.3 Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanovent:
~Soudasti Wkresll je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-clanku 1.1.4 se pfiddva nasledujicl ustanoveni:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zéakona o zadavani verejnych
zakdzek ve véech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.5 Pod-&lanek 1.1.5 zni:
JZhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakéazkach
ve vSech miluvnickych formach a podobdch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zaddvacim fizen( a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

1.1.10 Pod-¢lanek 1.1.10 zni:
»Naklady" jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at’ jiz na Stavenisti nebo mimo nég, véetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk."

1.1.14  Pod-¢lanek 1.1.14 znf:
VY88 moc" je vyjimeénd udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nem(zZe ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné u&init opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Uceiné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

V88 moc mliZze zahrnovat, avSsak neomezuije se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a) valka, konflikty (at’ byla vélka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(o)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obcanska valka,

(c) wtrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jinil zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  valecna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

1.1.20 Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-¢lanky:
~Wkaz vymeér' je v téchto Podminkdch Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvéleného Ministerstvem dopravy.



1.1.21

1122

1.1.23

1.1.24

1.4.28

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

,PHloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soudasti Smiouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokoncéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Piloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

,PredCasné uzivani* znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jgjich
Uplnym dokon&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zéakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [Predéasné uzivani].

»Stavebni denik” je dokument, jehoz naleZitosti stanovi platné a Gcinné pravni predpisy.
»Zakladni datum" je datum 28 dn( pfed terminem pro podani Nabidky.
»oekce" je ¢ast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova),

.Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

~Faktura® je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

wZaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle élanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

Potvrzeni o pevzeti" je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti.

L,Plijata smluvni Eastka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za proveden(
a dokonceni Dila a odstranéni véech vad.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

LDokumenty tvoficl Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Piloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Pod-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LJRidi-li se Smiouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s wjimkou
t&ch ustanoveni, kterd jsou v této Smlouvé upravena odchylné.*



Objetnatel

2.1

Poskytnuti stavenisté Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontroini dny]:
,Objednatel je opravnén svoldvat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatieni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dn musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Ucastniklm kontrolntho dne. V zdpise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Zh itel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Glanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasleduijicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vi$$i moc].

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisludna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané cinnosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zvlastnich predpist a to v podtu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit staviou infor-
macni tabuli k oznadeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kac¢nich Udajd uvedenych ve stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostiedk’ EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v Citelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pUil
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu zndmymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
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41.7

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritaht, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svdj zamér predem projednat se vSemi dotGenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemkU a

(b)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umozriujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prisludnych trvalych nebo docasnych zabor(.

Odpoveédnost za neopravnéné prekroeni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpoveédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
[u¢né Zhotovitel.

ObdrZi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteéného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost €i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli zadat,
aby svlij poZzadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obéanského zakoniku se nepouZzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ih(ity a daldi Sasova urdeni a Fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
tecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfimerenosti a proporcionality téchto omezent tak, aby zplsob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohroZovani bezpe€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ity a daldi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnutf
prislugného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dlvodu, ktery je wluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
vysi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dii podle zékona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
piipadnych Podzhotoviteld, a to véetné vedeni priibézné evidence o odpadech a zp-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou piislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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Subdodavky

4.4 - —

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se dopliiuje nasledujicim textem:

,Pti poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod( neni mozné Dflo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodl. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
piislugny kvalifikaéni pfedpoklad miZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mdze pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musf
byt vydana pravnickou osobou z lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucdsti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt uéinnd nejpozdséji v den
jeilho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a u¢inna, dokud neprovede a ne-
dokondi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z4-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zéruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadé, ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém piipadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Resen/ sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

()  Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podie Pod-¢&lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou &astku bankovni zaruky.

Objednatel nenf povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnt poté, co obdrzel kopii

Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéaruku za odstranéni vad.




Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vaéi Zhotoviteli prévo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanoveng
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrZzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”
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Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-&lanek 4.5 [ZajiSténi jakosti]:
»Zhotovitel pfedlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni poZzadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”
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Zaruka za odstranéni vad Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad:
»Zhotovitel musf ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
sougasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a ucinna do kon-
ce uplynuti v8ech Zaruénich dob, v&etné jejich pfipadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonéi veskeré k datu dokonceni znamé nedokondéené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn( pfed datem ukonceni jeji platnosti, potorn
Zhotovitel musf rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadé, ze:

(@)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranénf vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kterd Objednaleli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clénku 15 [Reseni sport]
do 42 dnd po dohodé nebo urcen,

(c)  Zhotovitel nedokondéi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokyn( Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Gerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

1 O iastni nedininky 2017 St podrainky pro sl sou



Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zéruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximainé mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vy3e.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonceni
data jejf platnosti za predpokladu, Ze véechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby).*
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Kontrolni prohlidky stavby Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:
»Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnli pfedem nahldsit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu&astnit.”

4.8 - — = —
Bezpecnost a ochrana Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
zdravi pfi praci ~Zhotovitel musi:

(a) dodrzovat vSechny pfisludné bezpecnostni predpisy,

(b)  doat o bezpecénost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynaloZit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecne pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti a

(e)  zaijistit jakékoli doGasné dilo (v&etné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z dlvodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu verejnosti, vlastnik( a uZivatelli sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technicke specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpoveédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prdce vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajic se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpednosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfisludny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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Vytyceni stavby

4.10

Archeologické nalezy

(38)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zaji$tujicich tento dozor zéstupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(6)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zaznam o pracovnim drazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel ndsledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zékonikem préce a s pfislusnymi dalsimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze piistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pinéni zavazk( ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpisli o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni Casti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

Pridava se novy Pod-Glanek 4.9 [Vytyceni stavby]:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vGetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a docasnych zabort) podie hlavnich bodU, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyCeni obvodu Staveni§té a pevnych vytyCovacich bodl, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zni¢eny ¢i poskozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické ndlezy):

»VSechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predmeéty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musf byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
priméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobdm
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalez(.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznamenf Objed-
nateli, ktery musfi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Prog}ovéni zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

12

Pod-&lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

»Zhotovitel musfl vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedlozit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodl. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Ri objednatele
6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a" a nahrazuje se
Garkou.
V pod-odstavci (p) Pod-&ldnku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".
Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):
or)  ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predcéasného uzivani podie
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani)."
Doh#& pro dokonceni
7:1
Doba pro dokonceni Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a ddle uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”
7.2 ——  ——— — : — —
Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve |n(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

() posloupnost a na¢asovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouveé,

(d)  pravodni zpravu obsahuijic:
(i) strucny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad poc&tu personalu a vybaveni Zhotovitele na staveniéti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(té stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrZeni Casti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Prabézné platby]."
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Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6 ——

Predcasné uzivani

14

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:

»Podle Pod-Clanku 10.3 [Vasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestliZze je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrZzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokondeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pfipadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.®

Pridava se novy Pod-Glanek 7.5 [Postupné zavazné miniky):

wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokondeny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouZena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [ProdiouZeni doby].

O spinéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema Ucinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamenad, Ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spIinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislugny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajicl pfislusSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predéasné uzivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predéasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed¢asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podie pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajl urduijicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o Predcasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Preddasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim;

(c)  wvykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Uplnym dokonc&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakeéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze "



8.1

Dokonceni

8.2 = —

Oznameni o prevzeti

8.3 - S

Prevzeti casti Dila

Od

9.1

Odstranéni vad

Pod-&lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnl pred tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nédzoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné
pozéadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-clanek 8.2 [Oznameni o plevzeti] je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-
Glankem 8.2 |Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dnll po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datumn, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokondenych praci a vad, které podstatnym zpUsobem neovlivni uZivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim dlvodu a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, albby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokongit pred vydanim dalsiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.*

Pridava se novy Pod-Glanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

,Objednatel mlze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadd, Ze jde o doCasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 7.6 [PfedCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
ddno Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajicino rozsahu Dila snizena.”

néni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mizZe kdykoli pfed uplynutim  pfislugné Zaruéni doby ozndmit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musf

(a)  dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové pfimérené Ihdty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(o)  provést vedkeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak miize
byt ozndmeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfisludné Zaruéni doby a to bez néroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli,

Zhotovitel je povinen ve InGté objektivng co nejkratsi po oznéamenf vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdtvodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Piiloze."

10.1

Opravnéni k variaci Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zékona o zaddvani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zéakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za tcelem naplnéni
pozadavk( zakona o zaddvani verejnych zakdzek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pri¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-&lanku 10.3."

10.2 — - . ==

Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LVariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
urceni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasleduijicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smilouve,

(b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(& je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databdze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendm se
nepfipoditava prirazka pfiméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoze je {iz v t&chto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladt polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to moZné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméfeného zisku ve wsi 5% primych nakladd pfislugné polozky,

- = =
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prirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % piimych naklad( pfislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% ptimych nakladd prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté."

Smidvnigena a platba

111

Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro Ucely platby méreno a ocenéno na zdkladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li siednana pausaini cena nebo uhrazeni skuteénych Ndklad() a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).
Neni-li ve Smiouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(a) musi se méfit Sisté skutedné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(o)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi pfislugnymi

formulari.

Méreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve VWkazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Eviden¢niho listu vyhrazené zmeény."

NE —m—m———————— — — —

Mésiéni vyuctovani Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
JZhotovitel je opravnén k mésiénim platoam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoctl a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy meésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazujici castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
véreénych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

1.3 — ~ — — —

Pribézné platby Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

sJestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovéiena z diivodu nedosta-
te¢nych podplrnych dokument(, Objednatel tuto skutecnost spolu s dlvody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

() k vyuctovani nepfinlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyteného odkladu nové
vyUctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuictovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v kazdém vydctovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vylctovan,

KdyZ Zhotovitel

(@  jevprodlenis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi spinéni smlouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy nepini povinnosti podle Pod-clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredloZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram),

(d)  nepredlo? nebo neudrfuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
éni],

mUze byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalini celkova vy$e zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Piloze."

11.4 - — D —

Platba prvni poloviny Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.
zadrzného

115 — - — —

Platba druhé poloviny Pod-¢lanek se odstrafiuje bez nahrady.
zadrzného

11.6 — _— -

Zavérecna platba Pod-&lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Béhem 42 dnt od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavéreéné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vylctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecnych podpdrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skuteGnost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyudtovani. V takovém
pfipadé se

0] k zavére¢nému vyuctovani nepfinlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavéreéné vyldctovani spolu se vEemi podpdrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérec¢ného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavéredného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabéZné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté Gasti navrhu zavérecného
vyudtovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Reseni
spordl], musf Zhotovitel pripravit a Objednateli prediozit zavérecné vyuctovan.
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11.9
Zalohova platba

Dariovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreCném vylcto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zékladé odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-&lanek 11.9 [Zdlohova platbal:

,Objednatel maze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zélohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mize o zdlohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predloZeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zlohové platby a prediozeni Zaruky za zéalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, Ze:

(8)  Zaruka za zalohu musi byt Gi¢inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(o)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pric¢emz subjekt vystavujicl zaruku se zavaZe k pinéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného.

(c) Origindl Zaruky za zdlohu musi byt Objednateli doru¢en pfed zaplacenim zélo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pfed datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouzit platnost zéruky aZ do vraceni zalohové platby. Céstka Zaruky za za-
lohu mlzZe byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovant.

(e) Jestlize zélohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o pfevze-
t{ Dila nebo pred odstoupenim podie Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [VysSsi moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

(f) V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vysi nevracené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-clanku, mize Objednatel uplatnit ndrok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou ¢astku.

(g  Objednatel musi Zaruku za zdlohu vratit Zhotoviteli:

0) do 30 dnli ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodtu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v plné wysi, nebo

(ii) do 30 dnd ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevrdcené Casti zdlohové
platby od Zhotovitele nebo

(i) do 30 dnt poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zdlohu v pIné vysi.

Zélohova platba musi byt vracena formou odpoctu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, kterd budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet véech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) pfekrodi sedmdesat procent (70%) Prijaté smiuvni
Gastky. Tyto odpodty uplatni Objednatel v plné vysi ve vSech nasleduijicich odsouhlase-
nych vyucétovanich v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-clanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohove platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zen( o prevzeti Dila.”
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12.4
Platba po odstoupeni

12,5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

.(0)  Jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-&ldnku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokoncéeni Dila po zapoditani v8ech
obnosl ndleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni Gastek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [W$si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupent.”

V poslednim odstavci Pod-clanku 12.4 je In(ta 28 dni nahrazena Indtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-8ldnek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu]:
,Objednatel ma vici Zhotoviteli prave na zaplaceni smiuvni pokuty ve wsi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(8  Zhotovitel nedodrzi Ity (a dalsi Gasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho orgdnu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(o)  Zhotovitel porusl povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(©)  Zhotovitel nedodr#i Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

{e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani];

0 Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data ozndmeného Objednatelem
podle Pod-¢&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvy3si Castce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruéeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném
zpUsobu dhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni’ s uhrazenim smluvn{ pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z diuzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapodaty den prodieni.

Uplatnénim ndroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajigténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpQ-
sobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pckuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySuijicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vy8e smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”



Rizi

13.1

Pece zhotovitele o dilo

Poji
141

Rozsah kryti

14.2 — -

Obecné pozadavky
na pojisténi

poveédnost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-c¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozéry, povodné, zaplavy i
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, souc¢asti Dila a jeho
pfislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentd souvisgjicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case vé&c stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (déle jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Piloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpoveédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vyluduijicich &i snizujicich
rozsah pojistného pinéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti podkozené Gasti Dila v urcitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smiouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto Elanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(o)  Ze pojistné pInéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijetl pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by

N
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14.3 —

Nepojisténi

byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti die
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montézniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavel tohoto Pod-Elanku se nepoutZije.

Zhotovitel je déle povinen pfed zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dUsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Ujmu zptsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Uimu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
&init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok,
s maximalni spoluucasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu zpQ-
sobenou vadnou realizadni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za kody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. vwyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smiouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé splnili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednéno vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni
pojistného a plnéni daldich povinnosti Zhotovitele z piislugnych pojistnych smiuv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstrafiuje bez nahrady.



Reseni

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

152 === -

ru

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Piiloze.

Oznameni o nesouhlasu

158 ——mM8M8M8

Rozhoddci fizeni

VARIANTA B

151 — —

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudt Ceské republiky.”

Pod-¢lanek je odstranén v&etné nédzvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord*

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zakiadé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Adjudikace

15,2 —

Oznameni o nesouhlasu

Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

% - —

Rozhoddi rizeni

Pod-c¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor"

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smitné na zakladé jedndni Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.
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Priloha ¢. 9

PODMINKY A ZPUSOB NAVYSENI CENY O MIRU INFLACE
(INFLACNI DOLOZKA)

1. RSD pro tcely tohoto &lanku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterym se rozumi 7
kalendaini den pied ptivodnim koncem lhiity pro podani nabidek uvedenym ve zvefejnéné
zadavaci dokumentaci pro zadani Ramcové dohody (tj. bez ptipadnych néslednych posuni
konce této lhiity prostfednictvim informaci poskytnutych RSD dle § 98 nebo 99 zikona &.
134/2016 Sb.).

2. Dodavatel je opravnén zvysit jednotkové ceny uvedené v pfiloze ¢. 2 Ramcové dohody
v pribéhu kazdého kalendainiho roku jejiho trvani u jednotlivych poloZek (dale jen
»jednotkové ceny“), a to za podminek a zptisobem uvedenymi niZe, pficemz:

a)

b)

ZvySeni jednotkovych cen v prvnim kalendainim roce trvani Ramcové dohody je
mozné pouze v pfipadé, Ze rozhodné datum spada do n€kterého kalendainiho roku
ptedchazejiciho uzavieni Ramcové dohody. V takovém piipadé je moZné jednotkové
ceny navysit ihned po uzavieni Ramcové dohody, a to o pfirtstek, ktery u ptislusné
polozky nebo prace stanovi ,Index cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC* (dale
také jako ,,mira inflace) vyhlaseny Ceskym statistickym tfadem za predchazejici
kalendaini rok nebo kumulativné kalendaini roky (tj. pokud je Casovy tsek mezi
rozhodnym datem a uzavienim smlouvy del$i nez 1 kalendaini rok, lze uplatnit
navyS$eni za celou tuto dobu).

Zvyseni jednotkovych cen v ostatnich kalendainich rocich trvani Ramcové dohody je
mozné vzdy, pfiCemz takové navySeni bude provedeno o piirtistek, ktery u pfislusné
poloZky nebo prace stanovi ,Index cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
vyhlageny Ceskym statistickym fadem za ptedchazejici kalendaini rok.

3. Jednotkové cena, zvySena postupem podle tohoto ¢lanku se musi rovnat souc¢inu polozkoveé
ceny prislusné polozky nebo prace uvedené v piiloze €. 2 této Ramcové dohody a nasobitele
Gpravy, stanoveného dle ,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
vyhlagovaného pro ptislusny kalendaini rok Ceskym statistickym Gfadem.

X=y*z
X Nov¢ stanovena jednotkova cena polozky uvedené v priloze ¢. 2 Ramcové dohody
y Aktudlni zasmluvnéna jednotkova cena polozky stanovena v priloze ¢. 2 Ramcové dohody

Nasobitel Gpravy stanoveny dle ,,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
v souladu s niZze uvedenym odst. 4 tohoto ¢lanku, a to v procentech (napt. pokud je
v prislusném poli predmétného indexu uvedeno &islo 102, je nasobitelem 102%)

4. Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kéd produktu ,,011041-XY*, pficemz
»X Y oznaéuje rok ¢asové fady) vyuZzivan:

a) index pro kod ,,CC-CZ* =2 - InZenyrska dila® (oznaceni fadku)



b) index pro ,stejné obdobi ptedchoziho roku = 100, hodnoty ,,primér od po¢. roku*
(oznaceni sloupce)

(déle jen ,,Cenovy index*).

5. V ptipadé, Ze dojde k nahrazeni Cenového indexu novym (jinym) indexem vyhlaSovanym
Ceskym statistickym tfadem, bude jako Cenovy index od jeho nahrazeni pouZity tento novy
index. V ptipadé, Ze bude Cenovy index zruSen a nebude nahrazen novym indexem, musi
RSD bez zbytedného odkladu uréit jiny vhodny index pro postup podle tohoto &lanku.

6. Piedpokladem pro zvyseni jednotkovych cen dle tohoto ¢lanku je

a) u zvySeni jednotkovych cen dle odst. 2 pism. a) doruceni pisemného oznameni o
uplatnéni tohoto prava dodavatelem RSD do 14 kalendainich dni ode dne w&innosti
smlouvy.

b) u zvySeni jednotkovych cen dle odst. 2 pism. b) dorudeni pisemného oznameni
o uplatnéni tohoto prava dodavatelem RSD nejpozd&ji do 31. bfezna daného
kalendainiho roku.

Nedorucenim pisemného ozndmeni dle tohoto odstavce ve stanovenych lhitach zanika pravo
dodavatele na navyseni jednotkovych cen v daném kalendainich roce.

7. Dodavatel je nasledné povinen dorugit RSD
a) o miru inflace upravenou ptilohu ¢. 2 smlouvy,

b) vsamostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvySeni jednotkovych cen, a to
s uvedenim piivodnich jednotkovych cen, miry inflace a kompletniho vypoctu zvyseni
jednotlivych jednotkovych cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musi byt dodavatelem RSD doruéeny nejpozdgji do 14
kalendafnich dnli ode dne doruceni pisemného oznameni dle odst. 6 tohoto ¢lanku nebo do
14 kalendainich dnd ode dne vyhléaseni ,,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-
CC* vyhlasovaného pro predchazejici kalendaini rok Ceskym statistickym Gfadem podle
toho, ktera z té€chto skute¢nosti nastane pozdéji.

8. RSD ve lhiité do 14 kalendainich dnti ode dne dorugeni dokumentt dodavatelem dle odst.
7 tohoto ¢lanku posoudi, zda byly tyto dokumenty doruéeny fadné (ve lhatach, obsahové
spravné a uplné) a

a) pokud budou dokumenty doru¢eny po Ihit¢, pravo dodavatele na navySeni

jednotkovych cen v daném kalendéainim roce zanika,

b) pokud budou dokumenty doruceny ve lhité, ale po obsahové strance nespravné (i
neuplné, vrati (doru¢i) dokumenty ve stanovené lhité s odivodnénim dodavateli
k prepracovani,

¢) pokud budou dokumenty dorufeny fadné, ve stanovené Ilhité oznidmi (dorudi)
dodavateli, Ze navy$eni jednotkovych cen uznava.

9. Pokud RSD vrati dokumenty dodavateli dle odst. 8 pism. b) tohoto &lanku, je dodavatel
povinen RSD dorugit opravené znéni téchto dokumentii ve Ihité do 14 kalendainich dni



ode dne jejich vraceni (doruéeni dodavateli). Uvedena 14 denni lhita nezapocne bé&Zzet,
pokud RSD vrati dokumenty dodavateli s chybg&jicim ¢i nedostatednym odiivodnénim a
soutasné na tuto skutetnost dodavatel RSD bezodkladné (nejpozdéji viak do 14
kalendainich dnti ode dne doruceni dodavateli) po zjisténi pisemné upozorni. 14 denni
lhiita dle prvni véty tohoto odstavce v takovém piipadé zapoCne béZet az okamZikem
fadného vraceni (doru¢eni) dokumentt k p¥epracovani dodavateli.

10. Pokud dodavatel ve Ihtt¢ nedoruéi RSD opravené znéni dokumenti ve smysiu
ptedchazejiciho odstavcee, jeho pravo na navyseni jednotkovych cen v daném kalendainim
roce zanika. Pfedchazejici véta se uplatni i v piipad€, Ze opravené znéni téchto dokumentlt
ve Ihaté doruteno RSD bude, nicméné ani opravena znéni nebudou obsahové spravna &i
uplna. Pokud budou opravend znéni dorucena fadné, uplatni se odst. 8§ pism. c¢) tohoto
¢lanku.

11. Zvyseni jednotkovych cen podle pfedchozich odstavcid je G€inné od okamziku doruceni
pisemného oznameni RSD dodavateli dle odst. 8 pism. ¢) tohoto &lanku. Jednotlivé zvyseni
jednotkovych cen sjednanych v této Ramcové dohodé pfi aplikaci tohoto ¢lanku se pouZije
vZdy pouze pro futuro ve smyslu nové uzaviranych Dil¢ich smluv, tj. nepouZzije se zp&tné
na Dil¢i smlouvy jiz uzaviené pred u€innosti takového jednotlivého zvyseni jednotkovych
cen.

12. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze
a) v piipad¢ zaporné miry inflace se cena nesnizZuje,

b) kong¢i-li posledni den lhiity v den pracovniho klidu (sobota, nedéle, statni svatek), konéi
lhita aZ nasledujici pracovni den.
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