
SMLOUVA O DILO 6. 02/22
(déle téi ,,SoD“)

Rozsah a obsah vza’jemnych prdv a pavinnostz' smluvm’ch stran z této SOD vyplyvajl'cz'ch se bude I‘I'dit
pi’islusnymi ustanovem'mi SOD za'rkona 5. 89/2012 8b., obc’ansky zdkom'k, ve zném'pozdéjs'ich pl’edpisz? (ddle

téi ,,NOZ “), konkrétné ustanovem'mi § 2586 a na’rsledzg'icimi.

Smluvni strany
Objednatel: Zzikladni skola Josefa livky Prestice

Se sidlem: Na Jordéne 1146, 334 01 Prestice
IC: 49181891
2a objednateleje oprdvnénjednat ve vécech smluvm’ch:

Mgr. Petr Fornouz, reditel skoly, tel. +420 379304709, e-mail: fornouz@zsprestice£z
za objednateleje oprdvne'njednat ve vécech technickych:

technicky dozor stavebnika, jako povéfeny zéstupce obj ednatele, bude uréen zépisem do
stavebniho deniku pro VYkOIl funkce TDS

(ddlejen objednatel)

a

Zhotovitel: RJR Truhléf‘stvi s.r.0.

Se sidlem: Prfimyslové 1120, 334 01 Prestice
IC: 26345633
DIC: C226345633
Spisové znaéka: C 14350/KSPL, vedené u Kraj ského soudu v Plzni
Zhotovitel je plétcem DPH.

za Zhotoviteleje oprdvnénjednat ve ve'cech smluvm’ch.‘
Krieglstein Josef, tel. +420 724 263 098, e-mail: krieglstein@rjr-truhlarstvi.cz

2a Zhotoviteleje oprdvnénjednat ve vécech technickych:
Krieglstein Josef, tel. +420 724 263 098, e-mail: krieglstein@rjr—truhlarstvi.cz

stavbyvedoucz’:
Krieglstein Josef, tel. +420 724 263 098, e—mail: krieglstein@rjr-truhlarstvi.cz

bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, as.
61310 fiétu: 185211399/0300
(ddlejen zhotovz’tel)

Vymezeni pojmfi:
o Obj ednatelem je zadavatel po uzavfem’ smlouvy na plném’ verejné zakézky.
0 Zhotovitelem je dodavatel po uzavreni smlouvy na plnénr’ vefejné zakézky.
0 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavfeni smlouvy na plném’ vefej né zakézky.
0 Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracované V rozsahu stanovene’m jinym prévnim

predpisem (vyhléskou 63. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejne' zakézky na
stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vikazem vy’Imer, ve znéni
pozdéjsich predpisfi).

o Poloikom rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb,
V némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkove’ ceny u V§€Ch poloiek stavebnich praci, dodévek
a sluieb a jejich celkove’ ceny pro zadavatelem vymezene' mnoistvi.

o Zkratka PD = projektové dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil I.
Pf'edmét SOD a doba plnéni, cena dila

I. Pfedmé’t SOD
1. Pfedmétem plnéni podle tétO SOD je zhotovem’ stavebniho dila (dd/e téi D/LO)

VE SPOJENi s PRiRODOU II,
a to na zélkladé Vysledkfi vefejné zakézky.
Pfedmétem plnéni tétO SOD je novostavbu venkovni uéebny. StaVba nebude napojena na
inienyrské sité.
Pfedmét vefejné zakézky pfesné specifikujl' tatO SOD a PD zpracované zodVédnou
projektantkou Ing. Martinou Bamééovou, 16:: 67739369, CKAIT 6286.
Souéésti pfedmétu plném’ te’tO SOD je také:

a) zfizem’, Odstranénl' a zajiéténi zafizeni staveniété;
b) zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila V listinné podobé V poétu 3 ks

a V datové pOdObé (PDF) na datOVém nosiéi V poétu 1 ks textOVé a tabulkOVé éésti V6
formétech DOC a XLS; dokumentace bude zpracované dle pfisluéné pfflohy vyhl.
é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, se zakreslem’m veékerych zmén dle skuteéného
stavu;

c) fiéast na pravidelnych kontrolm'ch dnech stab; éetnost kontrolnl'ch dnfi bude
stanovena Objednatelem, popf. TDS;

d) likVidace, Odvoz a uloiem’ vybouranych hmot, stavebm’ suti a dal§ich vzniklych Odpadfi
na skléldku Véetné poplatkfi za uskladnéni V souladu s ustanovenimi zékona é. 541/2020
Sb., 0 Odpadech;

e) zajiéténi bezpeénosti préce a ochrany iivotniho prostfedi;
f) proj edném’ a zaji§téni pfipadného zvlé§tniho uiivéni komunikaci a vefejnych ploch;
g) provedenl’ pfejimky stavby;
h) zaji§téni V§ech nezbytnych zkouéek, atestfi a revizi podle CSN a pfipadnych jinych

prévnich nebo technickych pfedpisfi platnych V dobé provédéni a pfedéni dila, kterymi
bude prokézéno dosaieni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

i) zku§ebni protokoly, atesty a dOklady dle zékona 6. 22/1997 Sb., 0 technickych
poiadavcich na Vyrobky a O zméné a doplném’ nékterych zékonfi, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi a prohlééeni O shodé;

j) poskytnuti nezbytné souéinnosti ke V§em souvisejicim inienyrskym éinnostem
vedoucich zejména k vydénl' veékerych sprévnich rozhodnuti potfebnych pro povolem’
pfedéasného uiivémi stab anebo pro povoleni uiivéni dokonéené stab éi jeji éésti;

k) zajiéténi vytyéeni ve§kerych siti Véetné stanovisek sprévcfi dotéenych siti;
1) provedeni pfipadnych inienyrskych éinnosti souvisejicich s dopravnimi Opatfenimi

V prfibéhu stab, zejme’na zajiéténi uzavirek a povoleni ke ZVléétnimu uZiVém'
komunikace p0 dobu Vystavby.

D1LO bude provedeno V rozsahu tétO SOD a déle V rozsahu:
a) PD zpracované zodpovédnou projektantkou Ing. Martinou Barnééovou, ID: 67739369,

CKAIT 6286,
b) zadévacich pOdminek vef'ejne' zakézky,
c) dle nabidky zhotovitele uéinéné V rémci zadévaciho fizeni.

2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu Zédné pfipoml'nky, zhotovitel Vyslovné prohlaéuje,
26 56 V plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znémy veékeré
technické, kvalitativm' a jiné podminky nezbytne’ krealizaci dila a 2e kprovedeni dila
disponuje ve§kerymi znalostmi, informacemi a technickymi pfedpoklady
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ZhotOVitel se zavazuje pro Objednatele zhotOVit D1LO svym jménem a na Vlastni
Odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych V te’to SOD, ve Vécném
rozsahu vymezeném Vyée uvedenou PD a poloikovym rozpoétem (pfiloha SOD). Objednatel
se zavazuje fédné provedené préce a splnéne’ D1LO V souladu s touto SOD pfevzit a zaplatit
cenu ve Vy§i, Zpfisobem a za podminek uvedenych V této SOD.
Souéésti pfedmétu d1'1a je ve§keré éinnost zhotovitele nezbytné k provédéni pfedmétu D1LA
21 kc zdérnému a kompletnimu dokonéeni D1LA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni
podminek vyjédfenl' dotéenych orgénfi, vypracovéni dokumentace skuteéného provedeni
stavby V tiéténé i digitélni podobé, provedeni pfedepsanych zkouéek a kladnych revizi,
fiklid, ekologické likVidace Odpadfi apod.).
Souéésti ceny D1LA budou ve§keré néklady spojene' s bezvadnou a kompletni realizaci
pfedmétu D1LA, zejména néklady na dodéVku a montéZ pf‘edmétu dila, materiél, souvisejici
montéinl' pomficky, prostfedky a mechanizmy, veékeré ztiiené podminky, které lze pfi
realizaci D1LA pfedpoklédat, staveniétni a mimostavenifitni dopravu a pfesuny. V cené za
D1LO jsou Obsaieny veékeré neiklady spojene’ s provoznl’mi zkou§kami, pofizenim atestu,
certifikétu apod.
Pfipadné zmény zévazku z této SOD se budou fidit zékonem é. 134/2016 8b., 0 zadévéni
vefejnych zakézek, ve znéni pozdéj éich pf‘edpisfi (déle téZ ,,ZZVZ“) nastane-li zejména,
nikoli Véak vyluéné, nékteré z nésledujicich skuteénosti:

a) Objednatel poiaduje préce, které nejsou zahrnuty V pfedmétu dila,
b) Objednatel poiaduje vypustit nékteré préce pfedmétu dila,
c) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly V dobé podpisu SOD znémy, a dodavatel

je nezavinil ani nemohl pfedvidat,
d) pfi realizaci se zjisti skuteénosti OdliSl’lé od PD pfedané Objednatelem.

Veékeré zmény SOD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SOD. Vécné
néplfi dodatku bude Odsouhlasena zplnomocnénymi zéstupci Obou stran (tj. zéstupce
Objednatele a zéstupce zhotovitele) pfed jejich provedenim.
ZhotOVitel se zavazuje zhotovit D1LO na svfij néklad a na sve’ nebezpeéi ve sjednane’ dobé
a kvalité za podminek uvedenych V této SOD.

II. Termz'n a mt’sto plném’
1. Terminy plnéni:

nejpozdéji d0 5 (péti) kalenddl’m'ch dnz’ 0d nabytz’ fic’innostiPfedéni a pfevzeti staveniété: smlouvy

Zahéj enl' stavebnich praci: bez zbyteéného odkladu p0 pfeddm’ a pr'evzetz’ stavem's'z‘e'

nejpozde'ji do 150 kalenddi’m’ch dm‘i 0d nabytz' Lic’z'nnostiDokonéem’ stavebm’ch praci: smlouvy
nejpozdéji do 5 (19271) kalena’dfm’ch dm’po dokonéenz’Pfedéni a pfevzetl' dila: , ,stavebmch pracz

2. Misto plnéni pfedmétu SOD: Aredl dladm’ §k0ly Josefa Hldvky Pfes'tice, Budova I.
stupné Rebcova 386, 334 01 Pfe§tice, Plzefisk)? kraj

3. Smluvni strany se déle dohodly, Ze pokud by V prfibéhu realizace D1LA do§lo k prodlenl'
s plnénim z dfivodu neoéekévanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni Objednatele nebo
zhotOVitele (vy§§1' moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni D1LA O stejny poéet dni,
kolik twaly tyto Okolnosti. Smluvni strana, které se 0 takovych Okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteénosti bude
zérovefi uéinén zépis do stavebniho deniku.
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4. PO dObu prodleni jedné smluvm’ strany s plnénim jejich pOVinnosti stanovenych toutO SOD,
neni druhé strana V prodleni s plnénim svych pOVinnosti, pokud jejich realizace je
pOdminéna splnénim pOVinnosti, s jejichi plnénim je druhé strana V prodleni.
Zhotovitel je Oprévnén prOVést D1LO i pfed sjednanym terminem, pokud tO technologicky
postup a koordinace provédénych praci na D1LE dovoli. V tomto pfipadé se Objednatel
zavazuje poskytnout zhotOViteli potfebnou souéinnost a D1LO provedené ve zkréceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje Zédné vady a Zédné nedodélky bre’micl’ uiivéni.
Objednatel bude pfi pfevzeti D1LA postupovat dle § 2628 Obéanského zékom’ku.

III. Cena za D170
1. Cena za kompletni, fédné a Véasné provedeni DILA je nejvyée pfipustné, platné pO celou

dobu realizace a Obsahuje veékeré préce, dodék, éinnosti a néklady souVisejici s realizaci
se sjednévé V6 Vy§iz

Ké bez DPH DPH Ké véetné DPH

Cena celkem 1 775 882,- KO 372 935,22 K6 2 148 817,22 Ké

Cena za D1LO vychézi z ceny uvedené zhotOVitelem v pOlOikOVém rozpoétu a Obsahuje
V§echny néklady souvisejici se zhotovenim D1LA, vedlej§i néklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizem’m staveniété a také ostatni néklady souvisejicimi s plnénim pOdminek
zadévaci dOkumentace. POIOZkOVy rozpoéet je pfilohou SOD.
Veékeré moine’ zmény ceny V névaznosti na moiné zmény nebo dOplfiky rozsahu pfedmétu
SOD musi by”: pfed jejich realizaci pisemné Odsouhlaseny Oprévnénou osobou Objednatele
a nésledné potvrzeny formou pisemného dOdatku k SOD. Pfed uzavfenim dodatku k SOD na
plnéni zakézky je nutné tento pfedloiit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
Jako pOdklad pro stanovenl' pfipadnych zmén pfedmétu D1LA bude slouiit cenOVé firovefi
Odvozené z nabidkOVé ceny, jednotkovych cen uvedenych V nabidce, a velikosti pfisluéné
éésti pfedmétu D1LA. V pfipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkove’m rOZpOétu pfislu§né
jednotkOVé ceny pOIOZek potfebnych ke stanovenl', budou pouiity pOlOZky z platnych cenikfi
stavebnich praci URS platne' k pOdpisu te’tO SOD. Nebudou—li pOlOiky uvedené ani V ceniku
URS, budou ceny stanoveny dOhOdou Obou smluvnich stran. Préce, které se nebudou
provédét dle pfedloieného jeatkOVéhO ocenéni, budou Odeéteny V nabidkovych cenéch.
Vy§i ceny D1LA je mOZnO pfekroéit (nebO adekvétnim zpfisobem sniiit) za podminky, is
(10d pfed zahéjenim nebo V prfibéhu dOby plnéni ke zméné pfedpisfi upravujicich sazbu
DPH prO préce, které jsou pfedmétem te’tO SOD.
Zména ceny d1'1a je mOZné za pfedpokladu dodrieni ZZVZ.
Pfekroéenl' Vy§e ceny D1LA bude pfipu§téno pouze ve vy§i OdVidajici nérfistfi cen za
dotéené éésti zakézky, ktere’ byly zpfisobeny zménou sazeb DPH nebo na zékladé
skuteénosti dOdateéné zjiéténych Objednatelem V prfibéhu praci. Uvedené pfekroéeni ceny
musi byt pfedem OdsouhlasenO objednatelem a upravenO V pisemném dOdatku k SOD. Pfed
uzavfenim dOdatku k SOD na plnéni zakézky je nutné tentO pfedloiit ke kontrole
poskytovateli dotace (CRR).

IV. Placem’dz’la afakturace
1.

2.
3.

Objednatel nebude poskytovat ZhotOViteli zélohy. Zhotovitel pfedloii Objednateli 1 x za
kalendéf‘ni mésic diléi dafiovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
Objednatelem a TDS bude souéésti dafiOVéhO dokladu (faktury). Bez tOhotO soupisu bude
faktura nefiplné.
Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendéfnich dnfi Ode dne vystaveni.
Objednatel je Oprévnén zrkoneéne' faktury ZhotOVitele pozastavit platbu OdVidajl'ci max.
10 % zcelkove’ ceny DILA. TaktO pozastavené ééstka bude slouZit jakO zédriné, jakO
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prostfedek zajiétém’ nérokfi Objednatele z, této SoD, zejme’na fédného provedeni dila
a odstranéni pfl’padnych vad éi nedodélkfi DILA.

4. Zédrine’ bude Objedngtelern uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendéf‘nich dnfl po pfedéni
a pfevzeti pfedmétu DILA bez vad a nedodélkfi, resp. do 15 kalendéf‘nich dnfi po podpisu
zévéreéného protokolu o odstranéni vad a nedodélkfi.

5. Zédriné mfiie byt Zhotovitelem nahrazeno doruéem’m neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zéruky ve smyslu ust. § 2029 a nésl. NOZ nahrazujl'ci zéené jako prostfedek
zaji§téni nérokfi Objednatele z te’to SoD, zejména fédného provedeni dila a odstranéni
pfipadnych vad éi nedodélkfi dila éi zéruénich vad, splatné na prvni Vyzvu, jei bude
vystavena na néklady Zhotovitele a vydéna bankou na ééstku rovnajici se vyéi zédriného
s tim, Ze banka i forma Bankovni zéruky nahrazujici zédriné musi bit schvéleny
Objednatelem. Bankovni zéruka musi byt sjednéna zejme’na tak, aby Objednatel byl
oprévnén uplatnit u banky préva z této zéruky po celou dobu, po jakou by byl oprévnén m1't
u sebe zédriné V pfipadé jeho nenahrazeni bankovnl' zérukou.

6. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 kalendéf‘nich dnfi
od data uskuteénéni zdanitelného plnéni.

7. Dafi z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uétovéna ve Vy§i dle zékona o DPH V platném
znéni. Pfipadny reiim pf'eneseni dafiové povinnosti dle § 92e zékona 0 DPH bude
dohodnut pf‘i pf‘edéni a pfevzeti staveniété.

8. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na L’léet Zhotovitele.
9. Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na

zékladé samostatné fakturace zhotovitele V souladu s cenou dohodnutou V pfisluéném
pisemném Dodatku k této SOD.

10. Faktura zhotovitele musi obsahovat V§echny zékonné nélezitosti platebnich dokladfi
poZadovanych zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani zpfidane’ hodnoty V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

11. Kaidy originélni L'léetni doklad musi ’obsahovv’at informaci o spolufinancovéni Evropskou
unii, nézeV projektu: ,,VE SPOJENI S PRIRODOU II“ a registraéni éislo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017157.

12. V pfipadé, 2e faktura vystavené dle tohoto oddflu bude obsahovat nesprévné nebo nefiplné
fidaje a nebude obsahovat Véechny néleiitosti uvedené V tomto élénku, je objednatel
oprévnén fakturu vrétit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opraVi, nebo vystaVi novou. Vrécenim faktury se ruéi pfivodni lhfita splatnosti. Nové
lhfita splatnosti béil’ znovu ode dne vystavenl' faktury.

Oddfl II.
Realizace dila

I. Odevzdtim' a pfevzetl' staveni§té
1. Staveni§té bude zhotoviteli pfedéno na zékladé pisemné Vyzvy obj ednatele.
2. O pfedéni staveniété strany sepi§i zépis podepsany jejich zéstupci a k datu podpisu tohoto

zépisu zhotovitel prohlafiuje, 26 se seznémil se stavem staveniété k provedeni DILA> a tento
je mu zném. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniété, je povinen uve’st do zépisu dfivody
nepfevzeti. Dnem pfevzeti staveniété se mé za to, 26 zhotovitel je obeznémen s lokalitou
staveniété.

3. Zhotovitel je povinen ueovat staveniété trvale V dobrém stavu, déle se zavazuje pfijmout
opatfenl' plynouci z pfedanych vyj édfeni a stanovisek a obecné zévaznych norem a vyhlé§ek,
opatfenl' k maximélnimu omezeni praénosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodriovéni
pfedpisfi BOZP pfi provédém’ D1LA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnikfi pfi
provédénl' dila.
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4. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzate’m staveni§ti pofédek a éistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a neéistoty vznikle' jeho pracemi na své néklady. Zhotovitel se zavazuje,
ie bude dodriovat zésady ochrany Zivotniho prostfedi podle zékona 6. 17/1992 Sb.,
oiivotnim prostfedi, é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, é. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, ve zneni jejich pozdéj éich zmén a pfedpisfi. V§echen odpad vznikajici na stavbé
éinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nésledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spoleénosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzduéi pfed nepfizniVYmi
a pfirodu OhIOZujicimi létkami. V pfipadé havérie bude neprodlené kontaktovat zéstupce
obj ednatele.
Zhotovitel je povinen seznémit se 5 riziky na staveniéti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a uréit zpfisob ochrany a prevence proti firazfim a jinému
poékozeni zdravi.

II. Kvalifikaém’podmt'nky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané D1LO provést s odbornou pééi V rozsahu stanovene’m PD

azadévacimi podminkami vef‘ejné zakézky, pfitom je povinen dodriet podminky V§€Ch
dotéenych orgénu stétnl' sprévy a organizaci a pfislu§né technické normy, vztahujici se
k provédénému dilu a technologicke’ postupy, zvléété V6 vztahu ke klimaticim podminkém.
D1LO musi byt provedeno V souladu s touto SOD a nesmi mit nedostatky, ktere’ bréni pouZiti
dila k uréenému fiéelu.
D110 bude déle provedeno a dokladovéno V souladu se Véemi prévnimi normami, CSN
(§4 zékona (‘2. 22/1997 Sb., 0 technickych poiadavcich na Vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zékonfi, ve znéni pozdej§ich pfedpisfi) a vyhléékami. Tam kde zvléétni pfedpis
stanovi, musi mit V§echny pouZite' materiély a Vyrobky platny certifikét ve smyslu zékona
a platnych vyhlééek.
Souéésti zhotoveni d1'1a je zajiéténi a pfedloieni V§ech dokladfi - prfikazfi o ovéfeni Vlastnostl'
pouZitych vyrobkfi ve smyslu ustanovenl' zékona 6. 22/ 1997 8b., 0 technickych poiadavcich
na Vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékonfi, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi
asouvisejicich pfedpisfi, a déle dokladfi o provedeni zkouéek a revizi a daléich dokladfi
nutnych k pfedéni dila dle platnych pfedpisfi, napf. zékona é. 541/2020 Sb., 0 odpadech, ve
znéni pozdéj §ich pfedpisfi.
Ke zméné podzhotovitelfi éi daléich osob, jejichi prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv éést kvalifikace V zadévacim fizem’, je zhotovitel oprévnén p0 pisemne'm
odsouhlasenl' ze strany objednatele, ale VZdy tak, aby kaidy tento novy podzhotovitel 6i
osoba plnil 6i plnila shodnou éést kvalifikace V minimélni rozsahu dle zadévaci
dokumentace jako podzhotovitel 6i osoba pfedchozi.

III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen uchovéwat veékerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu

Véetne fiéetnich dokladfi minimélné p0 dobu 10 (deseti) let 0d pfedéni a pfevzeti D1LA.
Pokud je V éeskych prévnl'ch pfedpisech stanovena lhfita deléi, je zhotovitel povinen dodriet
i takto prodlouienou lhfitu.
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona é. 320/2001 Sb., 0 finaném’ kontrole ve
vefejné spréVé a o zméné nékterych zékonfi, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, osobou povinnou
spolupfisobit pfi Vykonu finanéni kontroly provédéne’ V souVislosti s fihradou zboii nebo
sluZeb z vefejnych Vydajfi.
Zhotovitel je povinen minimélne p0 dobu 10 (deseti) let 0d pfedénl' a pfevzeti D1LA
poskytovat poiadovane’ informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancfim nebo zmocnéncfim povéfenych orgénfi, umoinit provedeni kontroly fiéetni
(dafiové) evidence, pouZiti vef'ejnych finanénich prostfedkfi a fyzicke’ realizace projektu,
zejme’na ve smyslu zékona é. 320/2001 Sb., ofinanéni kontrole, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi. Timto ujednénim nejsou dotéena ani omezena préva ostatm’ch kontrolnich orgénfi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

stétm’ sprévy CR a orgénfi EU (napf. NKU, EVropské komise, OLAF, Ministerstvo financi,
Evropsky fiéetni dVfir, Auditni orgén, fizemni finanéni orgén, Platebni a certifikaéni orgén,
popfipadé jimi uréenych zmocnéncfi a daléich kontrolnich orgémfi dle pfedpisfi CR a ES).
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou souéinnost poskytovateli nebo jim povéfenym
osobém pfi kontroléch, auditech nebo monitorovéni feéeni a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyiédénl' ve§kerou dokumentaci k projektu, fiéetni doklady, vysvétlujici
informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veékeré doklady souvisejici s realizaci
projektu a plnénim monitorovacich ukazatelfi, které si mohou vyZédat zejména nésledujici
kontrolni orgény: Evropsky fiéetni dvfir, Evropské komise, Nejvyééi kontrolni fifad, Auditni
organ, Uzemni finanéni organ, Platebni a verifikaéni orgén, popf. jimi uréeni zmocnénci a
dal§i kontrolni orgény dle pfedpisfi CR a pfedpisfi ES. Témto orgénfim je pfijemce déle
povinen poskytnout souéinnost pfi kontroléch minimélné ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo j im povéfenym osobém.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout souéinnost ve V§€Ch éinnostech, které objednatel bude
povinen plnit V souVislosti s uvedenym dotaénim titulem V rémci poskytnuti dotace
(publicita, éislo projektu na uéetnich a dar‘lovych dokladech). Objednatel mé nérok na
pfipadnou néhradu ékody zpfisobené neplném’m povinnostl' zhotovitele V plné Vy§i.
Pfed zahéjenim stavby si zhotovitel zajisti patfiéné opatf‘eni dle platnych pfedpisfi, aby byla
zaji§téna obsluiné doprava V misté dotéeného staVbou k omezem’m dopravy na stévajicich
vefejnych komunikacich (zéchranny systém apod.). Postup praci bude proj ednén V pfedstihu
pfed zahéjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalél’mi dotéenymi orgény
a institucemi.
Zhotovitel si zajistl’ ph’padny zébor dle Vlastni potfeby, déle zajisti povoleni k uZiVénl'
vefejného prostranstvi.
Je-li relevantni, zhotovitel si zajistl' s dostateénym pfedstihem stanoveni dopravniho znaéenl'
jak pro pfechodnou fipravu béhem stavby, tak pro mistni fipravu pro dokonéenou staVbu.
Zhotovitel zajistl’ vytyéem' stavby oprévnénou organizaci.
Zhotovitel zajisti na své néklady a odpovédnost vybudovénl' veékerého zafizem’ staveniété,
V souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poiadavky
objednatele.
Zhotovitel si zajistl' na své néklady pfipadné odbérné mista elektricke’ energie, V0dy
aostatnl'ch sluZeb nutnych k provedeni DILA Véetné méfeni odbérfi. Objednatel nemé
povinnost napoj ovaci body posky‘tnout.
Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniéti a pfijezdovych komunikacich
pofédek a éistotu a denné zaji§tovat fédny fiklid pracovi§té a V§6Ch prostorfi dotéenych
provédénl'm dila.
Zhotovitel na sebe pfejimé zodpovédnost za §kody zpfisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za ékody
zpfisobené svou stavebni a jinou éinnosti tfeti osobé.
V pfipadé jakéhokoliv naru§eni éi po§kozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poékozené plochy nejpozdéji k pfedéni hotového dila do pfivodniho stavu, pfivodni staV pfed
zahéjenim praci zhotovitel prokazatelné Zdokumentuje.
Veékery demontovany materiél je maj etkem objednatele, j eho likVidace mfiie byt provedena
jen se souhlasem obj ednatele.
Zhotovitel odpovidé za fédnou likvidaci vzniklych odpadfi, nejpozdéji pfi pfejimacim fizem’
pfedé zhotovitel doklad o zajiétém’ likVidace odpadfl ze stavby V souladu se zékonem
é. 541/2020 Sb., 0 odpadech.
Zhotovitel je povinen Vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provédi, stavebni
denik V rozsahu dle zékona é. 183/2006 Sb., 0 fizemnim plémovéni a stavebnim fédu, ve
zném’ pozdéj§ich pfedpisfi (stavebni zékon) a vyhlééky é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

staveb, §6 21 pfislu§né pf'iloha, do ktere’ho je povinen zapisovat V§echny skuteénosti rozhodné
pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfi'stupny na stavbé. Original stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mfiie pofidit kopii. Vedeni deniku konéi dnem
odstranéni posledni vady oznémené V zépise o pfedéni a pfevzeti stab. J6 zakézéno zépisy
ve stavebnim deniku pfepisovat, §krtat a vytrhévat z néj jednotlivé strénky.
Zépisy do stavebniho deniku éitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci VZdy v ten den,
kdy byly préce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo
stavbyvedouciho mfiie do stavebniho deniku provédét zéznamy pouze objednatel, j1’m
povéfeny zéstupce, pfipadné zpracovatel PD nebo pfislu§né orgény stétnl’ sprévy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zépisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny zéstupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho dem’ku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnfi, jinak se mé za to, 26 s uvedenym zépisem
souhlasi.
V pfipadé, Ze mé byt dflél’ éést zhotovovaného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoinén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimélné 3 (tfi)
pracovnl’ dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakrjrvané éést byla provedena
fédné.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mfiie zhotovitel pokraéovat V provédéni dila. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodateéné poiadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkrytl' provést na néklady objednatele. Pokud se V§ak zjisti, Ze préce nebyly
fédné provedeny, nese veékere’ néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a néslednym zakrytim zhotovitel.
Pokud nebude objednatel vyzvén k pfevzeti diléi éésti zhotovovane’ho dila, které mé byt
zakryta, éi jinak znemoinén pfistup k mi, je objednatel oprévnén poZadovat po zhotoviteli
odkrytl' zakrytych praci. Odkryti bude V tomto pfipadé provedeno na néklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, ktere’ podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahéjeni praci
zépisem do stavebniho deniku (uréi TDS a zéstupce objednatele). Timto neni dotéena
povinnost uvedené V pfedchozim odstavci.
Objednatel, pfipadné TDS, autorsky dozor, Koordinétor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci na staveniéti maji prévo kontroly provédéné stavby a maji prévo pfistupu na staveni§té.
Zhotovitel zajisti V rémci zafi'zeni staveni§té podminky pro Vykon funkce téchto osob, a to
V pfiméfeném rozsahu.
Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolévat kontrolni dny, na které bude pozvén
zplnomocnény zéstupce objednatele. Terminy koném’ kontrolnich dnfi budou pfedem
dohodnuty s TDS. O prfibéhu kontrolniho dne bude uéinén zépis do stavebniho deniku.
Zhotovitel mé povinnost se téchto kontrolnich dnfi fiéastnit.
Zhotovitel umoini sprévcfim siti pfipadné provedeni opraV na objektech a zafizenich
objednatele.
Zhotovitel V rémci své zéruky na provedené dilo zodpovidé za hutnéni podkladnich vrstev.
Zhotovitel vyklidi staveni§té a odstrani zafizem’ staveniété ke dni dokonéeni stavebnich praci
a ke dni pfedéni a pfevzeti dila a protokolérné je pfedé objednateli.
Zmény PD jsou moiné pouze po pfedchozim pisemném odsouhlasem’ zmocnénymi zéstupci
obou smluvnich stran po projednéni s proj ektantem.
K zéméném materiélfi a Vyrobkfi oproti poskytnutym podkladfim je VZdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.
Zhotovitel bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti préce a technickych zafizeni,
zejména zékona é. 309/2006 Sb., kterym se upravujl' dal§i poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a o zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnépréwni vztahy, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl (zékon o zajiéténi dal§ich bezpeénostnl’ch podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

pfi préci), nafizenl' Vlédy é. 362/2005 Sb., 0 bli2§ich poiadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi préci na pracoviétich s nebezpeéim pédu z VYéky nebO do hloubky a nafizeni
Vlédy é. 591/2006 8b., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi préci na staveniétich, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi. Zhotovitel pfejimé v plném rozsahu
OdVédnost za fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdraVI' osob v prostoru
staveniété, poiérni ochrany a za zachovéni pofédku na staveniéti.
Zhotovitel V plné mife zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi V§ech osob V prostoru
staveni§té, ktere’ se zde nachézeji Oprévnéné (tytO osoby maji povinnost se hlésit pfi vstupu
na staveni§té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeéi jejich vybaveni ochrann3'Imi
pracovnl’mi pomfickami. ZhotOVitel je povinen zajistit bezpeénost préce a provozu podle
platnych prévnich pfedpisfi a norem bezpeénostnich, hygienickych, pOZérnich
a ekologickych.
ZhotOVitel se zavazuje zajistit dOdriOVéni pracovnéprévnich pfedpisfi, zejména zékona
é. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (se zvlé§tnim zfetelem na
regulaci Odméfiovéni, pracovni doby, doby Odéinku mezi sménami atp.), zékona
é. 435/2004 Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (se zvléétnim zfetelem na
regulaci zaméstnévéni cizincfi), a tO Vfiéi Véem OSObém, které se na plnéni zakézky podileji
a bez ohledu na to, zda jsou préce na pfedmétu plnénl' provédény bezprostfedné
zhotovitelem éi jeho pOddOdavateIi.
Zhotovitel je povinen zajistit fédné a Véasné plnéni finanénich zévazkfi svym
poddodavatelfim, kdy za fédné a véasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenjwh faktur za plnéni poskytnuté k plnéni vefejné zakézky, a tO Vidy do 10 (deseti)
pracovnich dnfi Od Obdrieni platby ze strany Objednatele za konkrétni plnéni. ZhotOVitel se
zavazuje pfenést totOZnou povinnost do dal§ich firovni dOdavatelskéhO fetézce.
Objednatel je Oprévnén si vyiédat relevantni dOklady prokazujl'ci splnéni povinnosti dle
pfedchoziho Odstavce.
ZhotOVitel je povinen kdykoli v prfibéhu plnéni SOD na Zédost Objednatele pfedloiit
kompletni seznam éésti plnéni plnénYch prostfednictvim pOddOdavatelfi Véetné identifikace
téchto pOddOdavatelfi.
ZhOtOVitel se podpisem SOD zavazuj e, Ze zajisti:

- plnéni ve§kerych povinnosti vyplyvajici z prévnich pfedpisfi Ceské republiky, zejména
pak z pfedpisfi pracovnéprévnich, pfedpisfi z Oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti
ochrany zdravi pfi préci, a tO Vfiéi V§em osobém, které se na plnéni vefejné zakézky
podilej 1’; plnénl' téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych pOddOdavatelfl,

- sjednénl’ a doeOVéni smluvnl’ch pOdminek se vmi pOddOdavateli srovnatelnYch
s podminkami sj ednanYmi ve smlouvé na plnéni vefejné zakézky, a to v rozsahu ve SOD
uvedenych smluvm’ch pokut a délky zéruéni doby; uvedené smluvm’ podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vyée smluvnich pokut a délka zéruéni dOby shOdné se
SOD na vefejnou zakézku.

ZhotOVitel zajisti fédné oznaéeni a zabezpeéi prostor staveni§té V souladu s Obecné platnYmi
pfedpisy.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dOlOZit u pfejl'maciho fizem’ V§echny pfedepsané dOklady
dle stavebniho zékona a souvisejicich prévnich pfedpisfi, bez téchtO dOkladfi nelze
povaiovat dilO za dOkonéené a schopné pfedéni (napf. prohlééeni O shodé pouiitYCh
materiélfi, doklady O provedenSIch Zkouékéch a zaméfeni stavby, déle O ekologické likvidaci
Odpadfi).
Zhotovitel neni Oprévnén pfevést (postoupit) své préva, zévazky a pOhledék, vypljwajici
z tétO SOD na tfeti OSObu.
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IV. Souéinnost objednatele
1.

10.

11.

12.

13.

Objednatel pfedé staveni§té zhotoviteli V rozsahu Obecné zvyklosti. O pfedém’ a pfevzeti
staveniété sepiéi Obé strany protOkol.
V rémci pfedéni a pfevzeti staveni§té Objednatel zhotoviteli pfedé PD v papirOVé pOdObé. Za
sprévnost a flplnost pfedané PD je OdVédny Objednatel.
Pokud zhotOVitel upozornl' na ntOdnou povahu Véci pfebiranych Od Objednatele, nebo na
ntOdnou povahu pOkynu nebo podkladu pfedanych Objednatelem, je Objednatel pOVinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvéZit a vydat pisemne’ rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti—li se
skryté pfekéiky brénl'ci prOVédéni stab dOhOdnutYm Zpfisobem, které nebyly patrny
z pfedane' PD.
Objednatel se zavazuje pravidelné se fiéastnit kontrolm’ch dnfi a na tytO dny vysflat sve’ho
zplnomocnéného zéstupce. Zplnomocnény zéstupce je Oprévnén vykonévat TDS nad
provédénYm D1LEM a jme’nem Objednatele uzaVirat se zhotovitelem nezbytne’ dohody
O feéem’ spornych otézek spoj enych s realizaci D1LA.

. Objednatel nebo jeho zéstupce je pOVinen dostaVit se na pisemné vyzvém’ k provedem’
inspekce u vybranych kontrol nebo zkou§ek. Pokud se Objednatel nebo jehO zéstupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovm’ch dnfl Od prokazatelného doruéem’ VYZvy, mfiZe zhotOVitel
pOkraéovat V provédéni dila.
Objednatel je pOVinen sledovat obsah stavebnl'ho deniku a k zépisfim pfipojovat své
stanovisko.
V pfipadé zéznamu ve stavebnl’m deniku vyZadujicim stanOViSkO Objednatele, pfipadné
projektanta mfiie zhotovitel pOkraéovat V éinnosti ve smyslu zéznamu a2 pO uplynutl'
3 pracovm’ch dni p0 prokazatelném doruéem' pfedmétného zéznamu zéstupci Objednatele.
Objednatel vykonévé na stavbé TDS a V jehO prfibéhu sleduje zejména, zda préce jsou
prOVédény V souladu se SOD pOdle schvélene’ PD, technickych norem a jinych prévnl'ch
pfedpisfi jakoi i rOZhOdnuti vefejnoprévnich orgénu. Na nedostatky zji§téné V prfibéhu praci
neprodlené upozomi zépisem do stavebm’ho deniku.
TDS neni Oprévnén zasahovat do éinnosti zhotOVitele, pokud je D1LO prOVédénO V souladu
s poiadavky a potfebami Objednatele.
Objednatel je Oprévnén na zékladé skuteénosti dOdateéné zji§ténych V prfibéhu praci upfesnit
obsah a zpfisob provedem’ praci za pfedpokladu dodrieni ustanovenl' § 222 ZZVZ.
Objednatel nebo TDS je Oprévnén kontrolovat provédéni DiLA. Zjisti-li Objednatel, Ze
zhOtOVitel provédi DILO V rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel Oprévnén doiadovat
se tOhO, aby zhotovitel Odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a d1’10 provédél fédnym
zpfisobem. Jestliie zhotOVitel tak neuéini ani V pfiméfené lhfité mu ktomu poskytnuté
a postup zhotOVitele by vedl nepochybné k poru§eni SOD, je Objednatel Oprévnén Od SOD
Odstoupit.
Objednatel je pOVinen jmenovat Koordinétora bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na
staveni§ti, pokud to vyplyVé ze zvléétnich prévnich pfedpisfi.
Objednatel je pOVinen zorganizovat pfedéni a pfevzeti D1LA.

V. Pfeddm' a pfevzetl' dt'la
1. D1LO se povaiuje za dokonéené jehO fédnym provedenim V rozsahu sjednane’m toutO SOD

a pfedénim Objednateli V dOhOdnutém éase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkfi
brénicich uiivéni. Objednatel bude pfi pfevzeti dila postupovat dle § 2628 Obéanského
zékoniku. O pfedéni a pfevzeti D1LA bude vyhotoven protOkOI. Pokud Objednatel pfevezme
D1LO vykazujici drObné vady nebo nedodélky, smluvni strany 56 V protOkOlu O pfedéni a
pfevzeti D1LA dOhOdnou na terminu jejich Odstraném'; nedohodnou—li se na tomto terminu,
plati, Ze zhotovitel je pOVinen vady a nedodélky Odstranit dO 15 (patnécti) kalendéf‘nich dnfi
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od pfedéni a pfevzetl' DiLA. Po odstranénl’ V§€Ch vytykanych vad a nedodélkfi bude
vyhotoven zévéreény protokol o odstranéni vad a nedodélkfi.

2. K zahéjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnfi pfed zahéjenim pfejl'mky.

3. Objednatel pfizve k pfedénl' a pf‘evzeti d1’la osobu vykonévajl’ci funkci TDS, pfi'padné
autorského dozoru.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnécti) kalendéfnich dnfi od pfejimacimu fizeni
zejme’na tyto doklady V jednom vyhotoveni (pokud neni niie uvedeno jinak):

— dokumentaci skuteéného provedeni d1'la V Iistinné podobé V poétu 3 ks a V datové
podobé (PDF) na datovém nosiéi V poétu 1 ks textové a tabulkové éésti ve formétech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracované dle pfislu§né pfi'lohy vyhl. é. 499/2006 8b.,
0 dokumentaoi staveb, se zakreslenim veékerych zmén dle skuteéného stavu,

- doklady o kvalité a pfivodu pouiitych hmot a materiélfi, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zétéiovych zkou§kéch,

- pfedévaci protokoly se spréVCi siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkfi a nemovitosti,
- osvédéeni o zkou§kéch pouiitych materiélfi a technologii,
- kopie dokladfi o nezévadne’ likvidaci odpadfi oprévnénou spoleénosti,
- originél stavebniho deniku,
- protokoly o provedenYch zkou§kéch a revizich,
— je-li relevantni, geodetické zaméfeni skuteéného stavu a geometricky plén stavby,
- pfipadné dal§i doklady poiadovane’ objednatelem, pfl’padné dal§i dokumentace potfebné

pro zajiéténi fédného uZiVénl' DiLA a nezbytné pro zaji§téni fédného prfibéhu
kolaudaéniho fizeni stab,

- protokol o odstranénl' vad a nedodélkfi.
5. O pfedém’ a pfevzetl' DiLA bude vyhotoven protokol o pfedénl' a pfevzeti DiLA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedénl' a pfevzeti DiLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnéni V okamZiku pfedéni DiLA,
— soupis dokladfi, jeZ zhotovitel bude pfedévat objednateli,
— seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DiLA, Vé. téch, jeZ dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.
Podepiée-li smluvni strana protokol o pfedéni DiLA, pfiéemi se jasnYm a zfetelnym
zpfisobem nesouhlasné nevyj édfl’ ke konkrétnim zépisfim anebo bodfim protokolu o pfedéni
DiLA, plati, 26 s celym obsahem protokolu o pfedéni DiLA souhlasi. Podepséni protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych V rozporu s normovymi poiadavky platnych norem
a pfedpisfi.

Oddfl III.
Vlastnictvi k dilu, poji§téni, zziruky, vady a garance

I. Vlastnicke’prdvo k dt'lu a nebezpeél'§k0dy
1. Vlastnictvi k DiLU pfechézi na objednatele zabudovénim a u je§té nezabudovanych ééstl'

dfla jejich zaplacenim. Nebezpeéi ékody po celou dobu zhotovovéni DiLA nese zhotovitel
ai do pfedéni DiLA a vyklizeného staveniété objednateli, a to i téch jeho éésti, které 56
v pri’lbéhu realizace stévaji maj etkem obj ednatele.

2. Zhotovitel je povinen na Vlastni néklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DiLA
aveékerého materiélu dovezeného na staveni§té pro stavbu proti povétmostnim Vlivfim,
po§kozeni a odcizeni.

II. P0ji§téni zhotovitele
1. Zhotovitel mé k datu podpisu této SoD uzavfeno poji§téni odpovédnosti 2a §kodu

zpfisobenou Zhotovitelem tfeti osobé V souVislosti s Vykonem jeho éinnosti ve Vy§i nejméné
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1.000.000,— Ké. Zhotovitel se zavazuje, 26 p0 celou dobu trVéni této SoD bude pojiétén ve
smyslu tohoto ustanovenl' a 26 nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ééstku uvedenou
V predchozi Vété. Zhotovitel predloii Objednateli kopii pojistne’ smlouvy/pojistného
cenifikétu ke dni uzavfeni této SOD.

III. Zdruént’ lh£2s
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost D1LA zéruku v délce 60 mésicfi ode dne predéni

a pfevzeti D1LA s vyjimkou komponentfi, pro které jejich vyrobce nebo Vyhradni dodavatel
stanovi zéruénl' dobu odli§nou. Zéruénl' lhfita uvedené Vyée poéiné béZet dnem odstranéni
posledni vady 6i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o pfedéni a pfevzeti D1LA. Po dobu
zéruky odpovidé zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které Véas oznémil.

. Zéruénl' doba nebéZi p0 dobu, po kterou objednatel nemfiie pfedmét D1LA uiivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazatelné odpovidé.
Zéruéni doba se prodluiuje o dobu trVém' odstranéni vady, které brém’ uiiVéni D1LA k fiéelu,
ke kterému jej Objednatel obj ednal.
Objednatel je oprévnén vyzvat zhotovitele ke kontrole D1LA pred uplynutim zéruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje te’to kontroly zuéastnit a pfipadné zji§téné zévady odstranit
V dohodnutych tenninech.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zéruéni lhfity zajiét’ovat bezplatné odstrafiovéni
objednatelem oprévnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po predchozi dohodé
o terminu odstranénl' vady umoinit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislu§nych praci.

IV. Vady dl'la
1. Odpovédnost za vady D1LA se ridi ujednénl'm smluvnich stran V této SOD a nésledné

ustanovenimi préva z odpovédnosti za vady dle NOZ V platne’m znéni.
Pro uplatnénl' préwa z odpovédnosti za vady D1LA je nezbytné reklamace iednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidé za vady DILA.
Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporuéenym dopisem nebo
elektronicky do datové schrélnky. Objednatel je povinen vady popsat, pripadné uvést, jak se
proj evuji a stanovit lhfitu pro jejich odstranéni.
V pripadé, Ze objednatel uplatni V zéruéni dobé nérok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahéjit préce na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendéfnl'ch dni od pisemného
oznémem’ vad a préce provést bez zby‘teéného odkladu, popf. ve lhfité stanovené
objednatelem nebo ve lhfité dohodnuté obéma smluvnimi stranami, priéemi plati, ie
nedohodnou-li se smluvm’ strany na této lhfité, p1at1' ustanoveni NOZ.
Zhotovitel se zavazuje zaslat obj ednateli své vyj édrem' k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrieni (mimo dny pracovniho volna, klidu a stétem uznanych svétkfi).
Jestliie Zhotovitel neodstranl' vady ve stanoveném terminu, mé Objednatel prévo odstranit
vady sém nebo prostrednictvim treti osoby na néklady Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své néklady tak, aby Objednateli nevznikly Zédné
Vicenéklady, V opaéném pfipadé tyto hradi Zhotovitel.
O odstraném’ vady bude sepsén protokol, ktery podepl’éi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jme’na zéstupcfi obou
smluvnich stran, éislo SoD, datum uplatnéni a é.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpfisob
jejiho odstranéni, datum zahéjenl’ a ukonéeni odstranéni vady, celkové doba trvéni vady
(doba od zji§téni do odstranéni vady) a vyjédfeni, zda vada brénila uiivéni D1LA k fiéelu, ke
kterému bylo uréeno.
Zhotovitel se zavazuje V pripadé potf‘eby dodat objednateli veékeré nové, pripadné opravené
doklady vztahujl'ci 56 k opravene’, pripadné vyménéné éésti (atesty, certifikéty apod.)
potrebne’ k provozovém’ DILA.
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10. Zhotovitel odpovidé za to, 2e predmét dila mé V dobé jeho pfedéni objednateli a bude mit po

11.

12.

13.

dobu béhu zéru6n1’ lhfity Vlastnosti stanovené obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy,
zévaznymi normami, pripadné Vlastnosti obvyklé, déle 2a to, Ze dilo nemé prévni vady, je
kompletni, splnuje ur6enou funkci a odpovidé Véem poiadavkfim sjednanym V SOD.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéru6ni lhfity, priéemi i reklamace
odeslané objednatelem V posledni den zéru6ni lhfity se povaiuje za v6as uplatnénou.
Zéru6n1’ doba se nevztahuje na vady zpfisobene' neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poékozenim pri 6innosti nesouvisejici s 6innosti zhotovitele.
Zhotovitel na Zédost objednatele odstrani reklamovanou vadu i V pfipade, 2e jim nebude
uznéna s tim, Ze prokéZe-Ii se reklamace za neoprévnénou, uhradi objednatel néklady
spojene’ s odstranénim vady, V6etn6 nékladfi zhotovitele, vynaIOZenych na prokézéni
neoprévnénosti reklamace.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni 0d SOD, ustanovem’ zévéreéné

I. Smluvm’pokuty
1. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokon6it D1LO a s jeho fédnym

protokolérnim odevzdénim V dohodnutém terminu objednateli uvedeném V oddile 1. 61. II. 1.
této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kaidy i zapo6aty kalendéfni den prodleni. Odevzdéni a prevzeti D1LA
upravuje oddil 11. 61. V. te’to SOD.

. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim pripadnych vad V terminu dle oddilu 11. 61. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1.000 K6 za kaZdou
jednotlivou pripadnou vadu za kaidy i zapo6aty kalendéi‘nl' den prodleni a pfipadnou vadu.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pripadnych nedodélkfi V tenninu dle oddilu II.
61. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1.000 K6 za
kaZdy jednotlivy pi‘ipadny nedodélek za kaidy i zapo6aty kalendéf‘ni den prodleni
a pfipadny nedodélek.
Objednatel je oprévnén zapo6ist smluvni pokuty proti platbém za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez Vyhrad souhlasi.
Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
firok z prodleni ve vy§i 0,1 % z dluiné 6éstky za kaidy i zapo6aty kalendér'ni den prodleni
po terminu splatnosti.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovénim reklama6n1’ch zévad V terminech dle oddilu
111. 61. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve Vy§i 0,1 %
(maximélné V§ak 10.000 K6) 2 celkové ceny d1'la bez DPH za kaidou reklamovanou vadu
a kaidy i zapoéaty kalendéi‘ni den prodleni.
V pfipadé, 2e zhotovitel poru§i nékterou ze svych povinnosti dle oddilu 11., 61. I. odst. 3 a 4
(napr. pofédek na staveni§ti, bezpe6nost préce, narizeni Koordinétora bezpe6nosti a ochrany
zdravi pfi préci na staveni§ti apod.), odd1'lu 11. 61. 11. odst. 4 (napf. provédéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) aoddilu 111., 61. 11 odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 20 000 K6 za kaidy izapo6aty den prodleni
s népravou.
Timto ujednénim o smluvni pokuté neni dot6eno prévo na néhradu §kody.
V pfipadé uplatnéni néroku na smluvni pokutu a na néhradu ékody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednévé limitace smluvnich pokut a néhrady §kody do souhrnné celkové vyée ceny
zakézky V K6 V6etn6 DPH. Limit je sjednén pro souhrn ve§kerych uplatnénych, at” jii
jednotlivych, 6i dil61’ch nérokfi kteroukoli smluvni stranou.
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II. 0dst0upem'0d SoD
1.

10.

Objednatel je Oprévnén odstoupit od této SOD: -
a. V pfipadé, is probihé insolveném’ fizeni proti majetku zhotovitele, V némi bylo vydéno

rozhodnuti o L'lpadku nebo insolvenéni névrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostaéuje k fihradé nékladfi insolvenéniho fizenl’, nebo byl konkurs zru§en proto, 2e
majetek zhotovitele byl zcela nepostaéujici;

b. V pfipadé podstatného poru§eni te’to SOD zhotovitelem, zejména v pfipadé:
- prodleni s fédnym provedenim dila, po dobu deléi n62 20 (dvacet) kalendéfnich dnfi,
- prodleni s fédnym protokolémim pfedénim dila deléim nei 20 (dvacet) kalendéfnich

dnfi,
- poru§eni smluvni povinnosti dle te’to SOD, které nebude odstranéno ani V dodateéné

pfiméfené lhfité 10 (deseti) kalendéf'nich dnfi,
- kdy zhotovitel vyuiil k plnéni pfedmétu této SOD podzhotovitele V rozporu s nabidkou

zhotovitele V rémci zadévaciho fizeni nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,
- zjisti-li se, 26 zhotovitel V rozporu se SOD Opakované Véasné nezaplatil splatny finanéni

zévazek byt’ jen jedinému poddodavateli,
- nepfedloiem’ originélu bankovni zéruky dle poiadavkfi uvedenych V této SOD,
- nezahéjeni (Od pfedéni staveniété), zastaveni éi pferuéenl' praci zhotovitelem na

zhotovovane’m dfle na Vice r162 10 (deset) kalendéf'nich dnfi,
- provédéni dila v rozporu s touto SOD, opakované nedoeeni CSN, EN,

technologickych pfedpisfi a plénu BOZP i pfes pisemné upozoméni ze strany
Objednatele.

Zhotovitel je oprévnén Odstoupit od SOD, pokud je objednatel V prodlenl' s terminem
splatnosti jakékoliv faktury 0 Vice jak 10 (deset) kalendéf‘nich dn1'.
Objednatel je Oprévnén Odstoupit od této SOD V pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl V rémci zadévaciho fizeni nepraiVé, nedplne’ Oi zkreslené informace, které by mély
zfejmy VliV na Vybér zhotovitele pro uzavfeni této SOD.
Smluvni strany jsou oprévnény Od te’tO SOD déle odstoupit za podminek stanovenych
obéanskym zékonikem nebo jinymi prévnl’mi pfedpisy.
Odstoupeni Od SOD musi byt uéinéno pisemnym oznémenim o Odstoupem’ 0d te’to SOD
druhé strané, fiéinky odstoupeni nastévaji dnem doruéeni oznémeni druhé strané.
V pochybnostech se mé za to, 26 odstoupeni bylo doruéeno do deseti dnfi Od jeho Odesléni
Vpo§tovni zésilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendéf‘nich dnfi 0d jeho Odesléni
prostfednictvim informaéniho systému datovych schrének.
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou Obou smluvnich stran.
V pfipadé ukonéem’ SOD je zhotovitel povinen okamZité opustit staveniété a vyklidit zafizeni
staveniété nejpozdéji do 7 (sedmi) kalendéfnich dnfi ode dne skonéeni platnosti a uéinnosti
SOD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je V takovém pfipadé povinen uéinit veékeré
potfebné opatfem’ k tomu, aby zabrénil vzniku §kody hrozici objednateli V dfisledku
ukonéeni éinnostl' zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat.
V opaéném pfipadé odpovidé zhotovitel za §kodu zpfisobenou V dfisledku poruéeni te’to
pOVinnosti.
Strany se dohodly, 26 p0 ukonéeni SOD trvaji a zfistévajl’ v platnosti a fiéinnosti ujednéni
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zéruky za jakost a Zéruéni lhfity, srnluvnich
pokut, Vlastnictvi dila, néhrady ékody a cenové ujedném’ obsaiené V této SOD.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou éést dila a cenu Véci, které
zhotovitel Opatfil a které se staly souéésti dila.
Dojde-li k ukonéeni SOD zpfisoby uvedeny‘mi v tomto éle’mku SOD, pOVinnosti smluvnich
stran jsou nésledujici:

- zhotovitel provede soupis V§ech provedenych praci ocenénych zpfisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
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- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
— zhotOVitel Odveze veékery SVfij nezabudOVany material, pokud se smluvni strany

nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k pfevzeti éésti zakézky a Objednatel je pOVinen

do 10 (deseti) pracovnich dn1°1 pO obdrieni Vyzvy zahéjit ,,diléi pfejimaci fizeni“,
— Objednatel pfevezme dosud provedené préce i nedokonéené dodék do 7 (sedmi)

kalendéfnich dnfi ode dne ukonéeni platnosti a uéinnosti SOD, a uhradi zhotoviteli cenu
Véci, ktere’ opatfil do dne doruéeni Vypovédi, a to do 14 (étrnécti) kalendéfnich dnfi ode
dne pfedloieni vyfiétovéni,

— smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upraVi VZéjemné préva a povinnosti Véetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho Ohodnocem’, vymezem’ vad a nedodélkfi a sjednéni
zpfisobu jejich odstranénl'. Objednatel mé V pfipadé ukonéeni SOD iu odstranitelnych
vad prévo poiadovat slevu z ceny, namisto Odstranéni takOVych vad.

III. Ustanovem'ztivéreénd
1.

10.

11.

12.

13.

Tarn, kde nej sou préva a zévazky smluvnich stran Vyslovné upraveny, platl' ustanoveni NOZ
V platném znéni.
ZhotOVitel pfedloil' pfi pfedéni staveni§té zévazny harmonogram, ktery bude vychézet
z harmonogramu a poiadavku uvedene’ho V oddilu 1., 61. II Termin a misto plnéni, odst. 1
te’to SOD.
Tuto SOD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednénl’m nazvanym ,,Dodatek ke
smlouVé“ a oéislovanym podle pofadoch éisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvm’mi stranami a prohlééen za nedilnou souéést této SOD. Pied uzavfenim dodatku
k SOD na plnéni zakézky je nutné tento pfedloiit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
Prévni vztahy vyplyvajici z této SOD se fidi zékony Ceské republiky, zejména, obéanskim
zékonikem. Spory vzniklé z této SOD se smluvnl’ strany zavazujl' feéit nejprve dohodou
a neni-li to moiné, pak podle pfislu§nych ustanovenl' prévnich pfedpisfi Ceské republiky.
Soudem pfislu§nym pro V§echny Spory vzniklé z této SOD mezi zhotoviteli a Objednatelem
je obecny soud objednatele, V pfipadé prévniho néstupce Objednatele nebo osoby, na niZ
byla pfevedena préva a povinnosti Objednatele ze SOD Obecny soud této osoby.
Préva a povinnosti vyplyvajici z této SOD pfechézeji' i na pfipadné prévni néstupce obou
smluvnich stran. ZhotOVitel neni oprévnén pfeVést préva a povinnosti ztéto SOD bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Tato SOD je elektronicky podepséna Obéma smluvnimi stranami. Elektronicky
podepsané SOD mé platnost originélu.
Tato SOD nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich
stran.
Tato SOD nabyvé fiéinnosti dnem zvefejnéni V Registru smluv.
Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim SOD na profilu zadavatele a V Registru smluv.
Uvefejnéni V Registru smluv zajisti objednatel.
V névaznosti na vyée ujednane’ smluvni strany p1‘ohla§uj1’, ie skuteénosti uvedené V te’to SOD
nepovaZuji za obchodni tajemstVi a udéluji svoleni k jejich u’Zitl' a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni Oi podminek.
Smluvni strany tuto SOD pfeéetly, prohlaéuji, Ze je projevem jejich svobodne’ a Véiné Vfile,
ie nebyla sjednéna V tisni ani za népadné nevyhodnych podminek a na dfikaz souhlasu
doplfiuji zéstupci obou smluvnich stran své podpisy.
Pfilohy této SOD (at’ pevné spojené éi oddélitelné), na néi tato SOD Odkazuje, tvofi' souéést
této SOD. Touto SOD se VZdy rozumi smlouva Véetné pfiloh (at’ pevné spojenych 6i
oddélitelnych).
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Pfilohy:
pfiloha 5:. 1 - Projektové dokumentace (oddélitelné pfiloha této SOD),
pfiloha (‘3. 2 - Ocenény polozkovy rozpoéet (ocenény soupis stavebnich praci, dodévek
a sluieb s VYkazem vyimér)

V Pfeéticich dne: 6.6.2022

Zékladfii Mm}: Jasei‘a Hlévky

W, ‘33:: 01 Pfe‘éticc
91.: 3279 304 714r, 11%

/

' skola Josefa Hlévky Pf'eétice
Mgr. Petr Fornouz
feditel ékoly
(objednatel)

Na éordénél
EC;£'J?: .3; 3r‘1'9-LI

,

V Pfeéticich dne: 6.6.2022

RJR TRumfl} RS'TVIJ
W '9' g M 1,3 I’f’jéfif‘c?

V : 2 . /
xv/ 3456 .K.....................

RJR Truhléi‘stvi s.r.0.
Josef Krieglstein
jednatel spoleénosti
(zhotovitel)
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Soupis praci
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Ve spojeni s pfirodou ll.

Zékladni ékola Josefa Hlévky Pfeétice
RJR Truhléfstvi s.r.o.
Na Jorda'né 1146, 334 01 Pfeétice Datum: 5.6.2022

6. Zkréceny popis MJ Mnoistvi
celkem

Cena jednotkové
v Ké bez DPH

Cena celkem v Ké
bez DPH

‘Shrnuti ornice 104,000 80,00 K61 8 320,00 K6

‘1Wkopy pasfl 20,000 660,00 K65 13 200,00 K6

1
1Rozhrnuti vykopku a Uprava terénu 20,000 600,00 K6é 12 000,00 K6

§Zabetonovéni pasfl C12/16 11,000 3 880,00 Kéi 42 680,00 K6

Zdivo ze ztraceného bednéni tl. 300 17,000 1 600,00 K6 27 200,00 K6

vyztui ztracene’ho bednéni 136,000 87,00 K6: 11 832,00 K6

Betonéi ztraceného bednéni 4,500 5 550,00 Kc 24 975,00 K6

Stérkovy podsyp desky tl. 20cm 57,000 350,00 K6? 19 950,00 K6

1Geotextilie pod 2B desku 57,000 65,00 K65 3 705,00 K6

10 Bednéni a odbednéni ZB desky 34,000» 220,00 K65 7 480,00 K6

11 VYZtui desky kari sit’ 6x100x100 66,000 295,00 K6 19 470,00 K6

12 jBetonaz ZB desky tl. 120 mm 66,000 747,00 K6 49 302,00 K6

13
1
iPenetrace pod tekutou hydroizolaci 65,000, 100,00 K6 6 800,00 K6

14 §Tekuté hydroizolace 66,000 495,00 KC? 32 670,00 K6

15 Lite] stérka 63,000 3 330,00 K6E 209 790,00 K6

16 gZdivo 2e ztrac.bednéni tl. 300 do 2,5m
I

28,000 1 600,00 Kc 44 800,00 K6

17
i
lvyztui do ztraceného bednéni
1

378,000‘ 87.00 K6 32 886,00 K6

18 1Betonéi ztraceného bednéni do 2,5m 7,000 4 400,00 K6 30 800,00 K6

19
1
ELepidlo s perlinkou na vnitf.sténu 57,000 350,00 KC; 19 950,00 K6

20 gStukovél omitka s malbou 57,000 620,00 K6 35 340,00 K6

21 Dfevéné konstrukce hoblované 7,000‘ 51 049,00 Kc; 357 343,00 K6

22 Ocelové kotvy pod sloupky 7,000; 475,00 Kéi 3 325,00 K6

23 OSB desky tl.24mm na krov 82,000“ 1 552,00 K6? 127 264,00 K6

24 §Dfevéné atika
1

2,000‘ 15 219,00 K6? 30 438,00 K6

25 1Gumova’a hydroizolaéni félie 125,000 736.00 K6, 92 000,00 K6

26 Separaéni geotextilie 125,000 257,80 Kéi 32 225,00 K6

Strana 1 z 2



Soupis praci
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Ve spojeni s pfirodou 1|.

Zékladni ékola Josefa Hlévky Pfeétice
RJR Truhléfstvi s.r.o.
Na Jorda’né 1146, 334 01 Pfeétice Datum: 5.6.2022

C. Zkréceny popis MJ Mnoistvi
ceikem

Cena jednotkové
v Ké bez DPH

Cena celkem v KC
bez DPH

27 Min. vata pro zelené stfechy 71,000 725.00 KcE 51 475,00 Ki:

28 ,Drenéini trubka pr. 50 1 24,000 13100 K6: 3 144,00 K6

29 Prané kamenivo 16/32 1,000 5 250.00 Kf:_ 5 250,00 KC:

30 Oplechova’ni atiky 38,000 395,00 KC: 15 010,00 KC

31 Chrlic'; 2,000 1 495,00 K6: 2 990,00 K6

32 r Dfevény rastr pro rostliny 10,000 2 020,00 K63 20 200,00 Ké

33 Dfevéné zésténa ‘ 21,000 3 005,00 KCE 63 105,00 K6

34 i
1
Na’tér dfevéné konstrukce 240,000 381.00 Ké= 91 440,00 KC".

35 Vegetaéni pésy 71,000 2 813,00 K6; 199 723,00 K6

36 Zafizem’ staveniété 1,000, 28 000,00 Ké. 28 000,00 Ké

Celkem v Ké bez DPH
DPH 21%
Celkem v Ké bez DPH
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1 775 882,00 Kc":
372 935,22 Ki:

2 148 817,22 Kc":


