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uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské“

číslo smlouvy objednatele: 2024000422
číslo smlouvy zhotovitele: 24/3367a
číslo veřejné zakázky: 24018

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: IX]

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: K - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

26105594 
CZ26105594 
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Evropskou unií PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro provoz cyklistů a chodců, která
po dokončení spojí ulici Plynárenská a ulici Elišky Krásnohorské v katastrálním území České
Budějovice 5 - Suché Vrbné.
Součástí stavby je mimo jiné odstranění a výstavba nového přemostění Dobrovodské stoky, doplnění a
výměna veřejného osvětlení, provedení svislého a vodorovného značení dopravního značení.
Dojde rovněž k oplocení pozemků parc.č.40/19 a 40/16 v k. ú. České Budějovice 5 a to jak ze strany od
nové cyklostezky, tak imezi sebou. Použito bude svařované pletivo, barva zelená. Výška oplocení bude
2,0 m. Na pozemek pare. č. 40/19 bude osazena branka. Celková délka oplocení je 109 m.
V rámci stavby budou rovněž provedeny vegetační úpravy, tj.kácení, náhradní výsadba a povýsadbová
péče, která bude ošetřena samostatnou smlouvou o dílo. Následná povýsadbové péče spočívá v
provádění výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě
ochrany proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let.
Rozsah a popis jednotlivých stavebních objektů je obsažen v Technických zprávách, která je součástí
příslušných stavebních objektů.
Jedná se o tyto stavební objekty:
• SO 101 - Stezka pro pěší
• SO 201 - Most přes Dobrovodskou stoku
• SO 401 - Veřejné osvětlení
• SO 801 - Vegetační úpravy
Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu,
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na
staveništi opětovně použít, recyklovat a jinak materiálově využít, včetně zásypů, pn nichž budou jiné
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění této povinnosti je povinen objednateli prokázat
a písemně doložit způsobem dohodnutým s objednatelem a technickým dozorem stavebníka.

V návaznosti na předchozí odstavec je předmětem plnění také povinnost zhotovitele zpracovat
Závěrečnou zprávu o nakládání s odpadem, jejímž obsahem bude srovnání s Plánem, tedy Technickou
zprávou zpracovanou v rámci PD, a s Tabulkou odpadů. V případě odchylek od shora uvedeného je
zhotovitel takové odchylky odůvodnit. Zhotovitel je povinen, jako součást Závěrečné zprávy, doložit
doklady prokazující výši konečného hmotnostního procenta společně s detailními výpočty.

Objednatel na základě § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, požaduje,
aby významné plnění „SO 02 - Komunikace" pn realizaci veřejné zakázky bylo provedeno výhradně
vybraným dodavatelem, nikoliv poddodavatelem

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano IX] ne ?
Název projektové dokumentace: „Cyklostezkaul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské"
Projektant: AP2projekt s.r.o., IČO: 281 49 271, Zátkovo nábřeží

448/7; 370 01 České Budějovice
Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2022

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne B
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Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro provoz cyklistů a chodců, která 
po dokončení spojí ulici Plynárenská a ulici Elišky Krásnohorské v katastrálním území České 
Budějovice 5 - Suché Vrbné.
Součástí stavby je mimo jiné odstranění a výstavba nového přemostění Dobrovodské stoky, doplnění a 
výměna veřejného osvětlení, provedení svislého a vodorovného značení dopravního značení.
Dojde rovněž k oplocení pozemků parc.č.40/19 a 40/16 v k. ú. České Budějovice 5 a to jak ze strany od 
nové cyklostezky, tak i mezi sebou. Použito bude svařované pletivo, barva zelená. Výška oplocení bude 
2,0 m. Na pozemek pare. č. 40/19 bude osazena branka. Celková délka oplocení je 109 m.
V rámci stavby budou rovněž provedeny vegetační úpravy, tj. kácení, náhradní výsadba a povýsadbová 
péče, která bude ošetřena samostatnou smlouvou o dílo. Následná povýsadbové péče spočívá v 
provádění výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě 
ochrany proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let.
Rozsah a popis jednotlivých stavebních objektů je obsažen v Technických zprávách, která je součástí 
příslušných stavebních objektů.
Jedná se o tyto stavební objekty:
• SO 101 - Stezka pro pěší
• SO 201 - Most přes Dobrovodskou stoku
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dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace: 
Projektant:

Vyhotovení projektové dokumentace:

ano IX] ne □
„Cyklostezkaul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské" 
AP2projekt s.r.o., IČO: 281 49 271, Zátkovo nábřeží 
448/7; 370 01 České Budějovice 
12/2022

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano □ ne B
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Místo plnění:
pare. č. 42/1; 38/2; 41/2; 41/1; 2331/2; 2331/23; 40/16; 2330/1; 2330/3; 2330/4; 2330/6; 2300/1; 8/25;
8/24; 24; 40/19; 40/26 - k.ú. Českých Budějovic 5

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli
součinnost při předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 6 měsíců ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 7 967 800,00 Kě bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečněni zdanitelnéhoplnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI poděl. C VOP

ano IX] ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII poděl. C VOP

ano ? ne IX]

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV poděl. B VOP
ano IX] ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV poděl. C VOP
ano ? ne IX]

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV poděl. D VOP
ano ? ne IX]

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII poděl. B VOP
ano ? ne IX]

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII poděl. C VOP
ano ? ne IX]

9. Pojištění dle čl. XX poděl. B VOP
ano IX] ne ?
výše pojištění: minimálně 4.000.000 Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX poděl. C VOP
ano ? ne IX]
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5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
na základě dohody smluvních stran, přičemž
zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli
součinnost při předání staveniště.
dnem předání staveniště.
do 6 měsíců ode dne zahájení prací na díle.
do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení
stavebních prací.
do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 7 967 800,00 Kě bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnění.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V. Podmínky provádění díla
Nutná součinnost více zhotovitelů ano □ ne □
Pozastávka dle čl. VI poděl. C VOP

ano IX] ne □
Záruční doba odchylná od čl. XIII poděl. C VOP

ano □ ne IX]
Komplexní vyzkoušení dle čl. XV poděl. B VOP

ano IX] ne □
Zkušební provoz dle čl. XV poděl. C VOP

ano □ ne IX]
Zaregulování technologického celku dle čl. XV poděl. D VOP

ano □ ne IX]
Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII poděl. B VOP

ano □ ne IX]
Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII poděl. C VOP

ano □ ne IX]
Pojištění dle čl. XX poděl. B VOP

ano IX] ne □
výše pojištění: minimálně 4.000.000 Kč 

Stavebně montážní pojištění dle čl. XX poděl. C VOP
ano □ ne IX]
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VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 45.000, - Kč za každé jednotlivé porušení."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci.
Dálemá objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelú, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelúm
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pn
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku
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smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelú, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelúm 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pn 
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nej později však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku

4
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b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je poskytovatel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Petr Baar, DiS. telefon:   

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Jan Pavlík telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP"), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet (mimo položky SO 801.2 - 
Vegetační úpravy - následná péče)

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 3. 2024, č. 341/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin Digitálně podepsal
IVldllMl Martin Kačenka

Kačenka Datum: 2024.03.14 
13:31:01 +01'00'

Martin Kačenka
předseda představenstva 
K - BUILDING CB, a s.
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<5?Aspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 01 - 2021 - Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 8 000 000,00
OC+DPH: 9 680 000,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Cyklostezka 4 041 096,21 848 630,20 4 889 726,41
201 Most přes Dobrovodskou stoku 2 433 034,29 510 937,20 2 943 971,49
401 Veřejné osvětlení 1 213 366,50 254 806,97 1 468 173,47
801.1 Vegetační úpravy 280 303,00 58 863,63 339 166,63
801.2 Vegetační úpravy - následná péče 32 200,00 6 762,00 38 962,00

<5?Aspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 01 - 2021 - Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 8 000 000,00
OC+DPH: 9 680 000,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Cyklostezka 4 041 096,21 848 630,20 4 889 726,41
201 Most přes Dobrovodskou stoku 2 433 034,29 510 937,20 2 943 971,49
401 Veřejné osvětlení 1 213 366,50 254 806,97 1 468 173,47
801.1 Vegetační úpravy 280 303,00 58 863,63 339 166,63
801.2 Vegetační úpravy - následná péče 32 200,00 6 762,00 38 962,00



'^jA"sPe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské 101 | 4 041 096,21
Rozpočet: 101 Cyklostezka
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 i

0 Všeobecné konstrukce a práce 507 978,68
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 679,200 80,00 214 336,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 1253,4+1152+273,8=2 679,2000 [A]
jedná se o materiál uvedenýpod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č.8/2021 Sb.)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,200 150,00 10 830,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 72+0,2=72,2000 [A]
prostý beton, železobeton - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

| 3| 02620| ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL | 1,000 | 21 000.00 | 21 000,00 |

zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o
provedených zkouškách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

zajištění přístupu na okolní pozemky v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 14 000,00 14 000,00
návrh, projednání, odsouhlasení,dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního
značení (DIO) po celou dobu stavby

'^jA"sPe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské
Rozpočet: 101 Cyklostezka

101 | 4 041 096,21

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 i
0 Všeobecné konstrukce a práce 507 978,68

1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 679,200 80,00 214 336,00
položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun 
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 1253,4+1152+273,8=2 679,2000 [A]
jedná se o materiál uvedený pod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č.8/2021 Sb.)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,200 150,00 10 830,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun 
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 72+0,2=72,2000 [A] 
prostý beton, železobeton - recyklační skládka 
materiál bude recyklován k opětovnému využití

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

| 3| 02620| ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL | 1,000 | 21 000.00 | 21 000,00 |
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o 
provedených zkouškách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

zajištění přístupu na okolní pozemky v průběhu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 14 000,00 14 000,00
návrh, projednání, odsouhlasení,dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního 
značení (DIO) po celou dobu stavby



vedení staveništni dopravyje po celou dobu stavby navrženo trasou cyklostezky s
vjezdem a výjezdem pouze ulicí E.Krásnohorské (v případě varianty vjezdu na stavbu
z ulice Plynárenské si toto zhotovitel zohlední v nabídkové ceně této položky,
zejména ochrana stav. chodníku ze zámkové dlažby, jeho oprava po dokončeniprací,
úprava přejezdu přes dráhu, atd.)
projektant vzhledem k umístění přejezdu/přechodu přes dráhu v blízkosti ZÚ stavby
doporučuje vést veškerou staveništni dopravu po celou dobu stavbypouze z ulice
E.Krásnohorské

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením
stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 150,000 450,00 67 500,00

položka se souhlasem investora
nutná spolupráce se zástupci CETIN !!!!!!!!
kompletníprovedení ochrany - uložení do chráničky (případně výškové úpravy)
kabelu CETIN včetně položeni rezervních chrániček PE 63 mm
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu
dle vytýčenípřed zahájením stavby v návaznosti na vytýčeníplochy cyklostezy
celková možná délka: 150=150,0000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 24,000 1 553,00 37 272,00
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, atd)
včetně potřebné přípravy k vytýčení z digitálních podkladů z PD
případně i vytvoření 3D modelu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9l 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL | 1,000 l 34 375,00 | 34 375,00

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi
digitálně i v tištěné podobě)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10| 02940| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL I 1,000 | 43 000,00 | 43 000,00

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

vedení staveništni dopravy je po celou dobu stavby navrženo trasou cyklostezky s 
vjezdem a výjezdem pouze ulicí E.Krásnohorské (v případě varianty vjezdu na stavbu 
z ulice Plynárenské si toto zhotovitel zohlední v nabídkové ceně této položky, 
zejména ochrana stav. chodníku ze zámkové dlažby, jeho oprava po dokončeni prací, 
úprava přejezdu přes dráhu, atd.)
projektant vzhledem k umístění přejezdu/přechodu přes dráhu v blízkosti ZÚ stavby 
doporučuje vést veškerou staveništni dopravu po celou dobu stavby pouze z ulice 
E.Krásnohorské

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00
kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením 
stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 150,000 450,00 67 500,00

položka se souhlasem investora
nutná spolupráce se zástupci CETIN !!!!!!!!

kompletní provedení ochrany - uložení do chráničky (případně výškové úpravy) 
kabelu CETIN včetně položeni rezervních chrániček PE 63 mm 
o rozsahu bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu 
dle vytýčení před zahájením stavby v návaznosti na vytýčení plochy cyklostezy 
celková možná délka: 150=150,0000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 24,000 1 553,00 37 272,00

vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, atd) 
včetně potřebné přípravy k vytýčení z digitálních podkladů z PD 
případně i vytvoření 3D modelu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9l 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL | 1,000 l 34 375,00 | 34 375,00

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi 
digitálně i v tištěné podobě)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10| 02940| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL I 1,000 | 43 000,00 | 43 000,00
vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

dokumentace před a v průběhu stavby
(např. fotodokumentace stáv. stavu fotovoltaické elektrárny, atd.)

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném počtu

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

kamerová prohlídka stávajících kanalizací v nezbytném rozsahu před a po dokončení
stavby
viz. vyjádření ČEVAK a.s. č.j.021070151179 ze dne 14.6.2021

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 8,000 750,00 6 000,00

položka se souhlasem investora
odborný dozor geologa v průběhu prací

vpřípadě nutnosti sanace podloží
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 15 665,68 15 665,68

plocha bude určena po dohodě s investorem na pozemcích investora
včetně uvedení využívané plochy do původního stavu

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování,
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

15 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

opatření BOZP

- plotové dílce po celou dobu výstavby - ohraničení stavby od stáv. chodníku na ZÚ -
zabráněni vstupu na staveniště
- drobný materiál - pásky, roksory, tabulky, apod
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 462 306,55

16 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 000,000 5,00 10 000,00

po dokončení stavby v okolí stavby

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

dokumentace před a v průběhu stavby
(např. fotodokumentace stáv. stavu fotovoltaické elektrárny, atd.)

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

12 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

kamerová prohlídka stávajících kanalizací v nezbytném rozsahu před a po dokončení 
stavby
viz. vyjádření ČEVAK a.s. č.j.021070151179 ze dne 14.6.2021

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 8,000 750,00 6 000,00

položka se souhlasem investora 
odborný dozor geologa v průběhu prací

v případě nutnosti sanace podloží
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 15 665,68 15 665,68

plocha bude určena po dohodě s investorem na pozemcích investora 
včetně uvedení využívané plochy do původního stavu

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

15 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

opatření BOZP

- plotové dílce po celou dobu výstavby - ohraničení stavby od stáv. chodníku na ZÚ - 
zabráněni vstupu na staveniště
- drobný materiál - pásky, roksory, tabulky, apod

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 462 306,55

16 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 000,000 5,00 10 000,00

po dokončení stavby v okolí stavby



zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

17 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ),
ODVOZ DO 10KM M3 30,000 880,00 26 400,00

stáv. plocha z panelů v km cca 0,270 - 0,290: 100*0,3=30,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

18 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 5,000 55,00 275,00

stáv. obruby na ZÚ: 5=5,0000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

19 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1,000 5,00 5,00
odvoz na skládku do 10 km
připočet zbylých 5 km: 0,2*5=1,0000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

20 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 55,500 187,00 10 378,50
odvoz na mezideponii u stavby, bude použita na zpětné rozprostření v okolí stavby
pouze v místě "ornice" (ZÚ, podél fotovolt.el.): 370*0,15=55,5000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

21 123736 01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 10KM M3 659,700 294,00 193 951,80

celková kubatura odkopu pro novou konstrukci (planimetrováno z příčných řezů)
včetně rozšíření kraje vrstev a pro osazení obrub
659,7=659,7000 [A]

cca 80 m3 může být ponecháno na stavbě na úpravu terénu (nivelety v km 0,220 -
0,240)

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

17 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ), 
ODVOZ DO 10KM M3 30,000 880,00 26 400,00

stáv. plocha z panelů v km cca 0,270 - 0,290: 100*0,3=30,0000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

18 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 5,000 55,00 275,00

stáv. obruby na ZÚ: 5=5,0000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

19 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1,000 5,00 5,00
odvoz na skládku do 10 km
připočet zbylých 5 km: 0,2*5=1,0000 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

20 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 55,500 187,00 10 378,50
odvoz na mezideponii u stavby, bude použita na zpětné rozprostření v okolí stavby

pouze v místě "ornice" (ZÚ, podél fotovolt.el.): 370*0,15=55,5000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

21 123736 01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 10KM M3 659,700 294,00 193 951,80

celková kubatura odkopu pro novou konstrukci (planimetrováno z příčných řezů) 
včetně rozšíření kraje vrstev a pro osazení obrub
659,7=659,7000 [A]

cca 80 m3 může být ponecháno na stavbě na úpravu terénu (nivelety v km 0,220 - 
0,240)



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji
se v položce č.0141**

22 123736 02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 10KM M3 720,000 78,00 56 160,00

položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou stezkou

pouze pod asfalt, plochou: 1440*0,5=720,0000 [A]

22 123736 02

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji 
se v položce č.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 10KM

položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou stezkou

pouze pod asfalt, plochou: 1440*0,5=720,0000 [A]

M3 720,000 78,00 56 160,00



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**

23| 1257311 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 80,000 127,00 l 10 160,00

mat. pro pol.č.17110: 80=80,0000 [A]

23| 1257311

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

mat. pro pol.č.17110: 80=80,0000 [A]

M3 80,000 127,00 l 10 160,00



položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

241 12932| ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU (DO 0.5M3/M) M | 365,000 | 205,00 | 74 825,00

pročištěni příkopů: 200+165=365,0000 [A]
včetně pročištěni od vegetace (nálety, křoví, atd.)

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25| 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 10,000 300,00 3 000,00

pročištěni propustku v km 0,214: 10=10,0000 [A]
včetně vtok. objektů

položka zahrnuje:
-vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

241 12932| ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU (DO 0.5M3/M) M | 365,000 | 205,00 | 74 825,00

pročištěni příkopů: 200+165=365,0000 [A] 
včetně pročištěni od vegetace (nálety, křoví, atd.)

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25| 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 10,000 300,00 3 000,00

pročištěni propustku v km 0,214: 10=10,0000 [A] 
včetně vtok. objektů



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 80,000 85,00 6 800,00
v případě vhodnosti může být použit materiál z pol.č.123736
vyrovnáni nivelety v km 0,220-0,240: 80=80,0000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
-ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

27 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 784,650 15,00 26 769,75

pláň včetně rozšířeni kraje vrstev: 1493+4+(480*0,35*2)=1 833,0000 [A]
odečte se plocha S.O.201: -48,35=-48,3500 [B]

Celkem: A+B=1 784,6500 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.

28 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 440,000 7,00 10 080,00
položka se souhlasem investora
parapláň: 1440=1 440,0000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 80,000 85,00 6 800,00
v případě vhodnosti může být použit materiál z pol.č.123736
vyrovnáni nivelety v km 0,220-0,240: 80=80,0000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
-ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

27 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 784,650 15,00 26 769,75

pláň včetně rozšířeni kraje vrstev: 1493+4+(480*0,35*2)=1 833,0000 [A] 
odečte se plocha S.O.201: -48,35=-48,3500 [B]

Celkem: A+B=1 784,6500 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

28 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 440,000 7,00 10 080,00
položka se souhlasem investora
parapláň: 1440=1 440,0000 [A]



položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 250,000 16,00 4 000,00

terén v okolí nové asfalt, stezky: 250=250.0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

I 3Ól 18230| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 | 55,500 | 473,00 | 26 251,50 |

zel. plochy v okolI nové asfalt, stezky: 250*0,2=50,0000 [A]
vyrovnáni terénu: 5,5=5,5000 [B]

Celkem: A+B=55.5000 ÍC1

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Šil 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 250,000 | 13,00 f 3 250,00 l

zel. plochy v okolí nové asfalt, stezky: 250=250,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 465 920,00
32 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 512,000 250,00 128 000,00

DN 160

kompletníprovedeni včetně zemních práci, zásypu a zaústěni do vodotečí:
celková dl.512=512,0000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo
drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

33 21450| SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 720,000 400,00 288 000,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou cestou

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 250,000 16,00 4 000,00

terén v okolí nové asfalt, stezky: 250=250.0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

I 3Ól 18230| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 | 55,500 | 473,00 | 26 251,50 |

zel. plochy v okolI nové asfalt, stezky: 250*0,2=50,0000 [A] 
vyrovnáni terénu: 5,5=5,5000 [B]

Celkem: A+B=55.5000 ÍC1

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Šil 18241| ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 | 250,000 | 13,00 f 3 250,00 l

zel. plochy v okolí nové asfalt, stezky: 250=250,0000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 465 920,00
32 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 512,000 250,00 128 000,00

DN 160
kompletní provedeni včetně zemních práci, zásypu a zaústěni do vodotečí: 
celková dl.512=512,0000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu 
pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo 
drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

33 21450| SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 720,000 400,00 288 000,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby sanace AZ pod novou cestou



pouze pod asfalt, plochou: 1440*0,5=720,0000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 920,000 26,00 49 920,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby:
plocha stezky: 1440=1 440,0000 [A]
přesahy: 480*2*0,5=480,0000 [B]

Celkem: A+B=1 920,0000 [C]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 59 304.00
35 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 42,000 1 412,00 59 304,00

barva zelená

pro nové oplocení, v. 2,0 m nad terén, včetně napojenína stávající, včetně
podpěrných sloupků, včetně výkopu jamky a zabetonování
(109/3) + 4 podpěrné: 42=42,0000 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

5 Komunikace 2 062 253.98
36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 688,650 245,00 413 719,25

ŠDa 0-63
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
rozšířeni kraje vrstev: 480*2*0,25=240,0000 [B]
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [C]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35—48,3500[D]

Celkem: A+B+C+D=1 688,6500 [E]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

pouze pod asfalt, plochou: 1440*0,5=720,0000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 920,000 26,00 49 920,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby: 
plocha stezky: 1440=1 440,0000 [A] 
přesahy: 480*2*0,5=480,0000 [B]

Celkem: A+B=1 920,0000 [C]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 59 304.00
35 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS 42,000 1 412,00 59 304,00

barva zelená

pro nové oplocení, v. 2,0 m nad terén, včetně napojení na stávající, včetně 
podpěrných sloupků, včetně výkopu jamky a zabetonování 
(109/3) + 4 podpěrné: 42=42,0000 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

5 Komunikace 2 062 253.98
36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 688,650 245,00 413 719,25

ŠDa 0-63
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
rozšířeni kraje vrstev: 480*2*0,25=240,0000 [B]
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [C]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35—48,3500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 688,6500 [E]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 880,650 322,00 605 569,30
ŠDb 0-63
cyktostezka: 1493=1 493,0000 [A]
rozšíření kraje vrstev: 480*2*0,45=432,0000 [B]
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [C]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35=-48,3500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 880.6500 [EJ
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

381 572123| INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 1 444,650 | 19,50 | 28 170,68
PI C 0,6 kq/m2
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
odečte se plocha S.0.201: -48,35=-48,3500 [B]

Celkem: A+B=1 444.6500 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

391 572213| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 493,000 | 16,50 | 24 634,50
PS C 0,35 kq/m2
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 493,000 344,00 513 592,00
ACO 11+ (S)
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41| 574E46| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 I 1 444,650 | 325,00 | 469 511,25

37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 880,650 322,00 605 569,30
ŠDb 0-63
cyktostezka: 1493=1 493,0000 [A]
rozšíření kraje vrstev: 480*2*0,45=432,0000 [B]
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [C]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35=-48,3500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 880.6500 [EJ

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

381 572123| INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 1 444,650 | 19,50 | 28 170,68
PI C 0,6 kq/m2
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35=-48,3500 [B]

Celkem: A+B=1 444.6500 ÍC1
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

391 572213| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 493,000 | 16,50 | 24 634,50
PS C 0,35 kq/m2
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 493,000 344,00 513 592,00
ACO 11+ (S)
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41| 574E46| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 I 1 444,650 | 325,00 | 469 511,25



ACP 16+ (S')
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
odečte se plocha S.0.201: -48,35—48,3500[B]

Celkem: A+B=1 444,6500 [Cl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z
KAM M2 4,000 1 112,00 4 448,00

lože HDK 4/8 tl. 40 mm
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 5,000 430,00 2 150,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
předláždění chodníku na ZÚpro plynulé napojení: 5=5,0000 [A]

- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

44| 589101 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M | 3,000 | 153,00 | 459,00

ACP 16+ (S')
cyklostezka: 1493=1 493,0000 [A]
odečte se plocha S. 0.201: -48,35—48,3500 [B]

Celkem: A+B=1 444,6500 [Cl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM M2 4,000 1 112,00 4 448,00

lože HDK 4/8 tl. 40 mm
var. a sig. pásy: 4=4,0000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 5,000 430,00 2 150,00
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
předláždění chodníku na ZÚ pro plynulé napojení: 5=5,0000 [A]

- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

44| 589101 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M | 3,000 | 153,00 | 459,00



napojení na KÚ: 3=3,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 78 118,00

45 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 218,000 320,00 69 760,00
svařované pletivo, barva zelená, výška oploceni 2,0 m

nové oplocení (druh viz D. 101.1, odst. 12)
celková délka 109 m): (32+77)*2=218,0000 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné,
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách
338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po
horní hranu drátu.

4Š1 767961 VRATA A VRÁTKA M2 | 1,000 i 8 358,00 | 8 358,00
kompletní provedení vstupní branky v novém oplocení, barva zelená, š.1 m, v. 2 m
polohu branky odsouhlasí majitel sousedního pozemku parc.č.2331/2
1=1.0000 (AI
- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné,
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,
kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové
patky a nutných zemních prací.
-je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po
horní hranu drátu.

8 Potrubí 25 940,00

47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET A POKLOPŮ KUS 5,000 5 188,00 25 940,00

kopletní provedení oprava stáv. šachet a jejich přispůsobení novému povrchu a
niveletě
poklopy budou vyměněny za nové
5=5.0000 (AI

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 379 275,00
dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - dodávka a

48 914121 MONTÁŽ KUS 4,000 1 133,00 4 532,00

nové DZ
4=4.0000 (AI

napojení na KÚ: 3=3,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 78 118,00

45 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 218,000 320,00 69 760,00

svařované pletivo, barva zelená, výška oploceni 2,0 m
nové oplocení (druh viz D. 101.1, odst. 12) 
celková délka 109 m): (32+77)*2=218,0000 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách
338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

4Š1 767961 VRATA A VRÁTKA M2 | 1,000 i 8 358,00 | 8 358,00
kompletní provedení vstupní branky v novém oplocení, barva zelená, š.1 m, v. 2 m 
polohu branky odsouhlasí majitel sousedního pozemku parc.č.2331/2
1=1.0000 (AI
- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové 
patky a nutných zemních prací.
-je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

8 Potrubí 25 940,00

47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET A POKLOPŮ KUS 5,000 5 188,00 25 940,00

kopletní provedení oprava stáv. šachet a jejich přispůsobení novému povrchu a 
niveletě
poklopy budou vyměněny za nové
5=5.0000 (AI

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 379 275,00

48 914121
dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 1 - dodávka a
MONTÁŽ KUS 4,000 1 133,00 4 532,00

nové DZ
4=4.0000 (AI



položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ 2 582,00 10 328,00

nové DZ
včetně zabetonování patky
4=4,0000 [AI
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 977,000 350,00 341 950,00
včetně lože a bet. opěry
celková délka: 977=977,0000 (AI
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 155,00 465,00

napojeni na KÚ: 3=3,0000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody

93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 5 000,000 10 000,00
čištění okolních vozovek v průběhu stavby a po dokončení stavby
odhadem: 5*1000=5 000,0000 ÍA1

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ÚPRAVA KABELOVÉ KOMORY 6 000,00 12 000,00
kompletní provedení úpravy kab.komor CETIN
2=2,0000 [AI

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

nové DZ
včetně zabetonování patky
4=4,0000 [AI
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

včetně lože a bet. opěry
celková délka: 977=977,0000 (AI

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

napojeni na KÚ: 3=3,0000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM93808 5 000,000 10 000,00
čištění okolních vozovek v průběhu stavby a po dokončení stavby
odhadem: 5*1000=5 000,0000 ÍA1

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

kompletní provedení úpravy kab.komor CETIN
2=2,0000 [AI

ÚPRAVA KABELOVÉ KOMORY 6 000,00 12 000,00

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 155,00 465,00

917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 977,000 350,00 341 950,00

914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ 2 582,00 10 328,00



Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské 201 2 433 034,29
Rozpočet: 201 Most přes Dobrovodskou stoku
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množ.s.tv.í Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 I

0 Všeobecné konstrukce a práce 407 225,33
POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 13,135 I 150,00 | 1 970,25
prostý beton - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití

dle pol. 966155: 5,711 '2,3=13,1353 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

| 2] 014102|b POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 122,878 I 150,00 | 18 431,70
železobeton - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití
dle pol. 966165: 49.151*2.5=122.8775 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

3 014102|c POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 291,136 | 80,00 | 23 290,88

zemina, kámen, kamenivo - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití
dle pol. 122735: 14,880*1,8=26,7840 [A] (recyklační skládka)
dle pol. 131735:140,735*1,8=253,3230 [B] (recyklační skládka)
dle pol. 966135: 4,242*2,6=11,0292 [C] (recyklační skládka)
Celkem: A+B+C=291,1362(Dl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

4| 014102|d POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 50,780 | 1 450,00 | 73 631,00
zemina, kámen, kamenivo - řízená skládka N odpadů
dle pol. 264341: 0,608*11,6*4*1,8=50,7802 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

I Šl 014102|e POPLATKY ZA SKLÁDKU ~T | 0,459 | 3 500,00 | 1 606,50
izolace - řízená skládka N odpadů
dle pol. 97817: 10,5*3,8*0,005*2,3=0,4589 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

6 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

O4?ON) O)

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské

201 Most přes Dobrovodskou stoku
Stavba:
Rozpočet:

201 2 433 034,29

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ ... CenaMnožství
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 I
0 Všeobecné konstrukce a práce 407 225,33

O 4̂ O N
)

O
) POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 13,135 I 150,00 | 1 970,25

prostý beton - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití

dle pol. 966155: 5,711 '2,3=13,1353 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

| 2] 014102|b POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 122,878 I 150,00 | 18 431,70
železobeton - recyklační skládka
materiál bude recyklován k opětovnému využití
dle pol. 966165: 49.151*2.5=122.8775 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102|c POPLATKY ZA SKLÁDKU T | 291,136 | 80,00 | 23 290,88

zemina, kámen, kamenivo - recyklační skládka 
materiál bude recyklován k opětovnému využití
dle pol. 122735: 14,880*1,8=26,7840 [A] (recyklační skládka) 
dle pol. 131735:140,735*1,8=253,3230 [B] (recyklační skládka) 
dle pol. 966135: 4,242*2,6=11,0292 [C] (recyklační skládka)
Celkem: A+B+C=291,1362 (Dl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4| 014102|d POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 50,780 | 1 450,00 | 73 631,00
zemina, kámen, kamenivo - řízená skládka N odpadů
dle pol. 264341: 0,608*11,6*4*1,8=50,7802 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

I Šl 014102|e POPLATKY ZA SKLÁDKU ~T | 0,459 | 3 500,00 | 1 606,50
izolace - řízená skládka N odpadů
dle pol. 97817: 10,5*3,8*0,005*2,3=0,4589 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

6 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00



CETIN - vyvěšení, následné osazeni pod římsu na povodní straně
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položky částkou 30.000,- Kč bez
DPH !

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele
i

1=1.0000 {AI

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
cnramcka DNOU do povodni římsy pro kabel vu - 15m
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položky částkou 10.000,- Kč bez
DPH I

POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele
i

1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
účast geotechnika na stavbě
1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

g| 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS 1,000 17 250,00 I 17 250,00
- vytýčení
- měření během stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 14 375,00 14 375,00
- zaměření skutečného stavu
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 11 500,00 11 500,00

1=1.0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Í2l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KUS | 1,000 | 154 920,00 | 154 920,00

1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1,000 28 750,00 28 750,00
v tištěné a elektronické podobě
1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 11 500,00 11 500,00

CETIN - vyvěšení, následné osazeni pod římsu na povodní straně
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položky částkou 30.000,- Kč bez 
DPH !
POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele 
i
1=1.0000 {AI

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
cnramcka DNOU do povodni římsy pro kabel vu - 15m
PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položky částkou 10.000,- Kč bez 
DPH I
POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele
i
1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00
účast geotechnika na stavbě
1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

g| 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KUS 1,000 17 250,00 I 17 250,00
- vytýčení
- měření během stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 14 375,00 14 375,00
- zaměření skutečného stavu
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 11 500,00 11 500,00

1=1.0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Í2l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KUS | 1,000 | 154 920,00 | 154 920,00

1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS 1,000 28 750,00 28 750,00
v tištěné a elektronické podobě
1=1.0000 [AI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 11 500,00 11 500,00



1.HMP___________________________________________________________
1=1,0000 [A]______________________________________________________
položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu, resp.
propustu

1 Zemní práce 249 829,91
15 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25,600 153,00 3 916,80

příprava drážky pro zálivku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
frézování drážky -
- okolo říms 12,8*2=25,6000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku.

16 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 500,000 20,00 10 000,00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů
objednatele!
čerpání ze stavebníjámy - odhad 500 hod =500,0000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a
likvidace těchto zařízení

17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 8,000 3 188,00 25 504,00
materii potrubí dle dispozic zhotovitele; DN 800
provizorní zatrubnění vodoteče vč. 1x přesunu během výstavby pro provedení dlažeb
pod mostem
roura DN800 8=8,0000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,000 400,00 2 400,00

odhad
vč. ošetření materiálu na mezideponii (klimatické podmínky)

40*0,15=6,0000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

19 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 14,880 250,00 3 720,00

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)

1.HMP___________________________________________________________
1=1,0000 [A]______________________________________________________
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu, resp. 
propustu

1 Zemní práce 249 829,91
15 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25,600 153,00 3 916,80

příprava drážky pro zálivku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
frézování drážky - 
- okolo říms 12,8*2=25,6000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku.

16 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 500,000 20,00 10 000,00
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů 
objednatele!
čerpání ze stavební jámy - odhad 500 hod =500,0000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 8,000 3 188,00 25 504,00
materii potrubí dle dispozic zhotovitele; DN 800
provizorní zatrubnění vodoteče vč. 1x přesunu během výstavby pro provedení dlažeb 
pod mostem
roura DN800 8=8,0000 [A]

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

18 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,000 400,00 2 400,00

odhad
vč. ošetření materiálu na mezideponii (klimatické podmínky)

40*0,15=6,0000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

19 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 14,880 250,00 3 720,00

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)



kce vozovky na mostě (odhad) 0,307 m2*7,35 m=2,2565 [A]
kce vozovky mimo most (odhad) 0,4 m*31,56 m2=12,6240 [B]
Celkem: A+B=14,8805 [C]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**

20 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 | 140,735 786,00 110 617,71

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)
vč. příložného pažení o velikosti 6,2m x 3,0m = 18,6 m2 (odhad)

výkop stavebníjámy k úrovni založení PB 2,84 m2 * 5,41 m + LB 1,83 m2 * 5,58
m=25,5758 [A]
výkop dosypání prostoru po stávajícím mostním otvoru + dokončení výkopu 18,05
m2 * 6,38 m =115,1590 [B]
Celkem: A+B=140,7348[C]

kce vozovky na mostě (odhad) 0,307 m2*7,35 m=2,2565 [A] 
kce vozovky mimo most (odhad) 0,4 m*31,56 m2=12,6240 [B]
Celkem: A+B=14,8805 [C]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

20 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 | 140,735 786,00 110 617,71

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)
vč. příložného pažení o velikosti 6,2m x 3,0m = 18,6 m2 (odhad)

výkop stavební jámy k úrovni založení PB 2,84 m2 * 5,41 m + LB 1,83 m2 * 5,58 
m=25,5758 [A]
výkop dosypání prostoru po stávajícím mostním otvoru + dokončení výkopu 18,05 
m2 * 6,38 m =115,1590 [B]
Celkem: A+B=140,7348 [C]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 189,826 10,00 1 898,26

meziskládka -
- dle pol. 12110: 6=6,0000 [A]

recyklační centrum -
-dle pol. 122735: 14,88=14,8800 [B]
- dle pol. 131735: 140,735=140,7350 [C]
- dle pol. 264341: 0,608*11,6*4=28,2112 [D]
Mezisoučet: B+C+D=183,8262 [E]

Celkem: A+E=189.8262 ÍF1

21 17120

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

meziskládka -
- dle pol. 12110: 6=6,0000 [A]

recyklační centrum -
-dle pol. 122735: 14,88=14,8800 [B]
- dle pol. 131735: 140,735=140,7350 [C]
- dle pol. 264341: 0,608*11,6*4=28,2112 [D] 
Mezisoučet: B+C+D=183,8262 [E]

Celkem: A+E=189.8262 ÍF1

M3 189,826 10,00 1 898,26



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

22 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39,173 508,00 19 899,88
nakupovaná zemina vhodná pro zásypy / násypy - dočasná konstrukce
Zásyp prostoru mostního otvoru stávajícího mostu do úrovně vrtáni 6,14 m2 * 6,38 m
=39,1732 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

23 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,356 1 160,00 66 532,96
nakupovaná zemina vhodná pro zásypy / násypy - trvalá konstrukce
Zásyp nové NK -
- před základem LB 0,97 m2 * 4,53 m + PB 0,78 m2 * 4,77 m =8,1147 [A]
-za rubem Nka před křídly LB 3,89 m2 * 5,42 m + PB 4,19 m2 * 6,72 m =49,2406
[B]
Celkem: A+B=57.3553 ÍCJ

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39,173 508,00 19 899,88
nakupovaná zemina vhodná pro zásypy / násypy - dočasná konstrukce
Zásyp prostoru mostního otvoru stávajícího mostu do úrovně vrtáni 6,14 m2 * 6,38 m 
=39,1732 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,356 1 160,00 66 532,96
nakupovaná zemina vhodná pro zásypy / násypy - trvalá konstrukce
Zásyp nové NK -
- před základem LB 0,97 m2 * 4,53 m + PB 0,78 m2 * 4,77 m =8,1147 [A]
-za rubem Nka před křídly LB 3,89 m2 * 5,42 m + PB 4,19 m2 * 6,72 m =49,2406 
[B]
Celkem: A+B=57.3553 ÍCJ



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

| 241 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
M2 | 48,350 | 18,00 | 870,30 |

48,35=48,3500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění
určuje projekt.

1 2Š1 181301 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 | 40,000 I HToo 9 200,00 |

40=40.0000 [AI
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 6,000 585,00 3 510,00
příp, v rovině
ohumusování 40*0,15=6,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

| 2Ťl 182411 založeni trávníku ručním vysevem M2 | 40,000 | 15,00 i 600,00 |

40=40.0000 [AI
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, ieií výsev na ornici, zalévání, první

I 28l 18247| OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 | 40,000 T" 4~00 | 160,00 i

40=40.0000 [AI
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 594 469,10

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

| 241 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 | 48,350 | 18,00 | 870,30 |

48,35=48,3500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

1 2Š1 181301 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 | 40,000 I HToo 9 200,00 |

40=40.0000 [AI

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 6,000 585,00 3 510,00
příp, v rovině
ohumusování 40*0,15=6,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

| 2Ťl 182411 založeni trávníku ručním vysevem M2 | 40,000 | 15,00 i 600,00 |

40=40.0000 [AI
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, ieií výsev na ornici, zalévání, první

I 28l 18247| OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 | 40,000 T" 4~00 | 160,00 i

40=40.0000 [AI

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 594 469,10



29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,071 141 441,00 10 042,31

Drenážníplastbeton v úžlabí NK 0,15 * 0,05 * 9,52 m =0,0714 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

30 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 28,211 6 335,00 178 716,69
beton C 30/37 XF3 XA2

Velkoprůměrové piloty včetně hluchého vrtáni 0,608m2" 11,6 m " 4 ks=28,2112 [A]

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,
očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč.
ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu
výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další
konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

31 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,918 29 200,00 85 205,60

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,071 141 441,00 10 042,31

Drenážníplastbeton v úžlabí NK 0,15 * 0,05 * 9,52 m =0,0714 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

30 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 28,211 6 335,00 178 716,69

beton C 30/37 XF3 XA2

Velkoprůměrové piloty včetně hluchého vrtáni 0,608 m2" 11,6 m " 4 ks=28,2112 [A]

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže 
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu 
výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další 
konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

31 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,918 29 200,00 85 205,60



B500B, cca 120 kg/m3
Velkoprůměrové piloty - výztuž 0,608 m2 * 10 m * 4 ks * 0,12 t/m3 =2,9184[A]

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

32 23999 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2 7,680 246,00 1 889,28

Těsnící fólie s drenážní úpravou 1,2 m * 3,2 m * 2 =7,6800 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením.

33| 264341| VRTY PRO PILOTY TŘ. Ill D DO 1000MM M I 46,400 I 4 645,00 | 215 528,00
DN 880 mm
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku N odpadů (do 35 km)
vrty vrtatelnost III (včetně hluchého vrtání) 11,6m * 4 ks =46,4000 [A]

B500B, cca 120 kg/m3
Velkoprůměrové piloty - výztuž 0,608 m2 * 10 m * 4 ks * 0,12 t/m3 =2,9184[A]

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

32 23999 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2 7,680 246,00 1 889,28

Těsnící fólie s drenážní úpravou 1,2 m * 3,2 m * 2 =7,6800 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

33| 264341| VRTY PRO PILOTY TŘ. Ill D DO 1000MM M I 46,400 I 4 645,00 | 215 528,00
DN 880 mm
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku N odpadů (do 35 km)
vrty vrtatelnost III (včetně hluchého vrtání) 11,6m * 4 ks =46,4000 [A]



položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací
práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

1 34l 2723131 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 | 1,820 | 2 704,00 | 4 921,28 I

beton frmax) C 16/20
šablony pro vrtánípilot 1,3*3,5*0,2*2=1,8200 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 
práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

1 34l 2723131 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 | 1,820 | 2 704,00 | 4 921,28 I
beton frmax) C 16/20
šablony pro vrtání pilot 1,3*3,5*0,2*2=1,8200 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,



35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,218 7 330,00 52 907,94

beton C 30/37 XF3 XA2
včetně ošetření spár a nátěru proti zemní vlhkosti
základy NK 1,3*0,8*3,47*2 =7,2176 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,588 28 500,00 45 258,00
B500B, cca 220 kg/m3

základy NK - výztuž 7,218 m3 * 0,22 t/m3 =1,5880 [A]

35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,218 7 330,00 52 907,94

beton C 30/37 XF3 XA2
včetně ošetření spár a nátěru proti zemní vlhkosti
základy NK 1,3*0,8*3,47*2 =7,2176 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,588 28 500,00 45 258,00
B500B, cca 220 kg/m3

základy NK - výztuž 7,218 m3 * 0,22 t/m3 =1,5880 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 474 602,22
37 311312 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 0,848 6 260,00 5 308,48

beton C 12/15X0
podkladní beton pod drenáže (stěna) 0,8*0,2*2,65*2 =0,8480 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 474 602,22
37 311312 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 0,848 6 260,00 5 308,48

beton C 12/15X0
podkladní beton pod drenáže (stěna) 0,8*0,2*2,65*2 =0,8480 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,701 21 625,00 58 409,13

beton C 30/37 XF4
včetně ošetření spar
římsy NS 0,108m2* 12,8 m + PS 0,103m2'12,8 m =2,7008 [A]

38 317325

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C 30/37 XF4 
včetně ošetření spar

římsy NS 0,108 m2* 12,8 m + PS 0,103 m2'12,8 m =2,7008 [A]

M3 2,701 21 625,00 58 409,13



položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B______________________________________ T 0,405 28 500,00 11 542,50
B500B, cca 150 kg/m3___________________________________________________
římsy-výztuž 2,701 m3* 0,15 t/m3 =0,4052 [A]

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B______________________________________
B500B, cca 150 kg/m3___________________________________________________
římsy-výztuž 2,701 m3* 0,15 t/m3 =0,4052 [A]

0,405 28 500,00 11 542,50T



položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

40l 3272151 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 I 1,500 i 15 410,00 | 23 115,00 |

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů
objednatele!
prostor mezi mosty

Vyspraveni/přezdění stávajícího opevněni mezi mostními objekty (bude upřesněno
při realizaci) ti kamene cca 0,5m, plocha cca 3,0 m2 = 1,5 m3 =1,5000 [A]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným
materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a
suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného
materiálu pro výplň spar.

41 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 21,426 11 289,00 241 878,11
beton C 30/37 XF2
včetně ošetření spár a nátěru proti zemní vlhkosti

NK 5,343 m2 * 3,4 m + 0,008 m2 * 9,52 m protispády + křídla 1,99 m2 * 0,4 * 4
=21,4264 [A]

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

40l 3272151 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVÁ M3 I 1,500 i 15 410,00 | 23 115,00 |
POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů
objednatele!
prostor mezi mosty

Vyspraveni/přezdění stávajícího opevněni mezi mostními objekty (bude upřesněno 
při realizaci) ti kamene cca 0,5m, plocha cca 3,0 m2 = 1,5 m3 =1,5000 [A]

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdivá, nezbytnou manipulaci s rozebraným 
materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a 
suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň spar.

41 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 21,426 11 289,00 241 878,11

beton C 30/37 XF2
včetně ošetření spár a nátěru proti zemní vlhkosti

NK 5,343 m2 * 3,4 m + 0,008 m2 * 9,52 m protispády + křídla 1,99 m2 * 0,4 * 4 
=21,4264 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42| 389365| VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,714 I 28 500,00 | 134 349,00
B500B, cca 220 kg/m3
NK-výztuž 21,426 m3 * 0,22 t/m3 =4,7137[A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42| 389365| VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,714 I 28 500,00 | 134 349,00
B500B, cca 220 kg/m3
NK-výztuž 21,426 m3 * 0,22 t/m3 =4,7137[A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 41 992,54
43| 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,904 3 697,00 10 736,09

beton C 12/15X0
podkladní beton ood - základy 2,2*4,4*2*0,15 m =2.9040 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 41 992,54
43| 4513121 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,904 3 697,00 10 736,09

beton C 12/15X0
podkladní beton ood - základy 2,2*4,4*2*0,15 m =2.9040 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

441 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,125 4 025,00 | 4 528TT3
beton C 20/25 XF3 ; tl. 150mm_____________________________________________
Kamenná dlažba
koryto pod mostem 7,5 m2 *tl. lože 0,15 m =1,1250 [AI

441 4513141

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
-zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
beton C 20/25 XF3 ; tl. 150mm_____________________________________________
Kamenná dlažba
koryto pod mostem 7,5 m2 *tl. lože 0,15 m =1,1250 [AI

M3 1,125 4 025,00 | 4 528TT3



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,288 2 390,00 5 468,32

0,88m2* 2,6 m =2,2880 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

46 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 1,500 10 580,00 15 870,00
dlažba z LK ti. 0,2m s vyspárováním MC ; na betonové lože (vykázáno zvlášť)
rozebrání a opětovné osazení, odhad, bude upřesněno při realizaci

7,5*0,2=1,5000 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,288 2 390,00 5 468,32

0,88 m2* 2,6 m =2,2880 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

46 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 1,500 10 580,00 15 870,00
dlažba z LK ti. 0,2m s vyspárováním MC ; na betonové lože (vykázáno zvlášť) 
rozebrání a opětovné osazení, odhad, bude upřesněno při realizaci

7,5*0,2=1,5000 [A]



- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

47 466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 14,000 385,00 5 390,00
zatravňovací tvárnice
rozebrání a opětovné osazení, odhad, bude upřesněno při realizaci
14=14,0000 [A]

- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 45 142,55
48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 96,700 203,00 19 630,10

ŠDA , tl. 150mm
Vozovka: 48,35*2=96,7000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 572211 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 48,350 18,00 870,30
Spojovací postřik, asfaltový PS; A 0,25 kg/m2
Vozovka: 48,35=48,3500 ÍA1

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

50| 572223| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 48,350 | 24,00 | 1 160,40
Spojovací postřik, asfaltová emulze PS; AE 0,70 kg/m2
Vozovka: 48,35=48,3500 [AI

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

47 466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 14,000 385,00 5 390,00
zatravňovací tvárnice
rozebrání a opětovné osazení, odhad, bude upřesněno při realizaci
14=14,0000 [A]

- pod pojmem 'předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 45 142,55
48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 96,700 203,00 19 630,10

ŠDA , tl. 150mm
Vozovka: 48,35*2=96,7000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 572211 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 48,350 18,00 870,30
Spojovací postřik, asfaltový PS; A 0,25 kg/m2
Vozovka: 48,35=48,3500 ÍA1

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

50| 572223| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 48,350 | 24,00 | 1 160,40
Spojovací postřik, asfaltová emulze PS; AE 0,70 kg/m2
Vozovka: 48,35=48,3500 [AI



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51| 574A44| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM M2 | 28,800 | 305,00 | 8 784,00

ACO 11+ ; tl. 50mm
ochrana izolace
Ochrana izolace: 28,8=28,8000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52l 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 | 48,350 | 285,00 | 13 779,75
ACP 16+ ; tl. 50mm
Vozovka: 48,35=48,3500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53l 589101 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M l 6,000 | 153,00 | 918,00

řezaná spára -
- nad rubem opěr NK: 6=6,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 74 480,34
54 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,346 409,00 4 231,51

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51| 574A44| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM M2 | 28,800 | 305,00 | 8 784,00

ACO 11+ ; tl. 50mm 
ochrana izolace

Ochrana izolace: 28,8=28,8000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52l 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 | 48,350 | 285,00 | 13 779,75
ACP 16+ ; tl. 50mm
Vozovka: 48,35=48,3500 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53l 589101 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M l 6,000 | 153,00 | 918,00

řezaná spára -
- nad rubem opěr NK: 6=6,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 74 480,34
54 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 10,346 409,00 4 231,51



Izolace NAIP (bez pečeti) 2,85 m * ( 1,78 + 1,85 ) m =10,3455 [A]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 7,000 462,00 3 234,00

Izolace NAIP pod římsou 0,35 m * 10 m * 2 =7,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový
beton

56 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU M2 28,800 1 902,00 54 777,60

Izolace NAIP (s pečetil 28.8 m2 =28.8000 [A]

Izolace NAIP (bez pečeti) 2,85 m * ( 1,78 + 1,85 ) m =10,3455 [A]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 7,000 462,00 3 234,00

Izolace NAIP pod římsou 0,35 m * 10 m * 2 =7,0000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

56 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU M2 28,800 1 902,00 54 777,60

Izolace NAIP (s pečetil 28.8 m2 =28.8000 [A]



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 21,460 263,00 5 643,98
geotextilie min. 300g/m2 ve dvou vrstvách
Geotextilie ochrana izolace - rub NK 2,9 m * (1,8 + 1,9 ) m * 2 =21,4600 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 62,310 75,00 4 673,25
Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora
Nátěr betonu -
- NK čela 3,87 m2 *2 + líc 9,65*3,4 m =40,5500 [A]
- římsy 0,85 m * 12,8 m * 2 ks =21,7600 [B]
Celkem: A+B=62,3100 fCl
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,680 250,00 1 920,00

Nátěr betonu OS-C - odrazná hrana římsy 0,3 m * 12,8 m *2 =7,6800 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

8 Potrubí 5 447,20
60 863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200IVIM M 1,200 2 662,00 3 194,40

nerezová trubka DN 200 do bednění

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
-zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
-zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 21,460 263,00 5 643,98
geotextilie min. 300g/m2 ve dvou vrstvách
Geotextilie ochrana izolace - rub NK 2,9 m * (1,8 + 1,9 ) m * 2 =21,4600 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

58 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 62,310 75,00 4 673,25
Položka bude čerpána pouze se souhlasem investora
Nátěr betonu -
- NK čela 3,87 m2 *2 + líc 9,65*3,4 m =40,5500 [A]
- římsy 0,85 m * 12,8 m * 2 ks =21,7600 [B]
Celkem: A+B=62,3100 fCl
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,680 250,00 1 920,00

Nátěr betonu OS-C - odrazná hrana římsy 0,3 m * 12,8 m *2 =7,6800 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 5 447,20
60 863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200IVIM M 1,200 2 662,00 3 194,40

nerezová trubka DN 200 do bednění



Průchodka skrz křídla 0,6 m * 2 =1,2000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon,
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

61 875332 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 6,400 352,00 2 252,80
částečně perforovaná drenážní trubka DN 150

Drenáže za opěrou 3,2 m * 2 ks =6,4000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 539 845,10

Průchodka skrz křídla 0,6 m * 2 =1,2000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon, 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

61 875332 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 6,400 352,00 2 252,80
částečně perforovaná drenážní trubka DN 150
Drenáže za opěrou 3,2 m * 2 ks =6,4000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
-zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 539 845,10



62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,700 6 920,00 177 844,00
kompletní vč. osazení a PKO
ZábradlíNS 12,85 m + PS 12,85 m =25,7000 [A]

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

63l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUŠ I 2,000 i 2 898,00 | 5 796,00

Nové ev. č. mostu vč. sloupku: 2=2,0000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně
osazení a nutných zemních prací a zabetonování

64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,000 159,00 954,00

řezaná spára nad rubem opěr: 2*3=6,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody

65 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 25,600 159,00 4 070,40
zálivka spáry za horka typu N2 vč, provedení adhezního nátěru ploch před aplikací
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)
okolo říms 12,8*2 =25,6000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

66 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 2 875,00 11 500,00

metoda PIT 4=4,0000 [A]

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;
- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;
- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;
- výpomoce při vlastní zkoušce;
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

67 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M30P 61,200 831,00 50 857,20

SkružproNK 8,5*4,5*1,6 m =61,2000 [A]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž,
konzervaci, odvoz.

68 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 4,242 2 000,00 8 484,00

62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,700 6 920,00 177 844,00

kompletní vč. osazení a PKO
ZábradlíNS 12,85 m + PS 12,85 m =25,7000 [A]

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

63l 913551 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUŠ I 2,000 i 2 898,00 | 5 796,00

Nové ev. č. mostu vč. sloupku: 2=2,0000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazení a nutných zemních prací a zabetonování

64 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,000 159,00 954,00

řezaná spára nad rubem opěr: 2*3=6,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

65 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 25,600 159,00 4 070,40
zálivka spáry za horka typu N2 vč, provedení adhezního nátěru ploch před aplikací 
zálivky (rozměry min. 12/25 mm)
okolo říms 12,8*2 =25,6000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

66 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 2 875,00 11 500,00

metoda PIT 4=4,0000 [A]

Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;
- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;
- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu;
- výpomoce při vlastní zkoušce;
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.

67 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M30P 61,200 831,00 50 857,20

SkružproNK 8,5*4,5*1,6 m =61,2000 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, 
konzervaci, odvoz.

68 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 4,242 2 000,00 8 484,00



vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)

opěry-kamenný obklad (odhad rozměrů) 0,3*1,0*4,55*2=2,7300 [A]
kňdla-kamenný obklad (odhad) 1,26*0,3*4=1,5120 [B]
Celkem: A+B=4,2420 [C]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141” (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

69 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 5,711 3 000,00 17 133,00
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)
beton hluchého vrtání pr. 0,88 m 0,608 m2 * 1,6 m * 4 ks =3,8912 [A]
šablonypro vrtánípilot 1,3*3,5*0,2*2=1,8200 [B]
Celkem: A+B=5.7112ÍCI

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

70 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 49,151 5 000,00 245 755,00
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)

betonové římsy (odhad) NS 0,161 m2 * 10,89 m + PS 0,171 m2 * 10,97 m=3,6292 [A]
opěry (odhad) 2,062 m2 * 4,55 m * 2=18,7642 [B]
Křídla (odhad) 4,32m2* 0,5m* 4 ks =8,6400 [C]
NK (odhad) 2,465m2* 7,35 m =18,1177 [D]
Celkem: A+B+C+D=49,1511 [E]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

71| 966183| DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM T 7,641 | 1 500,00 | 11 461,50

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)

opěry-kamenný obklad (odhad rozměrů) 0,3*1,0*4,55*2=2,7300 [A] 
kňdla-kamenný obklad (odhad) 1,26*0,3*4=1,5120 [B]
Celkem: A+B=4,2420 [C]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141” (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

69 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 5,711 3 000,00 17 133,00
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)
beton hluchého vrtání pr. 0,88 m 0,608 m2 * 1,6 m * 4 ks =3,8912 [A] 
šablony pro vrtání pilot 1,3*3,5*0,2*2=1,8200 [B]
Celkem: A+B=5.7112 ÍCI

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

70 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 49,151 5 000,00 245 755,00
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku (do 8 km)

betonové římsy (odhad) NS 0,161 m2 * 10,89 m + PS 0,171 m2 * 10,97 m=3,6292 [A] 
opěry (odhad) 2,062 m2 * 4,55 m * 2=18,7642 [B]
Křídla (odhad) 4,32 m2* 0,5 m* 4 ks =8,6400 [C]
NK (odhad) 2,465 m2* 7,35 m =18,1177 [D]
Celkem: A+B+C+D=49,1511 [E]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

71| 966183| DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM T 7,641 | 1 500,00 | 11 461,50



vč. odvozu a uložení ve Sběrných surovinách (do 3 km) - výzisk náleží objednateli!
Vybourání/demontáž -
- zábradlí L50x50x5 3,9 kg/m' * (11*4+1,1*18) /1000=0,2488 [A]
- NK nosníky 1450 115 kg/m' *7,1 m *9 ks /1000=7,3485[B]
- konzole na PS L80x80x8 9,63 kg/m' * 0,64 m * 7 ks /1000=0,0431[C]
Celkem: A+B+C=7,6404 [D]
položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 39,900 100,00 3 990,00
vč. odvozu a uložení na řízenou skládku N odpadů (do 35 km)

izolace odhad tl. 5mm 10,5*3,8=39,9000 [A]

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

73 99001 .R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS 1,000 2 000,00 2 000,00
vlysem do betonu římsy
1=1,0000 ÍA1

vč. odvozu a uložení ve Sběrných surovinách (do 3 km) - výzisk náleží objednateli!
Vybourání / demontáž -
- zábradlí L50x50x5 3,9 kg/m' * (11*4+1,1*18) /1000=0,2488 [A]
- NK nosníky 1450 115 kg/m' *7,1 m *9 ks /1000=7,3485 [B]
- konzole na PS L80x80x8 9,63 kg/m' * 0,64 m * 7 ks /1000=0,0431 [C]
Celkem: A+B+C=7,6404 [D]

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 39,900 100,00 3 990,00

vč. odvozu a uložení na řízenou skládku N odpadů (do 35 km)

izolace odhad tl. 5mm 10,5*3,8=39,9000 [A]

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

73 99001 .R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS 1,000 2 000,00 2 000,00
vlysem do betonu římsy
1=1,0000 ÍA1



'^*^sPe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cvklostezka ul. Plvnárenská - ul. E. Krásnohorské I 401 | 1 213 366,50
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství - , Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401 Veřejné osvětlení 1 213 366,50
n 4011oi Kabel CYKY 5Cx1,5 M | 105,000 I 50,00 | 5 250,00

| 2l 401102 Kabel CYKY 3Cx2,5 M | 50,000 I 47,00 [ 2 350,00 |

i 3l 401|03 Kabel CYKY4Bx10 M I 720,000 I 167,00 i 120 240,00 I

4l 401|04 Kabel CYKY 4Bx25 M | 25,000 I 352,00 [ 8 800,00

| 5l 401|05 Trubka KOPOFLEX průměr 50 KUŠ | 720,000 l 83,00 I 59 760,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I 6l 401106 Trubka KOPOFLEX průměr 110 RUŠ | 15,000 | 165,00 | 2 475,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I Ťl 401|07 Trubka ocelová 6016 ZN F vč. příchytek M | 20,000 i 385,00 | 7 700,00

8l 401108 Vodič zemnící FeZn průměr 10 KŠ l 690,000 | 83,00 i 57 270,00

401|09 Svorka hromosvodná SPI KS 14,000 88,00 | 1 232,00

10 401|10 Svorka hromosvodná SR03 KS 28,000 88,00 | 2 464,00

'^*^sPe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cvklostezka ul. Plvnárenská - ul. E. Krásnohorské I 401 | 1 213 366,50
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství - , Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
401 Veřejné osvětlení 1 213 366,50

n 4011oi Kabel CYKY 5Cx1,5 M | 105,000 I 50,00 | 5 250,00

| 2l 401102 Kabel CYKY 3Cx2,5 M | 50,000 I 47,00 [ 2 350,00 |

i 3l 401|03 Kabel CYKY4Bx10 M I 720,000 I 167,00 i 120 240,00 I

4l 401|04 Kabel CYKY 4Bx25 M | 25,000 I 352,00 [ 8 800,00

| 5l 401|05 Trubka KOPOFLEX průměr 50 KUŠ | 720,000 l 83,00 I 59 760,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I 6l 401106 Trubka KOPOFLEX průměr 110 RUŠ | 15,000 | 165,00 | 2 475,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I Ťl 401|07 Trubka ocelová 6016 ZN F vč. příchytek M | 20,000 i 385,00 | 7 700,00

8l 401108 Vodič zemnící FeZn průměr 10 KŠ l 690,000 | 83,00 i 57 270,00

401|09 Svorka hromosvodná SPI KS 14,000 88,00 | 1 232,00

10 401|10 Svorka hromosvodná SR03 KS 28,000 88,00 | 2 464,00



1 lil 401111 Svroka hromosvodná SS KŠ | 15,000 | 88,00 | 1 320,00 |

I ill 401112 Svítidlo Honor NERO ANTIVANDAL pro 2 x 55W/2G11 vč. zdroje a koncovek KS | 2,000 | 8 360,00 | 16 720,00 I

"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

l TŠl 401113 Svítidlo Siteco SL21 5XE2A32B08CA (16W) KS | 16,000 | 9 790,00 | 156 640,00 |

"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I u\ 401114 Stožár K5 - žár. pozink KS | 13,000 | 9 460,00 | 122 980,00 I

"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401115 Stožár K6 - žár. pozink KS | 1,000 | 9 845,00 ? 9 845,00 I

"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I 161 401116 Nasazovací kus KS | 16,000 | 836,00 | 13 376,00 I

I TŤ1 401117 Výložník UD 2/60 - 300/180 - žár. pozink KS | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401118 VýložníkUD 2/60 - 300/90 - žár, pozink M | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401119 Žluto-černý polep stožáru KS | 1,000 | 880,00 | 880,00 I

20l 401120 El. výzbroj -1. poj. M I 13,000 | 1 045,00 | 13 585,00

1 lil 401111 Svroka hromosvodná SS KŠ | 15,000 | 88,00 | 1 320,00 |

I ill 401112 Svítidlo Honor NERO ANTIVANDAL pro 2 x 55W/2G11 vč. zdroje a koncovek KS | 2,000 | 8 360,00 | 16 720,00 I
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

l TŠl 401113 Svítidlo Siteco SL21 5XE2A32B08CA (16W) KS | 16,000 | 9 790,00 | 156 640,00 |
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I u\ 401114 Stožár K5 - žár. pozink KS | 13,000 | 9 460,00 | 122 980,00 I
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401115 Stožár K6 - žár. pozink KS | 1,000 | 9 845,00 ■ 9 845,00 I
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I 161 401116 Nasazovací kus KS | 16,000 | 836,00 | 13 376,00 I

I TŤ1 401117 Výložník UD 2/60 - 300/180 - žár. pozink KS | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401118 VýložníkUD 2/60 - 300/90 - žár, pozink M | 1,000 | 1 232,00 | 1 232,00
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

I TŠl 401119 Žluto-černý polep stožáru KS | 1,000 | 880,00 | 880,00 I

20l 401120 El. výzbroj -1. poj. M I 13,000 | 1 045,00 | 13 585,00



1 2Í1 401121 El. výzbroj - 2. poj. M3 I 2,000 | 1 089,00 | 2 178,00

| 22] 401|22 Pouzdrový základ pro stožár M3 | 14,000 | 3 850,00 | 53 900,00

| 23l 401123 Výkop pro pouzdr. základ M | 14,000 | 1 320,00 | 18 480,00 |

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

I 24l 401|24 Terminálový konektor sameo - 2 pinový KS I 16,000 | 66,00 | 1 056,00 |

| 25| 401|25 Výkop prp základ pilíře KS I 1,000 I 1 650,00 | 1 650,00 |

včetně odvezu přebytečného materiálu na skládku

| 26l 401126 Základ pro pilíř RVO M2 | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |

I 2ŤJ 401|27 Rozvaděč RVO - dle specifikace - nerezové provedení KPL | 1,000 | 152 900,00 | 152 900,00 |

"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

28l 401128 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M | 680,000 | 270,00 | 183 600,00 |

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

I 29l 401|29 Výkop kabelevé rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění M | 8,000 | 1 045,00 | 8 360,00 |

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

30l 401130 Napoiení v rozvaděči NN-TS KUŠ | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 |

I 3Í1 401|31 Propojení na stávající VO KŠ I 2,000 i 880,00 | 1 760,00 |

i 32l 401I32 Výstražná fólie PVC š=22cm M | 690,000 | 13,00 | 8 970,00

1 2Í1 401121 El. výzbroj - 2. poj. M3 I 2,000 | 1 089,00 | 2 178,00

| 22] 401|22 Pouzdrový základ pro stožár M3 | 14,000 | 3 850,00 | 53 900,00

| 23l 401123 Výkop pro pouzdr. základ M | 14,000 | 1 320,00 | 18 480,00 |
včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

I 24l 401|24 Terminálový konektor sameo - 2 pinový KS I 16,000 | 66,00 | 1 056,00 |

| 25| 401|25 Výkop prp základ pilíře KS I 1,000 I 1 650,00 | 1 650,00 |
včetně odvezu přebytečného materiálu na skládku

| 26l 401126 Základ pro pilíř RVO M2 | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |

I 2ŤJ 401|27 Rozvaděč RVO - dle specifikace - nerezové provedení KPL | 1,000 | 152 900,00 | 152 900,00 |
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení"

28l 401128 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M | 680,000 | 270,00 | 183 600,00 |
včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

I 29l 401|29 Výkop kabelevé rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění M | 8,000 | 1 045,00 | 8 360,00 |
včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

30l 401130 Napoiení v rozvaděči NN-TS KUŠ | 1,000 | 2 750,00 | 2 750,00 |

I 3Í1 401|31 Propojení na stávající VO KŠ I 2,000 i 880,00 | 1 760,00 |

i 32l 401I32 Výstražná fólie PVC š=22cm M | 690,000 | 13,00 | 8 970,00



1 33l 401|33 Písek zásypový - kabelové lože M3 | 32,500 | 825,00 | 26 812,50 I

1 34| 401|34 Beton prostý M3 | 4,500 | 5 440,00 | 24 480,00 i

3Š1 401135 Úprava balenou drtí M2 | 8,000 | 770,00 | 6 160,00

I 36l 401136 Řezání spáry asfaltem M I 16,000 | 132,00 | 2 112,00 I

I 3Ťl 401137 Úprava zeminou + osetí travou M2 | 35,000 | 71,00 | 2 485,00 |

38 401 38 Zhotovení dlážděného povrchu před rozvaděčem RVO - betonová dlažba 50x500x500 M2 1,500 660,00 990,00

I 39| 401|39 Vytrhání obrub KUS | 6,000 | 110,00 | 660,00

40l 401140 Uložení obrub KUS | 6,000 | 495.00 | 2 970,00 I

včetně bet. lože

I 4Í1 401141 Vyzvednutí a zpětné uložení zámkové dlažby M2 | 4,000 | 649,00 | 2 596,00

I 42l 401|42 Termoplastický nástřik po spodní hranu dvířek KUS | 14,000 | 1 749,00 | 24 486,00 I

I 43| 401|43 Vytýčení stávajících sítí KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |

44l 401144 Křížení se stávajícími sítěmi KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00

1 33l 401|33 Písek zásypový - kabelové lože M3 | 32,500 | 825,00 | 26 812,50 I

1 34| 401|34 Beton prostý M3 | 4,500 | 5 440,00 | 24 480,00 i

3Š1 401135 Úprava balenou drtí M2 | 8,000 | 770,00 | 6 160,00

I 36l 401136 Řezání spáry asfaltem M I 16,000 | 132,00 | 2 112,00 I

I 3Ťl 401137 Úprava zeminou + osetí travou M2 | 35,000 | 71,00 | 2 485,00 |

38 401 38 Zhotovení dlážděného povrchu před rozvaděčem RVO - betonová dlažba 50x500x500 M2 1,500 660,00 990,00

I 39| 401|39 Vytrhání obrub KUS | 6,000 | 110,00 | 660,00

40l 401140 Uložení obrub KUS | 6,000 | 495.00 | 2 970,00 I
včetně bet. lože

I 4Í1 401141 Vyzvednutí a zpětné uložení zámkové dlažby M2 | 4,000 | 649,00 | 2 596,00

I 42l 401|42 Termoplastický nástřik po spodní hranu dvířek KUS | 14,000 | 1 749,00 | 24 486,00 I

I 43| 401|43 Vytýčení stávajících sítí KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |

44l 401144 Křížení se stávajícími sítěmi KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00



| 4Š1 401145 Vytýčení trasy - qeodetické M | 690,000 | 18,00 I 12 420,00 |

| 46l 401|46 Vytýčení bodu - qeodetické KUS I 16,000 | 550,00 | 8 800,00

I 4Ť1 401147 Podružný materiál KPL I 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |

3% z celkové ceny materiálu

48l 401148 PPV KPL | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |

6% z celkové ceny montáže

| 49| 401|49 Zjištění stávajících stavů KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |

| 50l 401150 Plán skutečného provedení KPL I 1,000 I 10 000,00 | 10 000,00 |

I 5Í1 401|51 Přesuny KPL | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 |

| 52l 401|52 Revize KPL | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 |

I 53| 401|53 Poplatkv za skládku T | 321,800 I 50,00 | 16 090,00 |

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce
321,8=321,8000 [A]
jedná se o materiál uvedený pod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č. 8/2021 Sb.)

| 4Š1 401145 Vytýčení trasy - qeodetické M | 690,000 | 18,00 I 12 420,00 |

| 46l 401|46 Vytýčení bodu - qeodetické KUS I 16,000 | 550,00 | 8 800,00

I 4Ť1 401147 Podružný materiál KPL I 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
3% z celkové ceny materiálu

48l 401148 PPV KPL | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
6% z celkové ceny montáže

| 49| 401|49 Zjištění stávajících stavů KPL | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |

| 50l 401150 Plán skutečného provedení KPL I 1,000 I 10 000,00 | 10 000,00 |

I 5Í1 401|51 Přesuny KPL | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 |

| 52l 401|52 Revize KPL | 1,000 | 8 800,00 | 8 800,00 |

I 53| 401|53 Poplatkv za skládku T | 321,800 I 50,00 | 16 090,00 |
položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun 
uložení materiálů na skládce
321,8=321,8000 [A]
jedná se o materiál uvedený pod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č. 8/2021 Sb.)



Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské 801.1 | 280 303,00

Objekt: 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 801.1 Vegetační úpravy
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena

Jednotková Celkem
1 2 3 4 ___5 9 _______10_______

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 990,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,600 150,00 3 990,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 26,6=26,6000 [A]
jedná se o materiál uvedenýpod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č.8/2021 Sb.)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

1 Zemní práce 276 313,00
2 111205 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM M2 1 798,000 45,00 80 910,00

dle rozhodnutí o kácení dřevin (MMČB č.j.OOZP/10475/2022/Kyze dne 4.10.2022)
včetně odstranění pařezů
včetně skládkovného

celková plocha křovin: 1798=1 798,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 112125 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 10KM KUS 12,000 1 552,00 18 624,00

dle rozhodnutí o kácení dřevin (MMČB č.j.OOZP/10475/2022/Ky ze dne 4.10.2022)
včetně skládkovného
celkový počet: 12=12,0000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace

4 112225 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 10KM KUS 12,000 3 215,00 38 580,00
dle pol.č.112125
včetně skládkovného
oařezv stromů po kácení: 12=12,0000 [AI

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 01 - 2021 Cyklostezka ul. Plynárenská - ul. E. Krásnohorské
Objekt: 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 801.1 Vegetační úpravy

801.1 | 280 303,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 ___ 5 9 _______ 10_______
0 Všeobecné konstrukce a práce 3 990,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,600 150,00 3 990,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun 
uložení materiálů na skládce

dle přehledů odpadů: 26,6=26,6000 [A]
jedná se o materiál uvedený pod číslem 17 05 04 (viz vyhl.č.8/2021 Sb.)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 276 313,00
2 111205 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM M2 1 798,000 45,00 80 910,00

dle rozhodnutí o kácení dřevin (MMČB č.j.OOZP/10475/2022/Kyze dne 4.10.2022) 
včetně odstranění pařezů 
včetně skládkovného

celková plocha křovin: 1798=1 798,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

3 112125 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 10KM KUS 12,000 1 552,00 18 624,00

dle rozhodnutí o kácení dřevin (MMČB č.j.OOZP/10475/2022/Ky ze dne 4.10.2022) 
včetně skládkovného
celkový počet: 12=12,0000 [A]

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

4 112225 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 10KM KUS 12,000 3 215,00 38 580,00

dle pol.č.112125 
včetně skládkovného
oařezv stromů po kácení: 12=12,0000 [AI



Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví
jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

5 11252 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M KUS 12,000 100,00 1 200,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě nutnosti tohoto odstranění namísto odvozu na skládku
pařezy z pol.č. 112225: 12=12,0000 [A]

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený
průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

6 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 10KM M3 14,000 752,00 10 528,00
1 ks stromu /1 m3

četový počet stromů: 14*1=14,0000 [A]

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu 
je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví 
jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

5 11252 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M KUS 12,000 100,00 1 200,00
položka se souhlasem investora
použije se v případě nutnosti tohoto odstranění namísto odvozu na skládku
pařezy z pol.č. 112225: 12=12,0000 [A]

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle 
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený 
průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu
- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

6 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 10KM M3 14,000 752,00 10 528,00
1 ks stromu /1 m3

četový počet stromů: 14*1=14,0000 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují
se v položce č.0141**

7 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,510 660,00 8 916,60
výměna zeminy v místě výsadby stromů (1 ks stromu /1 m3)
včetně vhodné zeminy (substrátu) pro výsadbu
celkovýpočet stromů: 14*1=14,0000 [A]
odečte se objem bálu: -14*0,035=-0,4900[B]

Celkem: A+B=13,5100 [Cl

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

7 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,510 660,00 8 916,60
výměna zeminy v místě výsadby stromů (1 ks stromu /1 m3) 
včetně vhodné zeminy (substrátu) pro výsadbu
celkový počet stromů: 14*1=14,0000 [A] 
odečte se objem bálu: -14*0,035=-0,4900 [B]

Celkem: A+B=13,5100 [Cl



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny)
včetně
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

i 8l 18461| MULČOVÁNÍ M2 | 14,000 | 167,00 | 2 338,00 |

stromy: 14*1=14,0000 [A]

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané
tloušťce
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi,
přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

9l 184811 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM KUS | 10,000 | 500,00 | 5 000,00

použije se v případě potřeby ochrany stávajících stromů při výstavbě (odhadem):
10=10,0000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

10 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 14,000 7 860,00 110 040,00

kompletní provedení výsadby včetně stromu a potřebného kotvícího materiálu
druh odsouhlasí před nákupem zástupce investora

jedná se o druh Salix alba (vel. 12-14): 14=14,0000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

i 8l 18461| MULČOVÁNÍ M2 | 14,000 | 167,00 | 2 338,00 |

stromy: 14*1=14,0000 [A]

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané 
tloušťce
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, 
přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

9l 184811 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM KUS | 10,000 | 500,00 | 5 000,00

použije se v případě potřeby ochrany stávajících stromů při výstavbě (odhadem): 
10=10,0000 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

10 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 14,000 7 860,00 110 040,00

kompletní provedení výsadby včetně stromu a potřebného kotvícího materiálu 
druh odsouhlasí před nákupem zástupce investora

jedná se o druh Salix alba (vel. 12-14): 14=14,0000 [A]



Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení
jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou
půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg
pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

111 186001 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 | 0,420 | 420,00 | 176,40
po výsadbě
0,03m3/1 ks: 14*0,03=0,4200 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení 
jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s event, výměnou 
půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá min. 5kg 
pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

111 186001 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 | 0,420 | 420,00 | 176,40
po výsadbě
0,03 m3/1 ks: 14*0,03=0,4200 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením


