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SMLOUVAODÍLO 
OSChomutov–havarijníopravaříms a dekorativních prvkůfasády 
Smluvní strany: 
Název: Okresní soudvChomutově 
Na Příkopech 663,430 14Chomutov 
00024848 
Česká národní banka–čísloúčtu: 

Sídlo: 
Zastoupena: 
IČO: 
[image: ]Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: pstabqe 

(dále jen„objednatel“) 
a 
Název: 
Sídlo: 
Zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: Telefon 
E-mail: 
Datová schránka: 



RD-STAVBY.com s. r. o. 
nám Generála Svobody70, 413 01 Spořice 
28248767 
CZ28248767 
[image: ]

v2k999x 

(dále jen„zhotovitel“) 
uzavřelynížepsanéhodne,měsícearokuvesmysluustanovení§2586násl.zákona č.89/2012Sb.,občanskéhozákoníku,vezněnípozdějšíchprávníchpředpisů,tutosmlouvuo dílo (dálejen„smlouva“). 

I. 
PředmětSmlouvy 
1.Předmětemtétosmlouvyjezávazekzhotoviteleprovéstřádně, včas avesjednané kvalitě, pro 
objednatele dílo,asoučasně závazek objednateleřádně provedené dílopřevzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 
2.Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formoukompletní dodávky 
při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení dílaobjednatelem. 
3.Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizacídíla,a tokonkrétně:demontážní, 
montážníabourací práce,uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetnědopravy, 
vybudování,udržováníaodklizenízařízenístaveništěvčetněfinálníhoúkliduvšechdotčených 
prostor,fotodokumentace provádění díla. 



4.Zhotovitel se zavazujeobjednateli předatdílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímuztéto 
smlouvy, jinak účeluobvyklému,a převést na objednatele vlastnické právokpředmětu díla. 
5.Prácenadrámecrozsahudíla,kterébudounezbytnékřádnémudokončenídíla,funkčnosti 
provozu neborespektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. 
stavebníchpovolení,kolaudačníchrozhodnutí apod.), sezhotovitelzavazuje provéstpouzena 
základěpísemnéhosouhlasuobjednatele. 
II. 
Způsobprovedenídíla 
1.Zhotoviteljepřizhotovenídílapovinenpostupovatsodbornoupéčí,podlesvýchnejlepších 
znalostíaschopností,přičemžjepřisvéčinnostipovinenchránitzájmyadobréjméno 
objednatele.Dílozhotovitelprovedetak,abysvoukvalitouirozsahemodpovídaloúčelutéto 
smlouvy,zejménazhlediskauživatelskýchaprovozníchpotřebobjednatele.Zhotovitelse 
zavazuje provést dílo v souladu 
-s toutosmlouvouvrozsahu všech jejich příloh, 
-sevšemizávaznýmipodklady,tjReviznízprávouostavuřímsadekorativníchprvkůna 
vnějším plášti budovy ze dne 4.9.2025, viz. Příloha č.3,a nabídkouzhotovitele. Realizace díla 
budeprobíhatzaplnéhoprovozuokresníhosoudu,kdyjezapotřebízachovatbezpečnost 
eskorty předváděných osob,imobilní vstup do objektu, všechnybezpečnostní zásady objektu 
včetně BOZP a PO, 
-stechnickýminormami(zejménaČSNaČSNEN),normamioznámenýmiveVěstníkuÚřadu 
protechnickounormalizaci,metrologiiastátnízkušebnictví(včetněpravideluvedených 
vtakových normách jako doporučující), 
-s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
-s obecně závaznými právnímipředpisya 
-se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 
-zhotovitel si na vlastní náklady zajistí potřebná povoleníkzáboru pozemku u vlastníka. 
2.Zhotovitel je vázánpokynyobjednatele ohledně způsobu provádění díla.Vpřípadě nevhodných 
pokynůobjednatelejezhotovitelpovinennanevhodnosttěchtopokynůobjednatelepísemně 
upozornit,vopačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které 
vdůsledkunevhodnýchpokynůobjednateleobjednateli,anebozhotoviteli,anebotřetímosobám, 
vznikly. 
3.Zhotovitel se zavazujeprovést díloosobně. Pokudby svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá 
za jeho řádné splnění tak,jako kdyby dílo provedl sám. 
4.Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
5.Objednatelmáprávokontrolovatprováděnídílaapožadovatpozhotoviteliprokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

III. 
Místoadobaprovedenídíla 
1.MístemprovedenídílajebudovaOkresníhosouduvChomutově,NaPříkopech663, 
43014Chomutov. 
2.Dobouprováděnídílaserozumídobaodednepředánístaveništězhotoviteli,aždoúplného 
dokončeníaprotokolárníhopředánídílaobjednatelivčetněodstraněnípřípadnýchvad 
anedodělkůavyklizeníaúklidstaveniště.Vpřípaděsepsáníprotokoluoodstraněnívada 
nedodělků bude sepsán časový dodatek, kterým bude doba provádění díla prodloužena. 
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3.Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele převzít staveništěnejpozdějido7dnů odobdržení 
výzvy. 
4.Dobarealizace dílaje40po sobě jdoucích kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
5.Před podpisem smlouvy se uskutečnímezi zástupcikoordinační schůzka, kde budoudohodnuty 
a upřesněny podmínky samotné realizace díla. 
6.Smluvnístranysedohodly,ževpřípaděnepříznivýchklimatickýchpodmínekpanujícíchpodobu 
delšího časového úseku,může být zápisem ve stavebním deníku přistoupenokpřerušení prací, a 
tonadobunezbytněnutnou.Dobaprorealizacidílasepřerušíazačneběžetodedneopětovného 
zahájeníprací.Dobaprorealizacidíladleustanoveníčl.IIItétosmlouvynebudepřerušenímprací 
nikterakdotčenaaniprodloužena.Zápisvestavebnímdeníkuopřerušenípracíbudemimo 
obvyklýchnáležitostíobsahovatrovněž přesnýpočetkalendářníchdnů,kteréjižbyly dodoby 
přerušení zhotovitelem vyčerpány a počet kalendářních dnů, které zhotoviteli začnouběžet ode 
dneopětovnéhozahájeníprací.Kpřerušenípracíbudepřistoupenopouzezasouhlasného 
stanoviska obousmluvních stran. 
7.Smluvnístranysedohodly,ževpřípaděvýskytunepředvídatelnýchokolností(např.živelní 
pohromy,pandemickásituaceatd.)můžebýtdobarealizacedílaprodloužena,atoodobu 
nezbytněnutnou.Zhotoviteljepovinenovýskytunepředvídatelnýchskutečnostíneprodleně 
informovatpověřenéhopracovníkaobjednatele,atopísemnouformou.Kprodlouženídoby 
realizacedílabudepřistoupenopouzezasouhlasnéhostanoviskaobousmluvníchstran.O 
případném prodloužení bude mezismluvními stranami uzavřen písemný dodatek. 

IV. 
Cena díla 
1.Cenadíla,uvedenéhovčl.IV.tétosmlouvybyladohodnutapevnoučástkouvcelkovévýši 
406.584,20Kč ( slovyčtyři sta šest tisícpět set osmdesátčtyři korun,dvacet haléřů)včetně 
DPH.Tatocenajestanovenajakocenanejvýšepřípustnáanepřekročitelná,vycházejícíz 
nabídkové ceny zhotoviteleaje platná po celou dobu realizace díla. 
2.Rozpis cenyvKč: 
·cena bez DPH336020,00 Kč 
·DPH70564,20 Kč 
·celková cena vč. DPH406584,20 Kč 
3.Zhotovitelprohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojenésrealizací 
jednotlivýchčástídílaadílajakocelku.Mimojinézhotovitelpřebírátakéveškerépovinnosti 
plynoucívsouvislostisplněnímtéto smlouvy ze zákonač.185/2001 Sb.,o odpadech ao změně 
některýchdalšíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů(zejménaodvozařádnálikvidace 
odpadu),přičemžnákladyspojenésplněnímtěchtopovinnostíjsouzahrnutyvcenědíla.Součástí 
cenydíla jsou také: 
a)poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku,včetně dopravy, 
b)náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 
c)Zábory atd, projednání 
4.Oceněný soupis prací a dodávektvořípřílohuč.1smlouvyajejejínedílnousoučástí. 
5.Drobnázměnaaupřesněnídíla,kteránemávlivnacenu,termínplněníanivýslednéužitné 
vlastnostidíla,můžebýtpotvrzenaoprávněnýmpracovníkemobjednatelejmenovanýmvčl.VII. 
tétosmlouvy, a tozápisem dostavebníhodeníku. 
6.Dojde-livprůběhuprováděnídílakezměněvýšepříslušnésazbyDPHčijinýchpoplatků 
stanovenýchobecnězávaznýmipředpisy,budeúčtovánaDPHkpříslušnýmzdanitelnýmplněním 
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či jiné poplatkyve výši stanovenénovou právníúpravou a cenadíla bude upravenapísemným dodatkem k tétosmlouvě. 

V. 
Platební podmínky 
1.Objednatel nebudeposkytovatzhotoviteli jakékolizálohy naúhraduceny dílanebo jejíčásti. Ani 
jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
2.Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) za dodávky materiálu a práci po úplném dokončení a 
protokolárnímpředánídílaobjednateli,kterébudebezjakýchkolivadanedodělků.Splatnost 
faktury se stanovuje na 21kalendářních dní ode dne doručenífaktury objednateli. 
3.Fakturavystavenázhotovitelemmusímítnáležitostidaňovéhodokladustanovenéobecně 
závaznýmiprávnímipředpisy,platnýmivdoběvystavenífaktury,ajejísoučástímusíbýt 
objednatelempotvrzenýsoupisskutečněprovedenýchprací.Povinnostúhradyjesplněna 
okamžikempředánípokynukúhraděpeněžnímuústavu.Vpřípadě,žefakturanebudemít 
odpovídajícínáležitosti,jeobjednateloprávněnjivrátitvelhůtěsplatnostizpětzhotovitelik 
doplnění, aniž se tak dostane doprodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovnéhozaslánínáležitědoplněnéhočiopravenéhodokladu.Nastane-lisituace,žedojde 
kuzavření státní pokladny a překlápění rezortních finančních prostředkůvdobě, kdy zhotovitel 
vystavífakturu,prodlužujeselhůtasplatnostinanezbytnědlouhoudobu,nejpozdějivšakdo 
doby uvolnění státních finančních prostředků. 
4.Platba proběhne výhradněvčeské měně a rovněž veškeré cenové údaje budouv této měně. 
5.Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele veprospěch účtu zhotovitele. 

VI. 
Další povinnostiobjednatele a zhotovitele 
1.ObjednatelproškolízástupcezhotovitelezpředpisůBOZPaPO,kterésevztahujíkmístu 
realizacedílaaumožnívstupdoobjektuzapodmínekdodržovánímlčenlivostiovšech 
skutečnostech,o kterýchse pracovníci zhotoviteledozvědí. 
2.Zhotovitelzajistínastavbědodržováníbezpečnostníchaprotipožárníchpředpisůazajistí 
proškolenívšechpracovníkůprovádějícíchstavbuztěchtopředpisů.Dálesezavazujek 
dodržováníobecněplatnýchprávníchpředpisů,zejménahygienických,týkajícíchselikvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vodpřed ropnými látkami. 
3.Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla: 
-úplný seznam osob s číslem OPnebo pasu a datem narození pracujícíchna staveništi, 
-výpis z trestního rejstříkutěchto osob, 
-v případě cizince dokladyumožňující práci v ČR, 
-	informaceorizicíchapřijatýchopatřeníchvoblastibezpečnostiaochranyzdravípřipráci 
(BZOP)apožární ochraně(PO) 
-vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele. 
4.Zhotovitelsezavazujeběhemplněnítétosmlouvyipojehopředáníobjednatelizachovávat 
mlčenlivostovšechskutečnostech,okterýchsedozvíodobjednatelevsouvislostisplněním 
smlouvy.Zhotovitelodpovídázaporušenímlčenlivostisvýmizaměstnanci,jakožitřetími 
osobami, které se na provádění díla podílejí. 

5.Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu aodstraňovat odpady 
anečistotyvznikléprováděnímdílaajepovinenprovéstpředpředánímdílacelkovýúklid 
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staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu. 6.Dalšípovinnosti zhotovitele: 
a)zhotovitel bude provádět dílo za podmínek stanovenýchvpřílozeč.2.Vpřípadě porušení 
těchtopodmínekjeobjednateloprávněnpracovníkyzhotovitelevykázatzmístaplněnído 
doby,nežbudounaplněnypředmětnépodmínky.Přiopakovanémporušovánítěchto 
podmínekstejnýmpracovníkemzhotovitelejeobjednateloprávněnneumožnittomuto 
pracovníkovivstupdomístaplnění.Vykázánímpracovníkačinepovolenímvstupupracovníka 
na místo plněnínevzniká nárok zhotoviteli naprodloužení doby realizacedíla. 
b)zhotovitelbudejednattak,abyzajistildodávkymateriáluaslužebproobjednatele 
zaoptimálních kvalitativních podmínek, 
c)zhotovitel nesevplném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, zasledování 
dodržovánípředpisůobezpečnostipráce,ochraně zdravípřipráciazachovánípořádkuna 
staveništi, 
d)vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
býtjakozástupcezhotovitelepodobuprováděníprací,montážíazkoušekdílapřítomna 
vmístě stavbya musí býtvybavena všemi pravomocemijednat jménem zhotovitele apřijímat 
oznámení objednatele, 
e)zhotovitelsezavazuje,žezaplatívesplatnostioprávněnéfakturypoddodavatelů,které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 
f)zhotovitel nesmí bezpředchozího písemného souhlasu objednatele nakládatsjeho majetkem 
anipovolittakové nakládánísmajetkem, kterýmáobjednatel vesvémdržení,úschověčipod 
svoukontrolou, 
g)zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté odobjednatele po dobu 
jejich užívání, 
h)zhotoviteljepovinenumožnitpověřenýmzástupcůmobjednatele,příslušníkůmjustičnístráže 
apříslušnýmveřejnoprávnímorgánůmprovádětinspekcinastavbězhlediskabezpečnosti 
práce, kvality,dodržovánítechnické dokumentace,harmonogramupracíaudržovánípořádku 
na převzatém staveništi. 
7.Zhotovitelodpovídázaškodyzpůsobenépřiprováděnístavbynazařízeníchuloženýchpod 
povrchemstaveniště,pokudjsouuvedenavzápiseopředáníapřevzetístaveništěnebojsou 
obsaženavprojektustavby,nebobyl-lizhotovitelnajejichexistencijakýmkolivpísemným 
způsobem upozorněn. 
8.Zhotovitel jepovinenvyzvatpísemně,např.zápisemdostavebníhodeníku,objednatelenejméně 
třipracovnídnypředemkprověřenípracíakonstrukcí,kterébudouvdalšímpracovnímpostupu 
zakrytyanebo se stanou nepřístupnými,takže nebude možno zjistitjejichrozsah nebokvalitu. 
Nedostaví-liseobjednatelvestanovenélhůtěkprověřeníprací,ačkolivktomubylřádněvyzván, 
je zhotoviteloprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření.Náklady případně 
vyžádaného odkrytí zakrytých prací akonstrukcí hradí: 
-v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
-v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
9.Nevyzve-lizhotovitelobjednatelekprověřenízakrývanýchpracíakonstrukcíapřijejichkontrole 
objednatelem budou tytonepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to 
i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 




5 



VII. 
Oprávněné osoby 
1.Mimostatutární osobyjsouoprávněnizaobjednatelejednatvevěcech kontrolyprováděníprací, 
zápisůnedostatkůzjištěnýchvprůběhupracídostavebníhodeníkuaprováděníostatních 
záznamů vestavebnímdeníku: 
[image: ]· 




Výše uvedené osoby jsou oprávněnyrovněžpřerušit prácevpřípadě zjištění porušení předpisů 
BOZP a PO, neboohrožení bezpečnosti budovy soudu. 
2.Změnapověřenýchpracovníkůneborozsahujejichoprávněníbudeprovedenapísemným 
dodatkem k tétosmlouvě. 
3.Zazhotovitelejsouoprávněnijednatvevěcechkontrolyprováděníprací,zápisůnedostatků 
zjištěnýchvprůběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním 
deníku: 
· 


VIII. 
Stavebnídeník 
1.Zhotoviteljepovinenvéststavebnídeníkvrozsahuazpůsobemstanovenýmvevyhlášce 
Ministerstvapromístnírozvojč.131/2024Sb.,odokumentacistaveb,kterouseprovádějíněkterá 
ustanovení stavebního zákona. 
2.Zhotoviteljepovinenvéststavebnídeníkodedne,kdybylyzahájenyprácenastaveništiopracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé.Zhotovitel jepovinen provádět zápisy dostavebního 
deníkučitelně apřehledně každýkalendářní denanenechávatpři těchto zápisechvolná místa. 
Veškerézápisyvestavebnímdeníkujezhotovitelpovinenprovádětvden,kekterémusepříslušný 
zápis vztahuje.Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnoststavebníhodeníku na staveništi. 
3.Vsamostatnémstavebnímdeníkubudoudokumentoványneprovedenépráce,provedené 
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 
4.Neprovedené prácebudouzapisovány dostavebníhodeníku formou výpisu měrných jednotek 
technickým dozoremobjednatele. 
5.Víceprácebudouprováděnypouzepopředchozímpísemnémodsouhlaseníobjednatelema 
vsouladusezákonemč.134/2016Sb.,ozadáváníveřejnýchzakázek,vezněnípozdějších 
předpisů. 
6.Jestliže zhotovitelsprovedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádřeníkzápisu připojit 
nejpozdějidotřípracovníchdnů.Vopačnémpřípaděsemázato,žesobsahemtakovéhozápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platípro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

IX. 
Technický dozor objednatele 
1.Objednateljeoprávněnvykonávatnastavbětechnickýdozoravjehoprůběhusledovat,zdapráce 
jsouprováděnypodlesmluvenýchpodmínek,technickýchnorem,právníchpředpisů.Na 
nedostatkyzjištěnévprůběhupracíupozornízápisemdostavebníhodeníku.Formaačetnost 
kontrolních dnů budou upřesněny smluvními stranami formou zápisu dostavebníhodeníku. 


6 



2.Objednatelbudeprováděttechnickýdozorstavebníkaprostřednictvímzaměstnancůobjednatele. 

X. 
Ujednáníoprovedení díla, vlastnické právo ke zhotovenémudílu, škody vzniklé 
prováděním díla 
1.Vlastnicképrávokrealizovanémudílupřecházízezhotovitelenaobjednateleokamžikem 
protokolárníhopřevzetídílaobjednatelem.Vlastnictvíkmovitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele,však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
2.Nebezpečíškodynadíleanajinýchvěcech,ježmázhotovitelpovinnostpředatobjednatelipodle 
této smlouvy, nesezhotovitel ode dnepřevzetí staveniště. Nebezpečí škodynajiných věcech, jež 
mázhotovitelpovinnostpředatobjednatelipodletétosmlouvy,přecházínaobjednatele 
okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
3.Objednatel kontroluje provádění prací podleRevizní zprávy o stavu říms a dekorativních prvků 
navnějšímpláštibudovyzedne4.9.2025azhotoviteljepovinenumožnitobjednatelipřístupna 
všechnapracovištězhotovitele,kdejsouzpracoványnebouskladněnydodávkyprodílo.Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podleustanovení§2593 OZ. 
4.Změnymateriálůazpůsobuprováděnídílastanovenýchvzadávacídokumentacimusíbýtpředem 
písemně odsouhlaseny objednatelem. 

XI. 
Předání a převzetí díla 
1.Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vadanedodělkůbránících 
užívání díla.Zhotovitelvyklidístaveništěauvedeprostorydodohodnutéhostavupředpředáním 
díla. 
2.Připředáníapřevzetídílabudevyhotovenpředávacíprotokol,kterýoběsmluvnístranypodepíší. 
Tentopředávacíprotokolbudevyhotovenvrozsahuačleněnístanovenémobjednatelem. 
Písemnouvýzvukpředáníapřevzetídílajezhotovitelpovinendoručitobjednatelinejpozději 
desetpracovníchdnípředstanovenýmtermínempředáníapřevzetídílauvedenýmvtéto 
smlouvě. 
3.Místopředání díla je shodné s místem provedení. 
4.Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškerépráce a dodávky a je ve smysluustanovení 
§2605odst.1OZ,předvedena jehozpůsobilost.Vpřípadě,žemábýtdokončenídílaprokázáno 
provedenímujednanýchzkoušekvesmysluustanovení§2607OZ,považujeseprovedenídílaza 
dokončené úspěšným provedením zkoušek. 
5.předánía převzetídílabudevyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
Tentopředávacíprotokol budevyhotovenvrozsahu a členěnístanovenémobjednatelem. 
6.Zhotovitel zajistí doklady nezbytné propředání a převzetí díla, zejména: 
-Zákres provedenýchopravvčetně fotodokumentace pořízené při průběhu realizace díla, 
-	zápisy o osvědčení oprovedených zkouškách použitých materiálů, 
-	zápisy o provedení pracíakonstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
-doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce, 
7.Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvykpřevzetídíla, dílo byloobjednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel předávací protokol.Vprotokolebude uvedeno zejména: 
-prohlášení objednatele, žepředávné dílo nebo jehočást přejímá, 
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-soupiszjištěnýchvadanedodělkůadohodnutélhůtykjejichbezplatnémuodstranění,způsobu 
odstranění, popř. sleva z ceny díla. 
8.Sepsáníapodpisnapředávacímprotokolunemávlivnaodpovědnostzhotovitelezavadyplnění. 9.Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsánímpředávacího protokolu. 
10.Objednateljeoprávněnodmítnoutpřevzetídíla,pokuddílonebudedokončenovesmyslu 
ustanovení§2605anásl.OZ.Důvodyodmítnutípřevzetídílaobjednatelpísemněsdělí 
zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání 
se použijí ustanovení tohoto článku. 
11.Nedokončenédílonebojehočástneníobjednatelpovinenpřevzít.Objednatelrovněžnení 
povinendílopřevzít,pokudbudevykazovatvadynebonedodělkybránícíjehoužívání,nebobude 
mítvětšímnožstvívadnebonedodělkůnebránícíchvšakužívání.Ustanovení§2628OZse 
nepoužije. 
12.Objednatelneníoprávněnodmítnoutpřevzetídílaprovadu,kterámápůvodvýlučně 
vpodkladech,kterésámpředal.Zhotoviteljevšakpovinenzaúplatutytovadyodstranit 
vdohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědětmuselovadáchpodkladůanatytoneupozornil,nebopokudzhotovitelsámposkytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
13.Zhotovitelzabezpečíkpředáníapřevzetídílazejménaúčastsvéhozástupceoprávněného 
přebíratzávazkyztohotořízenívyplývajícíaúčastzástupcůsvýchdodavatelů,je-likřádnému 
odevzdání a převzetí nutná. 
14.Účastnícisemohoudohodnoutnasamostatnémodevzdáníapřevzetíjentakovýchdokončených 
prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

XII. 
Záruka zajakost, odpovědnost za vady 
1.Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo budevprůběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenémuvtéto 
smlouvě,ženedojdekezhoršeníparametrů,standardůajakostistanovenýchpředanou 
dokumentací.Záručnídobyzajakoststavby,zasprávnoutechnickoukonstrukci,zakvalitu 
použitých materiálů,a stejně taki za odborné provedení, kterézaručujesprávnoufunkci a výkon 
dodaného dílase stanovujevdélce60 měsícůodpředání a převzetí díla. 
2.Vpřípaděopravynebovýměnyčástidílaseprodlužujezáručnídobaodobu,pokterouse 
předmětnéčástizařízenívdůsledku zjištěnéhonedostatkunemohly provozovat.Vpřípadě,žese 
pronedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, 
pakplatíprodlouženízárukyiprotytodalšíčástizařízeníneboprocelkovézařízení.Pro 
vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel zárukuvpůvodním rozsahu, která začne 
platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 
3.Vpřípadě,žesevzáručnílhůtěvyskytnevadadíla,máobjednatelprávonajejíbezplatné 
odstranění.Vprotokoluonahlášenívadysmluvnístranypotvrdílhůtuproodstraněnívadya 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 
4.Bezohledunato,zdajevzniklouvadousmlouvaporušenapodstatnýmnebonepodstatným 
způsobem, má objednatelvprotokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 
(a)odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
(b)odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
(c)přiměřenou slevuzceny díla, 
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a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanovípřiměřeněkrozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
5.Ustanovením čl. XIV. tétosmlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit odtéto smlouvy 
zdůvodu vad dílavtěch případech, kdy vada představuje podstatné porušenísmlouvy. 
6.Vpřípadě, že objednatel uplatnívzáruční době nárokzodpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení 
vad a práce provede ve lhůtě 15 dnůode dne písemného oznámení objednatelem na e-mailovou 
adresu	Vpřípadě,žezhotovitelprokáže,želhůtuproodstranění 
vad nelzesohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnouoběstranylhůtynáhradní.Pokudnedojdekdohoděohlednětermínuodstraněnívady, 
určípřiměřenýtermínzávazněobjednatel.Zhotovitelse zavazuje,že zahájenéodstraňování vady 
nebudebezvážnýchdůvodůpřerušovatabudevněmpokračovataždoúplnéhoodstraněnívady. 
Zadůvodpronezahájenínebopřerušeníodstraňovánívadysenepovažujenedostupnost 
náhradníchdílů.Zhotoviteldodáobjednatelivdenodstraněnívadyveškerénové,případně 
opravené doklady vztahující sekopravené,případně vyměněnéčásti díla(revizní knihy, elektro a 
jiné revize, prohlášení oshodě výrobků apod.) potřebnékprovozování díla. 
7.Odstraňovánívadhavarijníhocharakteru,kterébybránilyužívánídílaaprovozu,azávadna 
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
[image: ]dostačující způsob nahlášení odpovědnou osobou uvedenovčl. VIItelefonicky na čísle 
čielektronicky nae-mailovouadresu	a dodatečněpísemné 
oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení. 
8.Nárokyzvadplněnísenedotýkajíprávobjednatelenanáhraduújmyvznikléobjednateli 
vdůsledkuvadyaninasmluvnípokutuvážícísenaporušenípovinnosti,ježvedlokevznikuvady. 

XIII. 
Úrokzprodlení a smluvnípokuty 
1.	Je-li objednatelvprodlenísúhradou platebpodletétosmlouvy, jepovinen uhradit zhotoviteli 
úrokzprodlenízneuhrazené dlužnéčástky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem. 
2.ZaprodlenísprovedenímdílavelhůtěuvedenévčlánkuIII.tétosmlouvyuhradízhotovitel 
objednatelismluvnípokutuvevýši0,5%zcelkovécenydílazakaždý,byťizapočatýden 
prodlení. 
3.Za prodlení s odstraněním vadnebránících užívání dílanebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v 
čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši1000 Kčzakaždý, byťi započatý 
den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělekzvlášť. 
4.Zaprodlenísodstraněním vadbránícíchužívání dílanebonedodělkůdílavelhůtěuvedenév 
čl.XII.uhradízhotovitelobjednatelismluvnípokutuvevýši1000Kčzakaždou,byťizapočatou 
hodinu prodlení, a to za každou vadu nebonedodělek zvlášť. 
5.Za prodlenísvyklizením a předáním místa plněníoproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutuve výši3000Kč za každý, byťizapočatý den prodlení. 
6.Za porušení povinnostiplnit plán BOZP dlečl. VI.,odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
7.Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovanévčl.VI. tétosmlouvyjezhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši30000Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
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8.Smluvnístrany sevýslovnědohodly,že uplatněnímpráva zesmluvníchpokutstanovenýchtouto 
smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy. 
9.Provyúčtování,náležitostifaktury asplatnost úrokůzprodlení asmluvních pokutplatí obdobně 
ustanovení čl. V.tétosmlouvy. 
10.Odstoupením od smlouvy dosud vzniklýnárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XIV. 
Ukončenísmlouvy 
1.Smluvní vztahy mezi oběma smluvnímistranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z 
níže uvedených právních skutečností: 
a.písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dniuvedenému v takovéto dohodě, jinak 
ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu; 
b.odstoupenímodsmlouvy,přičemžkterákolizesmluvníchstranjeoprávněnaodtétosmlouvy 
odstoupit,je-litakujednánovtétosmlouvěnebobyla-lismlouvajednánímdruhésmluvní 
strany porušenapodstatnýmzpůsobemči opakovaným porušováním povinností stanovených 
toutosmlouvou jednouze smluvníchstran,a tovždy popředchozím upozornění naporušení 
smlouvy s poskytnutím náhradnílhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním 
namožnostodstoupeníodsmlouvy.Odstoupenímsmlouvazanikákednidoručenípísemného 
oznámeníoodstoupení od smlouvydruhé smluvní straně. 
2.Smluvnístranyvylučujíaplikaciustanovení§2004odst.3OZaodstoupenímodsmlouvyse 
závazek ruší vždy od počátku. 
3.Vpřípaděodstoupeníkterékolismluvnístranyodsmlouvyjezhotovitelpovinenvyklidit 
staveništěvelhůtěnejpozději3pracovníchdnůododstoupeníodsmlouvy.Vpřípadě,že 
zhotovitelvtétolhůtěstaveništěnevyklidí,jeobjednateloprávněnprovéstnebozajistitjeho 
vyklizení na náklady zhotovitele.Objednatelnení zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu 
a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhraditobjednatelináklady spojenézuskladnění a 
střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště. 
4.Odstoupeníodsmlouvysenedotýkánárokunazaplacenísmluvnípokuty,nárokunanáhradu 
újmyvznikléporušenímsmlouvy,právobjednatelezezárukzhotovitelezajakostvčetně 
podmínekstanovenýchpro odstranění záručníchvadanizávazkumlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností,zjejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
5.Zhotovitelvýslovněprohlašuje,ženasebepřebíránebezpečízměnyokolnostívesmyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

XV. 
Zvláštní ustanovení 
1.Vyskytnou-liseudálosti,kteréjednénebooběmasmluvnímstranámčástečněneboúplně 
znemožní plnění jejich povinností podle tétosmlouvy,jsou povinnyse o tomto bez zbytečného 
odkladutelefonickyinformovatkontaktní osobudruhé strany smlouvyaspolečně podniknout 
krokykjejichpřekonání.Otétoskutečnostizhotovitelvyhotovízápisdomontážníhodeníku. 
Nesplněnítétopovinnostizakládáprávonanáhraduújmyprostranu,kteráseporušenítéto 
smlouvyvtomto bodě nedopustila. 
2.Stane-liseněkteréustanovenítétosmlouvyneplatnéčineúčinné,nedotýkásetoostatních 
ustanovenítétosmlouvy,kterázůstávajíplatnáaúčinná.Smluvnístranysevtomtopřípadě 
zavazujídohodounahraditustanoveníneplatné/neúčinnénovýmustanovením 
platným/účinným,kterénejlépeodpovídápůvodnězamýšlenémuekonomickémuúčelu 
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ustanoveníneplatného/neúčinného.Dotédobyplatíodpovídajícíúpravaobecnězávazných 
právních předpisůČeské republiky. 
3.Zhotoviteljepodleustanovení§2písm.e)zákonač.320/2001Sb.,ofinančníkontroleveveřejné 
správěaozměněněkterýchzákonů,vplatnémznění,osoboupovinnouspolupůsobitpřivýkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislostisúhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
XVI. 
Závěrečná ustanovení 
1.Naprávnívztahy,toutosmlouvouzaloženéavnívýslovněneupravené,sepoužijípříslušná 
ustanoveníobčanskéhozákoníku. 
2.Smluvní stranyvsouladu s ustanovením § 558 odst.2 OZvylučují použitíobchodních zvyklostí 
na právní vztahy vznikléztétosmlouvy. 
3.	Jsou-li v tétosmlouvěuvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
4.Veškerézměnyadoplňkytétosmlouvymusíbýtučiněnypísemněveforměčíslovanéhododatku 
k tétosmlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5.Smlouva je vyhotovena večtyřechstejnopisechsplatností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží podvouvyhotoveních. 
6.Účastníci tétosmlouvyprohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravéasvobodné 
vůle,žesijejíobsahpřečetliabezvýhradněsnímsouhlasí,cožstvrzujísvýmivlastnoručními 
podpisy. 
7.Tatosmlouvavstupuje vplatnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamiavúčinnost 
dnemuveřejněnívregistrusmluvpodleustanovení§6odst.1zákonač.340/2015Sb.,o 
zvláštních podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv 
(dále jen„zákon o registru smluv“) 
8.Obě smluvní strany souhlasísuveřejněním celé této smlouvyvplném znění na dobu neurčitou 
vregistrusmluvpodlezákonaoregistrusmluv.Objednatelzajistízveřejněnítétosmlouvy 
vregistru smluv podlezákona o registrusmluv. 
9.SohledemnaúčinnostnařízeníEvropskéhoparlamentuarady(EU)2016/679oochraně 
fyzických osobvsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
ozrušenísměrnice95/46/ES,zhotovitelsouhlasíseshromažďováním,zpracováníma 
uchováváním osobních údajůOkresním soudemvChomutově, a tovrozsahu nezbytném pro 
realizaciprojektu„OSChomutov–havarijníopravařímsadekorativníchprvkůfasády“. 
Zhotovitelsoučasně berenavědomí, žepo skončenísmluvníhovztahuči samotné realizace a 
předánídílabudoujímposkytnutéosobníúdaje,včetnělistin,ježjeobsahujíuchovávány 
Okresním soudemvChomutověpo dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůtysnimi bude 
naloženovsouladusvýšeuvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů. 
10.Zhotovitelvrámcivýkonusmlouvyodílobudedisponovatsúdaji,pomocínichžlzeidentifikovat 
fyzickéosoby(zaměstnance)působícíuOkresníhosouduvChomutově,aprotoproněj 
ustanovenínařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislostisezpracovánímosobních údajůaovolnémpohybutěchtoúdajůaozrušení směrnice 
95/46/ES,votázceshromažďování,zpracováníauchováváníosobníchúdajůzískaných 
zrealizace a výkonu smlouvy o díloplatí obdobně. 
11.Nedílnou součástí tétosmlouvyjsou tyto přílohy: 
·Příloha č.1–Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem 
·Příloha č.2-Podmínky, za kterých budou prováděnystavební prácenabudově Okresního 
souduvChomutově 
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·Příloha č.3–Revizní zpráva o stavu říms a dekorativních prvků na vnějším plášti budovy ze 
dne4.9.2025 








VChomutovědne 
Za objednatele 
Okresní soudvChomutově Jméno, Příjmení: 
Funkce: předsedasoudu 
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VChomutovědne 
Za zhotovitele 
RD-STAVBY.com s. r. o. 
Jméno, Příjmení: 
Funkce:jednatel společnosti 



Přílohač.1ke smlouvěo dílo 

	
	KRYCÍ LISTA OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 
	

	
	
	

	
	„OSChomutov–havarijníopravaříms a dekorativních prvků“ 
	

	
	
	




[image: ]Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele.Uvedené údaje se musí shodovatsúdaji uvedenýmivnabídce. 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Obchodní firma /jméno dodavateleRD-STAVBY.com s. r. o. 
IČO / DIČdodavatele	28248767/CZ28248767 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Sídlo / bydlištědodavatele	Nám Generála Svobody70, 431 01 Spořice 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]Telefon; Fax; E-mail; www stránky 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Bankovní spojení–číslo účtu 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Kontaktní osoba dodavatele 
telefon 
e-mail 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]CenavKč/ s CenavKč/ bez 
DPH	DPH v Kč 

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Celková nabídková cena zarealizaci 
stavebního díla 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
Jména a Příjmení osob oprávněných 
jednat jménem dodavatele 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

Datum, razítko a podpis oprávněné 
osoby 

DPH 
336020,00	70564,20	406584,20 








[image: ]
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Přílohač. 2 ke smlouvěo dílo 

	
	Podmínky, za kterých budou prováděnystavební práce 
	

	
	
	

	
	v/naobjektu Okresního souduvChomutově 
	

	
	
	




Stavební a montážní prácevobjektu Okresního souduvChomutově, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek ačasových intervalů: 
ČASOVÝHARMONOGRAM 
1.Práce způsobující hluk: 


	vpracovních dnech: 
	od15:00do18:00hod. 

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu 
	dle dohody 



2.Ostatní práce(nezpůsobující hluk): 


	vpracovních dnech: 
	od 6:00 do 18:00 hod. 

	ve dnech pracovníhovolna a ve dnechpracovního klidu 
	dle dohody 



Případné změnyčasůprováděných prací lze provádět jenspředchozím souhlasem 
oprávněné osoby zadavatele. 
PODMÍNKY REALIZACE 
ØZhotovitelbude stavební práceprovádětvpřímé blízkosti jednacích síní.Vpřípadě, žebude 
jednanívtěchtojednacíchsíníchprodlouženopřesstanovenýčasrealizacestavebníchprací začínajících od 15:00 hod., bude zahájení stavebních prací posunuto a umožněno až po skončení 
jednání. O tomto bude zhotovitel vyrozuměn, přičemž dojekzápisu do stavebního deníku. 
ØZhotoviteljepovinenpřiprováděníchstavebníchpracídodržovatustanovenízákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
ØZhotovitel jepovinenudržovatnapředanémpracovištipořádekačistotuaodstraňovatodpady anečistotyvznikléprováděnímdílaajepovinenprovéstpředpředánímdílacelkovýúklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu. 
ØNesmídojítkhromaděnísutivbudověanadotčenýchpozemcíchzadavatele,suťjenutné ihned odvážet. 
ØObjednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých pracívdobě jednánívjednacích síních, tatopřerušenádobanebudezapočtenadotermínuzhotovenídíla(otakovémtopřerušeníprací bude uvedenzápis do stavebního deníku). 
ØVpřípaděporušenítěchtopodmínekjeobjednateloprávněnpracovníkyzhotovitelevykázat zmísta plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchtopodmínekstejnýmpracovníkemzhotovitelejeobjednateloprávněnneumožnittomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místoplněnínevznikánárokzhotovitelinaprodlouženídobyrealizacestanovenésmluvním vztahem meziobjednatelem a zhotovitelem. 
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