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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA  
sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor 
spisová značka: C 7622 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 25171127  
DIČ: CZ25171127 
datová schránka ID: zh66rer 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor 
číslo účtu:  
mobil:  
e-mail: @tzmt.cz, @tzmt.cz 
zástupce objednatele ve věcech technických:  (vedoucí provozu), tel.:  

, email: @tzmt.cz 

dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel: 

MIRAKULUM s.r.o. 
zastoupená jednateli společnosti, Jiřím Antošem a Janou Antošovou   
se sídlem:  Nad Perchtou 1631, 51101 Turnov 
spisová značka: C 11336 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
IČ: 25266454 
DIČ: CZ25266454 
datová schránka ID: quwmphi 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov 
číslo účtu:  
telefon:   
e-mail: @ .cz 

dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a 
potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, 
potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 
protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni 
jednat:  

za zhotovitele:   
 ve věcech smluvních –  a , jednatelé společnosti (tel. 

) 
 obchodní zástupce –  (tel.: , , e-mail: 

@mirakulum-hriste.cz) 
 ve věcech technických –  (tel: ) 

za objednatele:  
 ve věcech smluvních – Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel společnosti 
 ve věcech technických – zástupce zadavatele ve věcech technických – bude uveden 

v zápisu o předání staveniště  
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II. Předmět plnění 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele: výrobu, dopravu a montáž 
certifikovaného herního prvku „Lanový hrad“ v rámci akce „Naučný a sportovní areál 
Komora SO01 lanové centrum“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití 
území k projektu „Naučný a sportovní areál Komora změna umístění varianta A“, 
kterou zpracovala Ing.arch. Alena Kalinová, Táboritů 606/6, 39102 Sezimovo Ústí, 
IČ: 62550870   

a nabídka zhotovitele ze dne 27. 5. 2025. 

II.2 Zhotovitel je povinen provést realizací díla v souladu s normou ČSN EN 1176–1;3;11 a 
akátové dřevo, ze kterého bude herní prvek vyroben bude zařazeno v norně ČSN EN 
350:2, o čemž předá objednateli po ukončení a předání díla příslušné dokumenty – 
prohlášení o shodě + zhotovitel předá objednateli po ukončení a předání díla návody 
k použití herních prvků, plány kontrol a údržby, vzor návštěvního a provozního řádu atd.   

II.3 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit 
objednateli k odsouhlasení dodávané výrobky. Teprve na základě písemného souhlasu 
kupujícího je možné zahájit výrobu. 

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou specifikací 
předmětu plnění, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými 
zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto 
druhu.  

II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.6 Místem plnění je Naučný a sportovní areál Komora v Táboře, Na Bydžově 3122, 390 05  
Tábor, NUTS 5: CZ0317552046, ZÚJ: 552046, okres: Tábor. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení 
cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla 
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, 
doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění 
dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto 
víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 
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IV. Doba plnění 

IV.1 Termín provedení kompletní dodávky předmětu plnění včetně montáže a dalších 
činností specifikovaných v této smlouvě je: do 15. 5. 2026  

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního 
převzetí a předání staveniště/místa plnění, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu 
takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně 
na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  

IV.3 Předmět díla bude předán jako celek. 

IV.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně 
všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro užívání a provoz díla. 
Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky 
stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.  

IV.5 Termín realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. 
Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, zejména ve vztahu k pandemické nákaze 
COVID-19, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby se v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou.  Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného 
odkladu informovat zejména o všech skutečnostech souvisejících s nákazou COVID-19 
a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit 
provádění díla, a to zejména zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailovou 
komunikací. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací 
na díle působením vyšší moci. Druhá smluvní strana není oprávněna uplatnit vůči 
porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce a vzdává se práva na 
úhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že 
k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu 
porušila. 
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V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný dle čl. II této smlouvy jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů stanovených v této 
smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 
které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace. 

Cena za dílo celkem bez DPH  4 399 207,-- Kč 

DPH   923 833,-- Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  5 323 040,-- Kč 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Dílo, a tedy ani cena díla, nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou) a odvoz 
a uložení vykopané zeminy z děr. 

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se 
zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem 
ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky 
(oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok 
výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to 
v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

V.6 Cena díla je platná do min. 31.12.2026 

VI. Fakturace a platební podmínky 

VI.1 Objednatel umožňuje měsíční fakturaci na základě dokončení části díla. Dílčí fakturu 
vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího 
protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

VI.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i 
ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 
kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto 
odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné 
majetkové sankce. 

VI.3 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované 
zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
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VI.4 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od prokazatelného 
doručení objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné 
náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na 
příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu.  

VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny předmětu plnění co do částky, odpovídající dani z přidané 
hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce 
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.  

VII. Provádění díla 

VII.1 Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se 
zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem. 

VII.2 Zhotovitel je povinen se při realizaci předmětu této smlouvy řídit podle předaných 
podkladů. 

VII.3 Objednatel garantuje, že v době realizace díla, budou prostory způsobilé a ve stavu     
k provádění díla a zhotovitel bude písemně informován o existenci inženýrských sítí na 
pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem. 

VII.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací a s ohledem na takto 
získané informace a na poslední poznatky považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 
a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné 
vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), 
a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla. 

VII.5 Při provádění díla musí zhotovitel používat a dodat pouze nové materiály, výrobky 
a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě 
odpovídající zadávací dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle 
platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 
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pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi 
a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými 
pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při 
provádění díla lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a výrobků 
nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů, nebo nedodržení 
předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při 
zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé 
součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení 
povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo 
požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo 
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své 
náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

VII.6 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně 
evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli 
kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 
kvalitu provedených prací. 

VII.7 Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 
škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního 
prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit 
závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 
které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 
vznikly. 

VII.8 Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

VII.9 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají: 

- zástupce zhotovitele 

- zástupce zhotovitele odpovědný za instalaci prvků 

- zástupce objednatele ve věcech technických 

- další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování 
právních předpisů při provádění stavby. 

VII.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. Geodetické zaměření skutečného provedení hradí 
objednatel. 

VII.11 Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem 
stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem (dále jen „AD“). 

VII.12 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

VII.13 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, 
funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

VII.14 Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění. 

VII.15 Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v 
místě plnění. 

VII.16 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem 
do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením 
deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě 
nese veškeré náklady s tím spojené. O výsledku provedených kontrol prací před 
zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 
V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný stav odstranit a přizvat objednatele k opakované kontrole. 
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VII.17 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), 
svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí 
stavebního deníku.  

VII.18 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele 
jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud 
objednatel výslovně nestanoví jinak. 

VII.19 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a 
tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 
zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

VII.20 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, 
případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění díla. 

VII.21 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu plnění bude respektovat provoz 
Naučného a sportovního areálu Komora a svou činnost bude koordinovat s 
objednatelem. Zhotovitel se současně zavazuje, že vynaloží při provádění díla veškeré 
možnosti pro funkční provoz areálu, a to po celou dobu realizace díla. 

VII.22 Objednatel má právo u sporných zabudovávaných materiálů provést případné zkoušky, 
které v případě správnosti dodávky zhotovitele zaplatí objednatel. V opačném případě 
provede úhradu zhotovitel. 

VII.23 Zhotovitel předá objednateli spolu s dílem veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176-1 
ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, formulář o úrazu, 
kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, 
provozní kontrolu a návod k údržbě. 

 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, 
protokoly o zkouškách, doklady o zdravotní nezávadnost použitých materiálů a ostatní 
dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce díla. Bez předání těchto dokladů 
se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany 
sepíší do předávacího protokolu. 
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IX. Záruka na dílo  

IX.1 Zhotovitel poskytuje smluvní záruku: 

a) na konstrukci herního prvku (akátové dřevo) po dobu 120 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla 

b) na opotřebitelné exponované části po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního 
předání díla 

IX.2 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které 
jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

IX.3 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní 
náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.12 této smlouvy), je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným 
užíváním díla.  

IX.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden 
měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět 
běžné vizuální a provozní kontroly 

IX.5 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.6 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

IX.8 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-
mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich 
zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad 
zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.9 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.10 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

IX.11 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

IX.12 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 
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IX.13 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě 
smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.  

IX.14 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, 
je objednatel oprávněn: 

 nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen „sleva“); anebo 

 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši 
nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po 
odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k 
zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě 
sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo 
zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude 
považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným 
zhotovitelem; anebo 

 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

X. Smluvní pokuty 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením díla ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s řádným dokončením díla.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť 
účtován. 

X.3 V případě nedodržení ČSN EN 1176–1;3;11, ČSN EN 350:2, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla s DPH za každý 
jednotlivý případ porušení. 

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 500,-- Kč za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 500,-- Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu.  

X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

X.11 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než 
ujednaném nebo požadovaném standardu, nebo 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, 
kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo 

 zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění 
díla, nebo  

 zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní 
předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců atd., nebo  

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo 

 byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo 

 byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 
povinností zhotovitele 

přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto 
odstavce se považuje za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.   

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky.  

XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
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XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

XII.6 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru 
smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XII.8 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu objednatele.  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka z 27.5.2025 
 
V Táboře dne __. __. 2025  V Turnově dne __. __. 2025 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Benda, MBA 
jednatel společnosti 

 
Jiří Antoš  

jednatel společnosti 
 




